



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. J. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
NIP: 9291004928

Dni i godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00 – 15.00

Nr telefonów i faksów:
Centrala 68 329-09-62
Fax 68 329-09-62

e-mail: now.bobrz.um@post.pl
web: www.nowogrodobobrz.pl

Nowogród Bobrzański, 15.07.2022 r.

GKZ.271.1.8.2022.MK

Dot. postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Niwiska”.

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2022 r. udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

1. Na nasz wniosek o treści: „Umowa w §13 ust. 2. 1) a), b), c) zawiera niedopuszczalny wg ustawy pzp zapis „opóźnienie” i „opóźnienia” a powinno być odpowiednio „zwłokę” i „zwłoki”. Proszę o stosowną korektę.” Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający nie dopuszcza zmian. Umowa zostanie zawarta zgodnie z zamieszczonym wzorem.

Należy obiektywnie stwierdzić, że stanowisko Zamawiającego jest wadliwe ponieważ ignoruje wytyczne ustawy pzp, która zakazuje stosowania kwestionowanego przez nas zapisu.

W aktualnej ustawie pzp wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą nie jest dopuszczalne wprowadzanie do umów o zamówienia sankcji za niezawinione przez wykonawcę opóźnienia. Wyjątkowo jest to dopuszczalne, gdy zamawiający jest w stanie uzasadnić to okolicznościami lub zakresem zamówienia jednak Zamawiający nie przedstawił takiego uzasadnienia.

Ustanawianie sankcji za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, jest zjawiskiem typowym. Problem ten, choć obecny we wszelkiego typu zamówieniach publicznych, największe znaczenie ma w ramach zamówień na roboty budowlane. To przy realizacji tego rodzaju umów w największym stopniu występuje ryzyko wystąpienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Należą do nich, między innymi, zjawiska atmosferyczne oraz odkrycia archeologiczne, których wystąpienie skutkuje koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów oraz wydłużeniem czasu trwania inwestycji.

W związku z powyższym ponownie wnosimy o niezbędną zmianę umowy w części.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający zmienia zapis umowy w zakresie zastosowanego zapisu „opóźnienia” i „opóźnienie”.

/-/ Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak