Ogtoszenie nr 2022/BZP 00364638/01 z dnia 2022-09-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzanskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stowackiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowogrdéd Bobrzanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzanskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a6661223-2e28-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00364638/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-26 17:24

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015668/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.14 Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzanskim

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00336201/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.15.2022.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 235387,86 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia: Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana kottéw gazowych w istniejacej kottowni
gazowej Szkoty Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Marcinkowskiego 2 ze wzgledu na zly stan techniczny.

2. Zadanie obejmuje m.in.:

"~ Demontaz istniejacych kottéw gazowych wraz z pozostatymi elementami instalacyjnymi kottowni jak pompy, podgrzewacze
C.w.u., naczynia przeponowe, rozdzielcze wraz armatura, rurociggi technologiczne,

~ Wymiana szafki gazowej natynkowe;j,

" Wykonanie nowych instalacji technologicznych z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanych (z wyjatkiem instalacji
wody zimnej i cieptej), potaczenie gwintowe mozna stosowaé wytacznie przy potaczeniu urzadzen i armatury,

" Wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur PP PN 20,

" Montaz kondensacyjnego kotta gazowego c.o. i c.w.u. o mocy 2x120 kW,

" Wykonanie w pomieszczeniu kottowni nowych przewodéw spalinowych @200 mm, systemu kominowego ze stali
kwasoodpornej ponad dach budynku, zamontowanie systemu po zdemontowaniu dotychczasowych wktadéw spalinowych w
istniejacych murowanych kanatach spalinowych,

"~ Wykonanie préby szczelnoéci instalacji gazowej manometrem tarczowym o $rednicy dn 150 mm na cisnienie 0,05 MPa
oraz na 0,015 MPa,

"~ Montaz nowych drzwi do kottowni w klasie EI60 i przepustéw w klasie EI1120,

3. Szczegotowy zakres w/w robot jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robét.

4. Pozostate:

"~ Wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiadaé wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

" Zakres zaméwienia obejmuje zakup wszystkich materiatéw przewidzianych do realizacji zaméwienia.

" Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzadzen innych producentéw pod warunkiem spetnienia przezen identycznych
wymagan technicznych, jak osprzet i urzadzenia dobrane do wyliczen.

" Po zakonczeniu robét ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot.

~ Wykonawca ma obowigzek utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

" Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykonaé dwuetapowe préby szczelnosci, proby cignieniowe. Wyniki
pomiaréw przedstawi¢ w protokotfach.

" Przed ztozeniem oferty zaleca sie wizje w terenie celem sprawdzenia warunkéw placu budowy, stanu obiektu oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych
informac;ji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego.

~ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod
kierownictwem o0séb posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie.

UWAGA: Budynek Szkoty Podstawowej jest czynna jednostkg oswiatowa, w zwigzku z czym w trakcie trwania roku
szkolnego wszelkie prace muszg byé zorganizowane w taki sposéb, aby nie zaktdcaty funkcjonowania szkoty. Warunki
prowadzenia robot budowlanych muszg byé na biezgco uzgadniane z Dyrektorem placéowki.

Roboty w jak najszerszym zakresie powinny odbywac sie po godzinach zaje¢ lub w czasie, kiedy na terenie jednostki
oswiatowej znajduje sie jak najmniej dzieci i pracownikéw.
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5. Wykonawca:

1) bedzie wykonywat prace gtosne i hatasliwe tylko w ustalonych wczesniej godzinach, po godzinach zaje¢ lub w czasie,
kiedy na terenie jednostki oswiatowej znajdowac sie bedzie jak najmniej dzieci i pracownikow;

2) zapewni prowadzenie robot w sposob niepowodujacy szkdd i zagrozenia bezpieczenstwa ucznidw i pracownikow oraz
zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej;

3) zapewni zabezpieczenie drég komunikacyjnych prowadzacych do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejacych
okfadzin posadzek;

4) zapewni systematyczne sprzatanie terenu budowy i pozostawianie w czystosci pomieszczen, drog transportowych,
sanitariatéw itp. wykorzystywanych w czasie prac, w stanie w jakim je zastat;

5) zapewni biezace usuwanie gruzu i odpadow powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

6. Ponadto zakres zadania obejmuje:

a) wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiada¢ wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

b) W przypadku zajecia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztéw z tego tytutu,

c) Zapewnienie kierownika budowy

d) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen potwierdzajacych wtasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia,

e) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

f) Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osoéb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

g) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia.

h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zawierajacy m.in. wnioski uwzgledniajace wyniki badan oraz potwierdzenie o zgodnosci wykonania
robot z projektem budowlanym, STWiIORB i programem zapewnienia jakosci.

i) Informacja dotyczaca robét zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotyczaca robo6t zamiennych:

- Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamowienia robot zamiennych.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze bedg robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB, ale o0 innym
charakterze niz pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze beda dotyczyly robét budowlanych niewykraczajacych poza opis
przedmiotu zamowienia.

- Roboty zamienne muszg odpowiada¢ co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczg w
szczegolnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalnosci, jakosci czy parametrow dotyczacych danego elementu
robét.

- Roboty zamienne moga polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegos elementu robét lub zastosowaniu innych,
réwnowaznych w stosunku do dokumentaciji projektowej i STWIORB, urzadzeh i / lub materiatéw budowlanych.

- Roboty zamienne mogg wynikac:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski lub przez Zamawiajacego po spetnieniu warunkow
okreslonych przepisami prawa,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu zamodwienia.

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu
warunkow okreslonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu zamodwienia.

j) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe;

k) petne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

I) ponoszenie kosztdéw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

m) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

n) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych i innych
odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia; (Wykonawca winien realizowa¢ przedmiot zaméwienia
zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 .,
poz. 10).

0) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu, w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru przedmiotu zamowienia;

p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie
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badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowe;j
dla zakresu robot objetych przedmiotem przetargu;

q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w
wyniku braku powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowigzuje sie
do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

r) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych robét wraz z odbiorami
specjalistycznymi i koncowym tych robat;

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

t) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, facznie z inwentaryzacjg geodezyjng — ( 3 egz.)

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kottow

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania

Do terminu sktadania ofert tj. do dnia 21.09.2022 r. do godz. 10:00 wptynely trzy oferty. Ceny ofert — 244.770,00 zi,
264.563,16 zti 288.991,70 zt przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia
(238.620,00 zt), a zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny oferty.

Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 244770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 288991,70 PLN
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