Ogtoszenie nr 2022/BZP 00450231/01 z dnia 2022-11-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja mostu drogowego nad Kanatem Dychowskim w miejscowosci Krzywa

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stowackiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowogrdéd Bobrzanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja mostu drogowego nad Kanatem Dychowskim w miejscowosci Krzywa

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f9a5d093-3d68-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00450231/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-21 20:37

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015668/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.15 Modernizacja mostu drogowego nad Kanatem Dychowskim w miejscowosci Krzywa

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00363037/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.18a.2022.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 208510,90 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest remont obiektu mostowego w ramach realizacji zadania ,Modernizacja mostu drogowego
nad Kanatem Dychowskim w miejscowosci Krzywa”

Wymiary mostu:

dtugos¢ catkowita - 38,25 m

szerokos¢ pomostu - 6,60 m

szerokos$¢ jezdni - 5,10 m

-szerokos$¢ chodnikéw - 2 x 0,75 m

2. Celem przeprowadzenia prac remontowych w podstawowym zakresie, jest przywrécenie pierwotnych warunkow
uzytkowych obiektu. Projektowany zakres prac remontowych w gtéwnej mierze obejmuje tylko wymiane wszystkich
elementéw konstrukciji drewnianej (pomost, belki podwalione) oraz lokalne naprawy powierzchniowe konstrukcji stalowych i
betonowych.

3. Wszystkie prace budowlane bgdg wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:
PRACE ROZBIORKOWE NA ISTNIEJACYM MOSCIE:

Rozbidrka istniejacego stalowej balustrady 75,60 mb do ponownego montazu oraz stalowych tymczasowych wygrodzen 64
mb.

Rozbidrka istniejacego drewnianego pomostu- 51,11 m? wraz z utylizacjg drewna w tym zabezpieczanie wod Kanatu
Dychowskiego przed zanieczyszczeniami z rozbiérki pomostu.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej na czas realizacji robot montazowo-rozbidrkowych , sposéb zabezpieczenia nalezy
uzgodnié ze Spétka Wodno Sciekowa Miasta i Gminy Nowogréd Bobrzanski.

Rozbidrka drewnianych belek podporowych podwalinowych wraz z uwzglednieniem podniesienia konstrukcji nosnej przy
uzyciu np. pontonow,

dzwigu, tymczasowego konstrukcji wspornej. Technologia podniesienie konstrukcji nosnej do akceptacji.

Oznakowanie robét - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (dokumentacja, opinie wprowadzenie oznakowania,
wykonania dwéch pryzm piasku po jednej przed i za obiektem).

Utrzymanie oznakowania na czas robot.

PRACE MONTAZOWE

Oczyszczenie istniejacych powierzchni betonowych oraz zbrojenia metoda Scierng, nastepnie za pomocg odpowiednich
zestawow dokonanie napraw, uzupetnienie ubytkow i zabezpieczen antykorozyjnych materiatami PCC od 5 mm do 20 mm-
powierzchnie w obrebie belek podwalinowych na podporach

Oczyszczenie $cierne reczne oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrady

Wymiana belek podwalinowych na nowe z drewna lisciastego klasy D24 impregnowanego cisnieniowo w tym zastosowanie
trzpieni zgodnie z przedmiarem robét, kotwienie na klej zywiczne konstrukcji betonowej na min. gtebokos¢ 15 cm- montaz
wgl opisu technicznego, uktadanie warstwy przekfadki z papy. Warstwa przektadki z papy w miejscu belek podwalinowych
na styku z betonem i konstrukcjg stalowa oraz na styku belek poprzecznych drewnianych na styku z pasem drewnianym
dzwigara stalowego

Wymiana drewnianego pomostu na nowy z drewna iglastego klasy C24 impregnowanego ci$nieniowo

Montaz balustrady,

Naprawa lokalna powierzchni konstrukcji stalowej i powierzchni betonowych

Uporzadkowanie terenu budowy.

Po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych zasadnicze parametry takie jak gabaryty oraz lokalizacja mostu nie
zmienig sie. Réwniez rzedne spodu konstrukcji pozostang bez zmian.
Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:
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dtugos¢ catkowita - 38,25 m

szeroko$¢ pomostu - 6,60 m

szerokosc jezdni - 5,10 m

szerokos$¢ chodnikéw - 2 x 0,75 m
posadowienie istniejgce zelbetowe podpory

4. Pozostate:

" Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna. Prace musza zostaé wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem
szczegolnej ostroznoéci i starannosci wykonania.

"~ Wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiadaé wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

" Zakres zamdwienia obejmuje zakup wszystkich materiatéw przewidzianych do realizacji zaméwienia.

" Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzadzen innych producentéw pod warunkiem spetnienia przezen identycznych
wymagan technicznych jak osprzet i urzadzenia dobrane do wyliczen.

" Po zakonczeniu robét ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot.

~ Wykonawca ma obowigzek utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

" Przed ztozeniem oferty zaleca sie wizje w terenie celem sprawdzenia warunkéw placu budowy, stanu obiektu oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos$¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementéw niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego.

5. Ponadto zakres zadania obejmuije:

a) wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiadaé wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

b) W przypadku zajecia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztéw z tego tytutu,

c) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen potwierdzajacych wiasciwe wykonanie przedmiotu zamowienia,

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP. .

e) Informacja dotyczaca robo6t zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotyczaca robdt zamiennych:

- Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamoéwienia robdt zamiennych.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze bedg robotami
dotyczgcymi robdt budowlanych objetych zakresem okreslonym w SWZ, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze beda dotyczyty robot budowlanych niewykraczajacych poza opis
przedmiotu zamowienia.

- Roboty zamienne muszg odpowiada¢ co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczg w
szczegolnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalnosci, jakosci czy parametrow dotyczacych danego elementu
robot.

- Roboty zamienne moga polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiego$ elementu robét lub zastosowaniu innych,
rownowaznych w stosunku do SWZ i, urzadzen i / lub materiatéw budowlanych.

- Roboty zamienne moga wynikac:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzoér Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu warunkow
okreslonych przepisami prawa,

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zaméwienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzér Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu
warunkow okreslonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

f) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe;

g) petne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

h) ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

i) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

j) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz skltadowaniem materiatéw rozbidrkowych i innych
odpadoéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia; (Wykonawca winien realizowac¢ przedmiot zamdwienia
zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 . (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 10).

k) po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu, w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru przedmiotu zamowienia;
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I) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie
badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej
dla zakresu robét objetych przedmiotem przetargu;

m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w
wyniku braku powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowigzuje sie
do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

n) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonanych robot wraz z odbiorami
specjalistycznymi i koncowym tych robat;

0) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

p) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, tacznie z inwentaryzacja geodezyjng — ( 3 egz.)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukgiji

45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 287000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 332100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 287000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: AM BUD Marcin Iwanski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9730757080

7.3.3) Ulica: Lubuska 29

7.3.4) Miejscowosé: Klepina

7.3.5) Kod pocztowy: 66-010
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7.3.6.) Wojewodztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 287000 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce
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