Zalacznik nr 4 do SWz

WzZOR UMOWY
UMOWA Nr ..........

zawarta w dniu ......ccceeeennnne 2022 r. w Nowogrodzie Bobrzanski

pomiedzy

Gming Nowogrdd Bobrzanski z siedzibg ul. Juliusza Stowackiego 11, 66-010
Nowogrdd Bobrzanski, NIP: 929-10-04-928, REGON: 970770758, ktéra
reprezentuje:

e Pawet MIERZWIAK — Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego,

przy kontrasygnacie:

e Wojciech Roszak - Skarbnik Gminy Nowogrdd Bobrzarnski

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| IS
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym
W oeieieeeneeeeereenens pod nr ..... o kapitale zaktadowym............ ,

....................................................... W oeieeeeeeeeeennnnnnnns PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin.
zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwg: Budowa, przebudowa drég gminnych
w Nowogrodzie Bobrzanskim (ul. Dgbrowskiego i przylegte).
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§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe 11 wrzesnia 2019-r.
- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem
wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

. SWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania
i ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB)

— dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumieé¢ drogi gminne w Nowogrodzie Bobrzanskim

(ul. Dgbrowskiego i przylegte).

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu zamdwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Nadzor Inwestorski (dalej — Inspektor Nadzoru) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot

sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot

Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego

funkcje Inspektora Nadzoru nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor Nadzoru petni jednoczesnie funkcje

Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa

budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci

inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

10. Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajgcych z dokumentacji , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351 z pézin. zm. ), a takze realizacje obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, za
pomocg dowolnych S$rodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

11. Protokdét koniecznosci — protokdt zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacjg
projektowg lub zgtoszenia zmian materiatéw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby
zrealizowa¢ Przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego,
opisujgcy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujgcych wymogéw technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwosé udzielenia odrebnych
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zamowien stosownie do postanowien Pzp, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w
ramach dokumentacji opisujgcej Przedmiot Umowy.

12. Protokdt uzgodnien — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez
Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, stanowigcy
zatgcznik do protokotu koniecznosci, przedstawiajacy (jezeli to konieczne) uzgodniong
z Wykonawcg wycene zakresu prac opisanego w Protokole Koniecznosci.

13. Komisja odbioru — oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celéw
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

14. Protokdt czesciowego odbioru robdét — nalezy przez to rozumie¢ dokument
wystawiony przez Inspektora Nadzoru, stwierdzajgcy wykonanie czesci/etapu robdt
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy podstawe do
rozliczenia czesciowego wykonanych robdt na zasadach okreslonych w umowie,
podpisany przez Komisje odbioru.

15. Protokét koricowego odbioru robdét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, tj.
obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez
Komisje odbioru. Podpisanie protokotu korncowego odbiér robdt rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamowienia.

16. Protokdt ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument
wystawiony przez Inspektora Nadzoru stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce
wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim
dniu uptywu okresu rekojmi.

17. Protokét zgtoszenia robot budowlanych, nie objetych dokumentacja projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowac¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w swietle obowigzujgcych
wymogéw  prawnych konieczne istotne  zmiany niniejszej Umowy,
koniecznos$é/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
ustawy Prawo zaméwien publicznych, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w
ramach dokumentacji opisujgcej przedmiot niniejszej Umowy.

18. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i préb potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne
wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje
obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.

19. Odbidér Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez

przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdb zwigzanych z uzytkowaniem prac
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objetych danym odbiorem czesciowym.

20. Odbior Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen,
w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz
Inspektora Nadzoru. Odbiorowi kocowemu towarzyszy¢é ma m.in. przedstawienie
skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia
prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, a takze
uporzagdkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koricowym Strony muszg dokonac
prob pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzgdzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy
Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

21. Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru
robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

22. Sita wyisza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposéb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych
zarébwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
ogdblnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli
przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatad.

23. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub
mréz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy obejmujacy:
1) Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa
(w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany i wykonawczy i przedmiary roboét), i zapisy
SWZ.
2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
3) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.
4) Dokonywanie przegladéw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robét i zamontowanych urzadzen.
2. Szczegdbtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (), SWZ wraz ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego,
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy —w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

§3
INTERPRETACIJA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw, okreSlonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako
wzajemnie sie uzupetniajgcy i uszczegdtawiajgca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana
z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiORB, ktére
stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
i reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) przygotowanie i ztozenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy os$wiadczen
i dokumentéw dot. kierownika budowy,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, wtasnym staraniem i na wtasny koszt
z uwzglednieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

a) Program Zapewniania Jakosci

b) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét wraz z uzyskaniem

wszystkich wymaganych zatwierdzen oraz wprowadzenie go na drodze — w razie
koniecznosci.

c) Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robét i uzgodnienie go z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do ktoregokolwiek z ww.
dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od
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ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu

do akceptacji.

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

5) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac

w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz
z przytgczeniem witasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie wszelkich
opfat z tym zwigzanych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy
(tacznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich
drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw
i urzagdzen) i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy,
a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisow
zgodnie z postepem prac,

7) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakornczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

10) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za przekroczenie
w trakcie prac norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

11) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okres$lonymi w Umowie,

12) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

13) w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej prac,

14) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

15) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 Umowy.

16) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych
zagrazac prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamodwienia,

17) ponoszenie kosztéw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na

potrzeby budowy;
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18) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepisow
BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

19) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem
materiatow rozbiérkowych i innych odpaddéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zamowienia; (Wykonawca winien realizowaé¢ przedmiot zamodwienia zgodnie
z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z pdin. zm. ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

20) po zakonczeniu robét uporzagdkowanie terenu, w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru przedmiotu zaméwienia;

21) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robdét
zanikajgcych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu
robét objetych przedmiotem przetargu;

22) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku
powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

23) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonanych robét wraz z odbiorami specjalistycznymi i koicowym tych robét;

24) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

25) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng — ( 3
egz.)

26) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci przejsciowych i koncowe;j
zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw i zobowigzan,
dtugdw i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdt i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkdéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub
bedzie korzystat z energii elektrycznej z instalacji Zamawiajgcego zlokalizowanej na
terenie Obiektu, a takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych lub bedzie korzystat z wody na
terenie Obiektu oraz bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenstwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot.
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. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢
i przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty:
projekt budowlany, STWiIORB, protokdt przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych ikoordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wyrobow, materiatow i urzadzenn planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatdw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotu zamdwienia
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie
upowazni Wykonawcy do zmiany materiatéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci
CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdéw, materiatéw i urzadzen.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi
zastosowanie przez Wykonawce wyrobow, materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajacych
wymogom okreslonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt
wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej
ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACIJI PRAC
. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — po przekazaniu terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu — 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
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. Catkowite zakoniczenie prac oraz gotowos¢ do Odbioru Korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe;
2) Odbidr koncowy;
3) Odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréow.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich
odbioru. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt. W przypadku
wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.
Kazdorazowy odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca bedzie kazdorazowo zgtaszat Inspektorowi Nadzoru gotowos$é¢ do odbioru
czesciowego robot z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru czesciowego,
obejmujgcego zakres prac zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie
sporzgdzony Protokét odbioru czesciowego. Wykonawca przedtozy zestawienie faktur
zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem
ich wartos$ci wg stanu na dzien odbioru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy robét —w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét.

. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne sSwiadectwa kontroli
jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru oddzielnie dla kazdego zadania, w tym
m.in. :

1) Dzienniki budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych
i zgtoszeniem do odbioru korncowego catego przedmiotu Umowy,
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2) Oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczegdblnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.

3) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatébw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane
projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

4) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéow wchodzgcych
w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby, takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

5) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta oraz
Inspektora Nadzoru. Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach
projektu budowlanego.

6) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

7) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci CE lub
aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszczajgce do
stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie
Umowy, obowigzujacych przepisédw, norm i warunkéw technicznych,

8) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartos$ci wg stanu na dzienri odbioru.

9) Karta gwarancyjna na cato$¢ przedmiotu zamdwienia wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzgdzenia odpowiednio wystawione przez producenta.

10) Wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych.
Dokumenty, o ktdrym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowad
W nastepujacy sposob :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentdw;
teczki nalezy wpigé w segregatory.
7. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeliwady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zagdac wykonania
czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeistwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglgcych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
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10.

11.

w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robét bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osdb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych  odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektows,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

6) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i oséb
uczestniczgcych w odbiorze.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi przed zakonczeniem

okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Za wykonanie Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
......................... zt brutto, (sfownie: ........ccoeeevereceeneennnee.. Zfotych brutto), a w tym podatek

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty dokumentacji projektowej, koszty wykonania prac
wynikajgce z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia Umowy,
zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen,
koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w tresci Umowy, zorganizowania
i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty obstugi geodezyjnej
i geotechnicznej, koszty ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy,
koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie

z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone
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wust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na
dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia - finansowanych z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych) na zasadach okreslonych
w Regulaminie Naboru, tj. w dwdch rownych czesciach, z tym zastrzezeniem, ze zaptata catosci
(drugiej czesci wynagrodzenia ) nastgpi po wykonaniu Inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
5. Informacja o wysokosci wktadu wtasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w
ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata
przekazana Wykonawcy przed podpisaniem Umowy w celu sporzadzenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji inwestycji, w zakresie podziatu etapow
ptatnosci.
6. Zamawiajacy przewiduje czesciowe rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych i koncowej,
wystawionych do 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotéw w nastepujgcy sposdb:
1) ptatnosci czesciowe, za prace wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, w wysokosci nieprzekraczajacej kwoty .................. zt
brutto (do wartosci wkfadu wtasnego Zamawiajgcego) , w tym: ptatnosci miesieczne do
KWoty oveveeeeeeiecee, zt brutto;

2) ptatnos¢ czesciowa, za prace wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji inwestycji, W  WYSOKOSCI  cococvivrerereririieinece s zt,  (50%

dofinansowania);

3) ptatnos¢ koncowa - rozliczenie inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, W WYSOKOSCI oooeivecereririniinece s zt, (50%

dofinansowania);

6. Zaptata za fakture w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig, ani tez scedowac na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

9. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawce.

10. Dokonanie ptatnosci czesciowych i koricowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajgcy
kazdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim

Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie

z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego umowami.

11. Waloryzacja wynagrodzenia
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéow lub spadkéw cen zgodnie
Z ponizszymi zapisami.

1) Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja Budownictwo publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny
(zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_ CEN_
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30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100,
dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty,
do miesigca za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w
wskaznik przestat by¢ dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez GUS.

2) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow
cen produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca
w ktdorym nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do
miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

W, W. W. W. W, _ W,
Ww(n):a+(1—a)><( OX 1 2 3 n-1 -

X X X e e e e X X )
100 100 100 100 100 100

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»,a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,WO0" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

,W1" — wskaznik ,, 1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

SW2”, ,W3",... — wskazniki ,,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

n

100

Wym =a+ (1 —a) X (Wym-1) X

gdzie:
»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
»Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpito
wystawienie faktury
»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
llorazy wskaznikéw cen (np. W_1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.
3) Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5%
wynagrodzenia umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja
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wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego
okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik
dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o
rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczenn, Wykonawca obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajgc ostatnich z wyliczonych wskaznikdéw waloryzacji. Ustalone w ten
sposob wartosci beda skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji
wiasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

4) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako
wifasciwy wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac S$rednig arytmetyczng ze
wskaznikéw waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem
rozliczeniowym.

5) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z
aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki
waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, Iub Podwykonawcg, a dalszym
Podwykonawca.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych oswiadczedn w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

3. W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,
okres$lonych w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w
zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien)
oraz doswiadczenia, ktdre okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oséb majgcych
uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
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4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek
czynnosci w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi
zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, do
czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Funkcje inspektora nadzoru bedzie petnié: .....ccoovveeeeieieieiniincee

6. Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na caty

okres realizacji zamdwienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace ( wykonywanie pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pdin. zm. ) 0oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci, zwigzane z realizowanymi robotami:

Roboty budowlane — prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamoéwienia tj.

[0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

0 Przygotowanie terenu pod budowe

[0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

1)

2)

3)

drog

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.).

Zatrudnione na umowe o prace muszg by¢ wszystkie osoby, ktére bedg w ramach
wykonywania zamdéwienia realizowaty prace wskazane w ust. 1 w sposéb wskazany w
art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1510
z pézni zm.), w szczegdlnosci robotnicy budowlani.

Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowigze sie do zatrudnienia oraz do
zatrudniania przez kazdego podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce oséb,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziatu na umowy o prace. Wykonawca,
kazdy jego podwykonawca oraz kazdy dalszy podwykonawca, w celu wykonania
zobowigzania bedzie posiadat w swojej dokumentacji pisemne umowy o prace ze
wskazanymi osobami.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

5) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 10.000 zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie Zzadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa

pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
. Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e,
2) e

§11
INSPEKTOR NADZORU ( NADZOR INWESTORSKI )

. Inspektor Nadzoru uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloscig, jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzgcych do
monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych prac po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

. Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania
i tre$ci dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt
zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét
w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§12
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk,
optacajgc w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie
obowigzek pokrycia szkdéd, do ktdérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest
w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada do wgladu wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

§13
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki;
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c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakoriczenia
wspotpracy) z winy lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 10.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 20.000 ztotych,

e) po dwukrotnym negatywnym wyniku zgdania przedtozenia oswiadczen o sposobie
zatrudnienia oséb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 10 000 zt.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

4. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

5. Zadanie ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Nowogrodzie
Bobrzanskim” jest dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz ze srodkéw z budzetu Wojewddztwa Lubuskiego w ramach Lubuskiej Bazy Sportowe;j
2022. W przypadku utraty czesci i catosci dofinansowan z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wystgpi¢ do Wykonawcy o zaptate utraconego dofinansowania.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy

§15
GWARANCIJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.
2. Szczegbtowe zapisy dotyczgce warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.
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§16
REKOJMIA ZA WADY
. Uprawnienia z tytutu przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.
. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak
i poza terenem budowy) oraz zapobiegac szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, hatas i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r o utrzymaniu
czystoscii porzagdku w gminach (t.j. Dz. U.z 2022 r poz. 1297 z pézn. zm. ) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z péin. zm. ).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczga wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawecy, objetych niniejszym paragrafem.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnie 2019
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z péZn. zm)
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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10.

11.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
Przed wyptfatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badZz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w
terminie oraz dowody zaptaty wymaganych naleznosci.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§19

PODWYKONAWCY
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zapfatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Zamawiajgcy  dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zadanie ,,Budowa, przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie Bobrzafiskim (ul. Dabrowskiego i przylegle)” jest

dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski f.ad

M 4 POLSKI
<4iAD



5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$é sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej

zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

8. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

§20
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego czesci, ktdry jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktdrych Zamawiajgcy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg),

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegélnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat je wykona¢ w
umoéwionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowag, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
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przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu
Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1)wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2)ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia s$wiadczenia).

7. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczac od

dnia przekazania o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2).

8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od
Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez

Wykonawce z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér Terenu Budowy.
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§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej na
celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ustawy
Prawo zamowien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno-organizacyjng Umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci umowy w oparciu o art. 455 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Okredlajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie protokot koniecznosci, biorgc
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoficzenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany 0séb, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-3, w przypadku
gdy dotychczasowe osoby nie mogg wykonywaé powierzonych zadan, przy czym nowa
osoba musi spetniaé wymogi okreSlone w SWZ oraz spetnia¢ warunki, jakie byty
podstawg do oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza
sie zmiany ww. 0séb przed rozpoczeciem wykonywania robét. Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona.

2) Zamawiajacy dopuszcza przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o
czas opoznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania zamdwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych ( silne mrozy ponizej -15°C,
ulewne i dfugotrwate ulewne deszcze, ponad normowe opady Sniegu

uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych z zachowaniem wymaganej
technologii, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie
dato sie tego przewidziec i - lub wykona¢ w innym terminie,
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d) sity wyzszej lub kleski zywiotowe;j.

3) W przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w SWZ — zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu zamodwienia.

4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji na etapie wykonywania Umowy — gdy
okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$é zmiany wynagrodzenia, wymogdéw w zakresie
odbioru robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z
zaistniatg wadg dokumentacji lub i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja
wykonania Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

¢) zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt budowlanych i nie odstepuja
w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostaty zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robot zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wyfgczone z zakresu zaméwienia podstawowego na
podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotfach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robét sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru. Natomiast wynagrodzenie z tytutu

wykonania rob6t zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie

powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany, w sytuacji koniecznosci realizacji
dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaly spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:
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1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci instalacji, zamoéwionych w
ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) tgczna warto$¢ dodatkowych roboét budowlanych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
przedmiotu Umowy okres$lonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie
ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé,

1) tgczna wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §
9 ust. 1.

8. Przewiduje sie mozliwos$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéoremu Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia, i ktédrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw.

9. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :
1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w
pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni
Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposéb nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan wynikajgcy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia,
nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreSlonew §

9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej

stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie

zostat jeszcze rozliczony.
11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany Umowy,
zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.
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§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
2.W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.
3.W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach
w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Adres ul. Sfowackiego 11, 66—1019 Nowogrod
Bobrzanski

Telefon (68) 329-09-62

e-mail now.bobrz.um@post.pl

dla Wykonawcy:
adres

tel.

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy dziaftajgc na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla, iz  Wykonawca robdét
budowlanych jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i
zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci z uwzglednieniem zasad projektowania
uniwersalnego, w ten sposdéb, iz po zakonczeniu robdét budowlanych obiekt bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby ze szczegblnymi
potrzebami, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

w
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6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze prowadzgc roboty budowlane w szczegdlnosci spetni
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

7. Wykonawca oswiadcza Zamawiajgcemu, iz dysponuje wiedzg i doswiadczeniem w zakresie
projektowania uniwersalnego oraz wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i normami techniczno-budowlanymi, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego.

8. Integralng czesciag Umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) SWz

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzoér Karty Gwarancyjnej

5) Dokumentacja - w wersji na DVD

9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4
do Umowy Nr ................. zdnia .o

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na Przedmiot Umowy pn.:
Budowa, przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie Bobrzanskim
(ul. Dgbrowskiego i przylegte)

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Gmina Nowogrdod Bobrzanski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrdd Bobrzanski
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowa nr .........
zdnia .o, , odebranego protokotem konicowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw
(dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajgcg wartosc lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
..... miesiecy na efekty wykonanych robét budowlanych w ramach przedmiotu Umowy, od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy.
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3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje
sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady
niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej
w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdiniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy
moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do
usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdélnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancjg,
b) naprawe dotyczacg elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami,
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac
modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a),

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywaé sie bedg co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania gwarancji.
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2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przestaé
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkdow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy

FaKS: woece e

Poczta elektroniczna: .......cccceeeveeveveenecneeneeneann

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwiocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazane adres:

Poczta elektroniczna: ........ccccceeeeecccicescieeens

i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:
b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Nowogréd Bobrzanski ul. Sfowackiego 11, 66-010 Nowogrod
Bobrzanski

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

. Postanowienia koncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.
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3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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