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1 Decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowe;j
wykonalnosci lub decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego.

Innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

Realizacji robot.

Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw.
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Adres obiektu budowlanego:
Wojewdédztwo lubuskie, powiat zielonogérski, gmina Nowogrdod Bobrzanski

Nazwy i kody CPV:
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podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie
terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg, Roboty w zakresie budowy drég, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej .

Zakresy robét wg koddw CPV - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,
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I. CZESC OPISOWA

.Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Klepina gmina Nowogréd Bobrzanski
droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klepina - od km: 0+000,0 do km: 1+900,0 -

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny - usytuowanie
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~ Opis przedmiotu zamév«’?ienia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizac je inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:

.Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Klepina gmina Nowogréd Bobrzanski”
droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klepina - od km: 0+000,0 do km: 2+250,0 -
Docelowo dla ulicy Lubuskiej zaplanowano wykonanie robét na odcinku do kohca zabudowah w km
2+250, stad caty zakres robét podzielony zostat na IIT etapy i 2 odcinki: ze wzgledu na koszty do

realizacji zakwalifikowano etapy I-IT, odcinek 1 do km 1+1900,0.
Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla zadania pt
.Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Klepina gmina Nowogrod Bobrzanski”

droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klepina - od km: 0+000,0 do km: 1+900,0
Etap IT - Odcinek 1 wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje technicznq wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 0+000,0 do km: 1+900,0
Etap III - Odcinek 2 opracowanie dokumentacji i wykonanie robdét budowlanych w oparciu o
przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakohczenia robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 1+900,0 do km: ok.2+250,0

Przedmiotowe zadanie moze byé realizowane w catosci dla wstepnie ustalonego podziatu na
odcinki, pierwszego od skrzyzowania w km 0+000,0 z droga powiatowa do km 1+900,0 miejsca przy
cmentarzu lub we fragmentach. Wykonawca w celu przyspieszenia robét moze wykonywaé zadanie
z podziatem na dodatkowe pododcinki wymagajace uzyskania odrebnych decyzji np. uzyskania
decyzji ZRID i na odcinki wymagajace uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Planowany do
wykonania zakres planowanej inwestycji zaczyna sie od skrzyzowania ul. Lubuskiej w Klepnie, w km
0+000,0 tj. gminnej drogi publicznej nr 003822F; klasy technicznej D ul z droga powiatowa nr
1183F klasy L, a koficzy w km 0k.1+#900,0 przy cmentarzu. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
na terenie wojewddztwa lubuskiego, w powiecie zielonogérskim, gminie Nowogrdod Bobrzanski.
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Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnhosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych
dla zreadlizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji $rodowiskowej i pozwolenia
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) jesli bedzie wymagana. W ramach
realizowanej dokumentacji projektant uzyska, jezeli bedzie wymagane odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych. W my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé w razie koniecznosci zgode
na odstepstwo od przepisow techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty
kontraktowej oraz czasu na ukofczenie.

b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowqa wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

+ Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow, oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnhoprawnego, jezeli bedzie
wymagany

* Nadzor nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkéw matej architektury, jezeli bedzie
wymagane

+ Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru saperskiego, geologicznego, jezeli bedzie wymagane

* Nadzér autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa,

* Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegdtowy zakres robét jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stan istniejacy

- Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Klepina na terenie gminy
Nowogréd Bobrzanhski w Powiecie Zielonogdrskim, woj. lubuskie. W ukfadzie sieci drogowej stuzy
gtéwnie do obstugi komunikacy jnej mieszkancow sasiadujacej zabudowy oraz w mniejszym zakresie
ruchu zwiqzanego z dziatalnosciq gospodarcza i turystyczna,

- Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 4,2 m (poczatkowy odcinek a nawierzchni
asfaltowej 0+000,0 / 1+140,0) do 3,8m na koficu opracowania ( o nawierzchni z kostki granitowe;|
1+140,0/2+250,0). W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia o szerokosci od 3,8 m do 4,2,
pobocza sa zawezone na catej dtugosci brak jest chodnika.

- Przepusty pod zjazdami wykonane z réznych materiatow czesto nie maja $rednic dostosowanych
do objetosci wéd, ktdre zbierane z istniejacej jezdni do rowéw odptywowych.

- Nieuporzadkowane sq wloty i wyloty przepustéw pod droga , zarosniete drzewami i krzewami.

- Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni i budowe chodnika.

W szczegélnosci odcinek 1: 0+000,0 do 1+1900km

- Przebudowy wymaga¢ beda 3 przepusty drogowe w ul. Lubuskiej o $rednicy do 1200mm:

O w km: 0+715 na dt. 24,0 m

O wkm: 14150 na dt. 120 m

O wkm: 14632 nadt. 120 m

- Przebudowy wymagal bedaq przepusty na skrzyzowaniach z lokalnymi ulicami oraz zjazdami
gospodarczymi i publicznymi o $rednicy min 400 max 800mm ze $ciankami czotowymi:

O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 72,0 mb

- Przebudowy wymaga¢ bedaq zarurowane odcinki rowu o $r. do 400 na kanalizacje dn 300mm:

O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 135,0 m jako dreno-kolektory

- Wymagana bedzie budowa przepustu o $rednicy min 600mm:

O w km: 0+015,0 na dt. ok. 9,0 m

- Na odcinkach oddalonych od rowéw oraz przy spadkach uniemozliwiajacych odwodnienie do rowu
wymagana bedzie budowa kanalizacji deszczowej o $rednicy min 200-300mm przykanaliki 160mm:
O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 700,0 m w poboczach jako dreno-kolektory

- Przebudowy lub konserwac ji wymagaé beda rowy na catej dtugosci zadania:
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O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 1250,0 m

- Miejscowo przebudowy bedzie wymagal naziemna infrastruktura energetyczna i
telekomunikacyjna na catej dtugosci zadania:

O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 10 miejsc

- Miejscowo przebudowy bedzie wymagaé oznakowanie na catej dtugosci zadania:

O w km: 0+000,0 do 1+900,0 na dt. ok. 8 skrzyzowan

- Przebudowy ( 1szt) i budowy beda wymagaty elementy uspokojenia ruchu oraz przejscia minimum
przy przystanku i zatoce:

O w km: 0+000,0 do 1+900,0 km

W szczegélnosci odcinek 1: 1+900,0 do 2+250km

- Przebudowy wymaga¢ beda przepusty pod zjazdami gospodarczymi i publicznymi o $rednicy min
400 max 800mm ze Sciankami czotowymi:

O w km: 0+000,0 do 2+250,0 na dt. ok. 30,0 mb

- Przebudowy lub konserwac ji wymaga¢ beda rowy na catej dtugosci zadania:

O w km: 1+900,0 do 2+250,0 na dt. ok. 350,0 m

- Miejscowo przebudowy bedzie wymagaé naziemna infrastruktura energetyczna i
telekomunikacy jna na catej dtugosci zadania:

O w km: 1+900,0 do 2+250,0 na dt. ok. 2 miejsc

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robot budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegdlnosci
nastepujace elementy:

- Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegaé bedzie po isthiejacym $ladzie
wskazanym na zataczonym planie orientacy jnym.

- Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dostosowany bedzie do wymaganych parametréw
technicznych dla drogi klasy D.

- Dla ruchu dwukierunkowego jezdnia wymaga poszerzenia do 5,0 m z uwzglednieniem poszerzen na
tukach poziomych oraz zawezeh jezdni do 3,5m na odcinkach ruchu dwukierunkowego na jezdni
jednokierunkowe .

- Niezbedna jest budowa chodhika o szerokosci netto bez obrzezy min 1,8 m z dopuszczalnymi
zwezeniami, oraz ze wskazaniem usytuowania jednostronnie po stronie lewej zgodnie z
kilometrazem oraz dwustronnie na odcinku przy zatoce autobusowej i zawrotce obustronnie, w tym
miejscu przekrdj uliczny o szerokosci jezdni min 7,5 m. Poszerzenia wymaga¢ beda réwniez pobocza
ziemne po stronie przeciwnej na pozostatym odcinku.

- Istniejacy system odwodnienia rowami ziemnymi pozostaje ufrzymany, miejscami odcinki
kanalizacji deszczowej strona prawa (przekrdj uliczny).

- Wskazane jest poszerzenie obustronne, réw ziemny, wraz z odptywami od przepustéw, odbudowy
i umocnienia wlotéw i wylotéw z istniejacych i przebudowywanych przepustéw pod droga,

- W pasie drogi nalezy przebudowaé istniejace obiekty infrastruktury. Dla przepustéw niezbedne
jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i
innych wymaganych prawem uzgodnien i decyzji stosownie do obowiqzujacych przepiséw prawa
budowlanego. Projekty obiektow pozostaja w obowiazujacej klasie D. Projekty przebudowy wraz
z obliczeniami hydrologicznymi, badaniami geologicznymi i mapa do celéw projektowych.

- Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw BRD, z
uzupetnieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonaé zgodnie z
rozwigzaniami technicznymi wg standardéw dla tej drogi.

- Dokona¢ inwentaryzacji i wycinki kolidujacych z inwestycja drzew, oraz wykona¢ nasadzenia
rekompensacyjne nowej roslinnosci;

- Budowa urzadzen ochrony sSrodowiska (jesli wystapia) - wg. odrebnych zapiséw uzyskanej przez
Wykonawce decyzji $rodowiskowej;

- Wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia drég i
obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw wraz z umocnieniem skarp;
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- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeh konstrukcji jezdni
budowy chodnikéw. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR2.
- Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016.124 z pé2n. zm)
- Wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych na wszystkie dziatki przylegajace do drogi
- Uzgodnienia z zarzadcami drdég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
nie gorszego hiz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowiqgzania;
- Jezeli bedzie wymagany, przy procedurze ZRID wykonaé podziat dziatek zgodnie z uzgodnionym
z Zamawiajacym projektem zagospodarowania oraz wznowic¢/ustali¢/wydzieli¢/dokonaé regulacji
prawnej/ granic pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych w ramach projektowanej Inwestycji;
Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé optymalizacje rozwiaqzan technicznych i kosztow
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwiazan technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiazan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.
1.3. Wpymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i inwestycji
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
wyhikami opracowan wiasnych,
zapisami niniejszego PFU,
ogdlnodostepnymi materiatami, min. Studium Zagospodarowania Przestrzennego,
danymi z osrodkow geodezyjnych,
danymi dot. terenéw zalewowych,
ogdlnodostepnymi STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zaméwienia
sq orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktdore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego moga ulec
zmianie nie bedq stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedq skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjaé zasady i warunki podane w Ustawie o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U.2018.2018 z dnia 2018. 10.30) oraz Ustawie z
dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .2031 z pézniejszymi zmianami).
Podstawa prawng rozwigzah projektowo-organizacyjnych bedzie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z uwzglednieniem pozostatych przepiséw w tym Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.00.63.735) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Zmiany ilodci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego czy Wykonawczego oraz, w razie koniecznoséci Raportu oddziatywania na $rodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
umowy, nie bedag powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych. Ilekroé w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé podstawa dochodzenia
roszczeh ze strony Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz
przediuzenia terminu realizacji robét budowlanych. Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w
PFU, takie jak .nalezy" badZ .powinny” sq tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowiqzanie Wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany stosowaé Zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wytacza jednakze kohiecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu
sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;].

Planowana inwestycja nie bedzie powodowal konhieczno$¢ wyburzenia budynkéw mieszkalnych,
Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych,
hatas zwiazany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych
budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji moze zaktdcié tryb
zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Uciazliwosci zwiazane z fazq realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych uciazliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa
organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii. W
przypadku nowych odcinkéw drdg nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowiaqzujac go do
istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wtaczenia do istniejacego uktadu drogowego.
Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowanej drogi powiatowe;

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancéw

- mozliwo$¢ tworzenia terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i ha potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem
Poczatek trasy przedmiotowej drogi gminnej zaczyna sie od skrzyzowania ul. Lubuskiej z Klonowg,
w Klepnie, w km 0+000,0 (krawedz drogi powiatowej) tj. gminnej drogi publicznej nr 003822F;
klasy technicznej D ul z drogq powiatowa nr 1183F klasy L. Odcinek od km 0+000,0 do 1+140,0 km
posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci ok. 3,8m max 4,2 m od km 1+140,0 ul. Lubuska posiada
nawierzchnie brukowa z kostki granitowej obramowanej kraweznikiem i opornikiem rowniez z kostki
betonowej szerokos$é¢ jezdni od 3,8 do 3,9m. Ulica Lubuska krzyzuje sie z ulicami bocznymi, 8
skrzyzowan oraz przecina 3 cieki wodne. Catkowita dtugos$¢ drogi gminnej do przebudowy i
rozbudowy wynosi dla odcinka nr 11,9km, natomiast przygotowanie dokumentacji projektowej moze
by¢ podzielone na odcinki w zaleznosci od przyjetego harmonogramu.
Droga usytuowana jest w terenie ptaskim z wyraznqg deniwelacja do istniejacych ciekéw wodnych.
W pasie drogi usytuowane sa 3 przepusty przechwytujace wody ptynace z potudnia oraz dwa
przystanki autobusowe w tym jeden z petla/nawrotka, przy cmentarzu zapewni¢ miejsca postojowe.
Do wszystkich posesji nalezy wykonaé¢ wjazdy indywidualne Lokalizacja skrzyzowah, przepustéw,
zjazdéw i pozostatych obiektow zostata naniesiona na zataczonych do PFU arkuszach ARK1,2,3.
W ciagu przedmiotowego odcinka zlokalizowane sq skrzyzowania z drogami publicznymi - ulicami :
. z ulica, odnoga ulicy Lubuskiej - przystanek

z ulica, odnoga ulicy Lubuskie;

z ulica STRUMYKOWA.

z ulica ROZANA

z ulicq, dojazdem do ulicy Szkolne;j

z ulica ROZANA

z ulica, dojazdem do boiska

z ulica JAGODOWA - przystanek, petla

z ulica LESNA
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Wymienione skrzyzowania wymaja przebudowy zgodnie z warunkami fechnicznymi tj.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje
infrastruktura techniczna niezwigqzana z droga w postaci:
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,
- sieci kanalizacji deszczowa, melioracyjna
- sieci wodociagowe,
W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy moga nastapié potrzeby lokalnej przebudowy tych
linii kolidujace z rozwiqzaniami drogowymi.
2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOS¢ OBIEKTU,SKALE ROBOT.
Droga musi odpowiadaé warunkom okreslonym w rozporzadzeniach w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub wynika¢ z uzyskanych odstepstw od tych
warunkow. Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi gminnej:
Dtugo$¢ ODCINEK 1 - ok. 1900mb;
- klasa drogi - D (dojazdowa); obcigzenie ruchem - 100 kN/o$; kategoria ruchu - KR 2
- konstrukcja nawierzchni: podbudowa gr. 20 cm, w-wa zasadnicza 7cm/Scieralna 5em
- predkos¢ projektowa - Vp max 40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1; liczba paséw ruchu jezdni - 2; lokalnie -1
- szeroko$é jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m
- przekrdj jednostronny; lokalnie daszkowy - pochylenie min 2%
- szeroko$¢ drogi w jednostronnym krawezniku - 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie 3,8m)
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi
- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z kraweznikiem i obrzezem > 2,0m)
lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejiciach, przystankach
miejscach postojowych
- pochylenie podtuzne ciagu pieszego - do 6%
- pochylenie poprzeczne ciagu pieszego - 2%
Parametry przepustow drogowych nalezy zastosowa¢ dla drogi klasy D.
D’{ugos'c' ODCINEK 2 ok. 350mb
- klasa drogi - D (dojazdowa); obcigzenie ruchem - 100 kN/o$; kategoria ruchu - KR 2
- konstrukcja nawierzchni: podbudowa gr. 20 cm, w-wa zasadnicza 7cm/$cieralna 5cm
- predkos¢ projektowa - Vp max40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1; liczba paséw ruchu jezdni -
- szerokos¢ jezdni 5,0 m;
- przekréj jednostronny; lokalnie daszkowy - pochylenie min 2%
- szerokos¢ drogi w jednostronnym krawezniku - 5,15m, w dwustronnym 5,3m
- szeroko$¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi
- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z kraweznikiem i obrzezem > 2,0m)
lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejsciach, przystankach
miejscach postojowych
- pochylenie podtuzne ciagu pieszego - do 6%
- pochylenie poprzeczne ciagu pieszego - 2%
- Parametry przepustow drogowych nalezy zastosowa¢ dla drogi klasy D.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYJINYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badah geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym i na tej podstawie zaprojektowal konstrukcje nawierzchni
jezdni i chodnika, poszerzen nasypéw korpusu drogowego, posadowienia obiektéw inzynierskich,
budowy i przebudowy przepustéw.

3.1.  Odwodnienie powierzchniowe
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Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone spadki
podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejacych projektowanych rowéw, a
nastephie do istniejacych ciekow. Wody opadowe z jezdni i pobocza odprowadzane beda do
istniejacych rowéw ziemnych po stronie prawej. Po stronie lewej, wody opadowe sprowadzone beda
do wpustéw ulicznych z dalszym odprowadzeniem do rowu ziemnego po stronie prawej, przez
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej. Odcinki z dwustronnym kraweznikiem oraz oddalone
od rowu przydroznego odwadniane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do istniejacych rowdw i ciekow.

3.2.  Elementy wyposazenia, elementami wyposazenia drogi sa:

3.2.1.1. Chodniki

W zwiazku z rozbudowaq i przebudowa drogi gminnej planuje sie budowe chodnika dla pieszych
szerokosci 1,8 m (szerokos¢ 1,8m nie obejmuje kraweznika). Pochylenie poprzeczne ciagow pieszych
wynosi 2%. Pochylenie podiuzne ciagéw pieszych wynosi do 6%.

3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdtuz rozbudowywanej drogi, w przekroju pétulicznym po stronie lewej nalezy przewidziel
pobocze umochione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku wystepowania elementow
brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szerokos$¢ pobocza nalezy odpowiednio
zwiekszy¢.

3.2.1.3. Rowy przydrozne i odwodnienie pasa

Wzdtuz catej drogi przewiduje sie wykorzystaé jeden ziemny réw drogowy po prawej stronie,
trapezowy o szerokosci dna 60 cm min 40cm, wyjsciowa min gteboko$¢ 0,7 m, pochyleniu skarp od
1:1,5do1,5:1), do ktérego odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i chodnikéw. W przypadku
koniecznosci zastosowania skarp o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowaé umocnienia skarp i dna.
W miejscach w ktérych rowy oddalaja sie od krawedzi nalezy przewidzieé odwodnienie przez
odcinki kanalizacji deszczowej dn 200-300mm z wpustami ulicznymi, odcinki zlokalizowane w
poboczu, wykonal jako dreno-kolektory perforowane od géry z odwodnieniem na pobocze.

3.2.14. Scieki

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie Sciekdw lub innych elementéw tj. Scieki
trojkatne, Scieki skarpowe , Scieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe,

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypéw, obiektow inzynierskich nalezy zaprojektowaé
bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z
kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.2.1.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego oswietlenia.

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami gminnymi ulicami, zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie
obejmowat:

-korekte geometrii skrzyzowan,

-zapewhienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

-dostosowaniu promieni fukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych przepiséw
3.2.19. Przebudowa i budowa zjazdéw

Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdoéw publicznych:
-dostosowanie warunkéw geometrycznych wtaczen drég wewnetrznych na warunkach technicznych
budowy zjazdéw publicznych .

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,

-nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego,
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-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

-nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

Uwaga: Parametry zjazdéw nalezy przyjaé zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku istniejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzaé.

Wykonawca robét zobowiazany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowigzkéow Wpykonawcy nalezy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie z §79 pkt. 4 ppkt. a) Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124. z pézn. zm.) - dotyczy réwniez odcinkéw na ktére Inwestor posiada zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.2.1.10. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos$¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejacych przepustow
pod droga, jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub przesuniecia
istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sagsiadujacych dziatek. Na
powyzsze nalezy dokonaé obliczen przepustowosci i dokonaé wszelkich uzgodnien ze stronami
objetymi prawem do roszczeh terenu. Dla wszystkich przepustéw pod droga, oraz projektowanag
przebudowg rowdw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne. Przepusty
©@1000/1200 przebudowaé na przepust @1000/1200 lub skrzynkowe.

3.2.111 Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejacymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drdg bocznych, kolidujacych studni gospodarczych przewidziano zabudowe rowéw
rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych o $rednicy wewnetrznej min 400 mm oraz studnie
pofaczeniowe o $rednicy min @420.

3.2112. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

-wygrodzenia w miejscach przej$¢ dla pieszych, wyjscia ze obiektéw publicznych, tam gdzie to
wynika z kohiecznosci spetnienia warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego

-balustrady przy chodnikach w m-ch o duzego natezenia ruchu pieszego, (np. przystanek, kosciét)
-bariery ochronne w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw zgodnie z warunkami
-obnizenia kraweznikow w miejscach przejs¢ dla pieszych,

-przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych nalezy utrzymaé w Swietle projektowanq
szeroko$é chodnika 1,8m

3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca jest zobowigzany wykona¢:

-projekt docelowej organizacji ruchu,

-projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Starosta Powiatu Zielonogdrskiego.

Wykonanhie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu
budowy. Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé
wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych.
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Oznakowanie pionowe nhalezy wykonal zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220,
poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 2).

3.2.1.14, Urzadzenia ochrony $rodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw technicznych dla
drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach. Urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska
powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie z warunkami wynikajacym z ww.
rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne
do wprowadzenia w projekcie budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogélnych i
szczegétowych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajacy do min. mozliwo$é zanieczyszczenia
$rodowiska. Odwodnienie ciagu nalezy oprzeé na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz ha
systemie rowéw drogowych trawiastych z odprowadzeniem do odbiornika .

Badania i oceny zwiqzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na Srodowisko powinny byé
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi okreslenia rodzajow inwestycji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyé stan $rodowiska
oraz wymagan, jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na $rodowisko tych inwestycji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy uzyskaé decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia - ktérej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu
budowlanego, technicznego i wykonawczego.

3.2.1.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekrandow akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjne;j

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli pemi funkcje estetyczne lub zwiqzane z
ochrona $rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazaé bezpieczefnstwu uczestnikéw
ruchu, ograniczaé wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudniaé utrzymania drogi.
Pasy zieleni powinny by¢ zgodhe z wym. rozporzadzenia dot. warunkéw technicznych dla drdg.
3.2.117. Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzeh bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie
oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiedniq
norma lub aprobatq - w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenhstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi,

PFU ul. Lubuska m. Klepina str. 13



Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drdg dla ruchu,

- zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace

elementy:

- wygrodzenia w miejscach przej$¢ dla pieszych,

- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustow, wysokich nasypéw,

- bariery ochronne w miejscach wys. nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania przepustow,

- oznakowanie przej$¢ dla pieszych (oznakowanie aktywne),

- obnizenia kraweznikow w miejscach przej$¢ dla pieszych,

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
niezwigzana z droga, Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia
obiektow i urzadzen kolidujacych z proj. inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa,

3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczysci¢ na dtugosci
umozliwiajacej poprawny odptyw tych wéd. Nalezy usunaé chaszcze, krzewy, zaro$la.

Wody opadowe z jezdni i chodnikéw wprowadzane do odbiornikéw powinny by¢ oczyszczone zgodnie
z decyzjq Srodowiskowej , oraz pozwoleniem wodno-prawnym

Skarpy i dna odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut
kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wéd, decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.1.20. Sieci wodociagowe

Wodociag zlokalizowany jest na dziatkach prywatnych. Przejscia poprzeczne pod projektowana
droga zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne przykrycie rurociagéw
wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociagu z projektowana przebudowq drogi,
dokumentacje i przebudowe wykona¢ w opraciu o wydane warunki techniczne Administratora tej
sieci. Studnie w pasach drogowych zlikwidowa¢ zgodnie z prawem geologicznym

3.2.121 Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy i rozbudowy nie znajduja sie sieci gazowe wymagajace
przebudow lub zabezpieczen.

3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanego zainwestowania nie znajduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, gtownie na dziatkach
przylegajacych do drogi. W miejscach wyniktych kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowanq
przebudowq drogi, dokumentacje i przebudowe wykonaé w oparciu o wydane warunki techniczne
Administratora tej sieci.

3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestordow sieci oraz wizji w terenie. Cato$¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z
Wytycznymi do budowy systemow energetycznych ENEA.

3.2.124. Sieci telekomunikacyjne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestordw sieci oraz wizji w terenie.

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratordw tej sieci.

3.2.1.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego oswietlenia.

3.2.1.26. Kanat technologiczny

Zamawiajacy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami.
Nie dotyczy odcinkéw dla ktérych inwestor zrezygnuje.
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolef, zgéd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz
realizacje robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie
ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowiqzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajacego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwal innego rozwigzania
projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniaé
min wymagania niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz realizacji robot, a jezeli
przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych dodatkowo w zakresie wymaganym w zezwoleniu na realizac je inwestycji drogowej.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY, ROZBUDOWY DROGI
W zakresie dokumentacji projektowej obowiazuja nastepujace warunki ogélne:

O Wykonawca powinien prowadzié prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzq techniczna,
d Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe}, realizacje robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

O Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwiqzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

O Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem opracowah projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

O Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw
i inne jakie okazq sie potrzebne w zwiqzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
O Wykonawca ma obowiqzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe]

projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

O Wykonawca ma obowiqzek zapewnié¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

O Opracowania projektowe powinny byé wykonane 2z odpowiednia szczegétowosciq
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sklad opracowah projektowych. Stopien
szczegétowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegétowos¢” w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.

O Rozwiqzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres
szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
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O Szata graficzna i wydawnicza powinna spetia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego w szczegélnosci:

zapewhi¢ czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

cze5¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do hiezbednego minimum,

cat. dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku ftechnicznego,

kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby opracowujacej,
O Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiéw, a dla pozostatych opracowan zgodnie z
wymagahiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

O W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwiazku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie,
aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program,

O Przed przekazaniem opracowah projektowych do odbioru czesciowego lub kohcowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng, szate
graficzng opracowan projektowych,

| Wykonawca - zgodnie z Ustawqg Prawo budowlane - jest zobowiazany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowiqzany jest do:

OOooooOooao

O opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

O niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetniei w dokumentacji projektowe;.

O Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedq

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowiqzujacym prawem
i niniejszym PFU,

O Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

O Wykonawca nie bedzie mogt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

O Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza autorskie
prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

O Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia ha jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w
nastepujacym zakresie:

O rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub
ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

O innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowah projektowych,

O innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

g stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

O wykorzystywania opracowai projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz

dziatah promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki
sposéb, aby kazdy mogt miec do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
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O wprowadzania opracowah projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
O zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolnq technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagah:

O Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z p6zn. zm.),

O Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciagtosci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wiasnym staraniem,
g Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje

réwnoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty przebieg
istniejacych ciekéw wodnych w $wietle obowiazujacych (szczegétowych) przepiséw prawnych.
Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego,

O Wykonawca winien opracowaé dokumentacje w sposéb zapewniajacy ciagtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robét budowlanych zwiqzanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujacych sie
w jej ciagu obiektéw inzynierskich,

O Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy - min 8 egz., ktdora
powinna zawieraé m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

dokumenty wiasnosci - Akty Wiasnosci Ziemi, postanowienia sadowe, akty notarialne (kopie
w 1 egz. - do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych hieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia réwniez zobowiazany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzglednial koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwiazania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, syghatéw drogowych lub urzadzenh bezpieczenstwa
wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwiazan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw
wtaczen tacznie z kompletnoscia informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowe;]
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowah z drogami istniejacymi, lub
odcinkow drog wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzieé
ekonomiczny czas trwania zajecia ciagéw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie uczestniczyt
w konsultacjach s

potecznych (ilos¢ spotkah max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej opracowania.
Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia w
trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznaczq swoich statych przedstawicieli.

ooooog
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6. ROBOTY BUDOWLANE

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowiq warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

O respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
$rodowiskowej,

O prowadzenie robdt w sposdb niestanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
O oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zahieczyszczania drdg
publicznych materiatami ha kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

O zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

O oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

O ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robot,

O dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania zwiqzanego
z czasowq,_organizacjq ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

O organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

O utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

O instalacja tablic informacyjnych budowy,

O przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe],

O uzywanie materiatow, ktére nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe

dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie
jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,

O zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
O ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, na i podziemnych,

O minimalizacja hiedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

O stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowiazujacych ograniczen na

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien,

O przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz BIOZ,

a sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia hadzoru saperskiego,

O znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),

wydanych przez wladze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulaminow, wytycznych (w
zakresie, w jakim sa dla Wykonawcy wiazace), ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami,
O przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robét,

O odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

O oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe hawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy ,

O zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

O Jednoczeshie nalezy odtworzyé/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktdre
w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostana zniszczone.

O Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do zmiany

uzytkéw w ewidencji gruntéw,
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7.  OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCTONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwiqzanego z obstuga terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi
publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace
przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci
drogi.

7.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywane

przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujacym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktdrych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadaé bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowaé tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadéw,

mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymagahiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona
onserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowahia, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

O warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezeé do
Wykonawcy robot. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktéry
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na
swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i
zaplecza. Sposob oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym
ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiazuje tu zasada minimalizacji utrudnien i
zagrozen dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robét zgodnie z zaakceptowana technologiq i zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzenh obcych na wiasny
koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich
elementow. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny
koszt.

Oo300oooooooond

7.2.  Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

O podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,
| polepszenie warunkéw ruchu,
O zmniejszenie dla mieszkancow i Srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.
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A w szczegdlnoci:

O Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie D,

O Uzyskanie nosnosci jezdni 100 kN/os,

O Podniesienie poziomu bezpieczefstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdw,

O Uporzadkowanie ciagédw komunikacji kotowej poszczegélnej kategorii pojazdéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

| Zwiekszenie przepustowosci,

O Poprawa komfortu jazdy,

7.3.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowane zgodnie z obowiqzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowiqzuja nastepujace wymagania:

O Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagahia dotyczace materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

O W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogélne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony
do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i robét, obnizania
czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw
realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

O W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowaé
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drdg Krajowych i Autostrad - wydanie
aktualne na dzief opracowania STWiORB,

O Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wpykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktére maja
spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny byé
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm,
przepisow i wytycznych,

O W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwiqzanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I  WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowiazkéw Wykonawcy realizujacego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i administratoréw
obiektow i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnosnie terenu
przedsiewziecia,

O Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW

O Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejacych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonal analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

O pozyskanie dokumentéw wtasnosci,
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O Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych,

O Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii hiezbednych do wydania decyzji ZRID (w
tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji $rodowiskowe;|

O Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

O Sporzadzenie wniosku o pozwolenie na budowe lub o wydanie decyzji ZRID, w tym
skompletowanie wszystkich zatacznikéw,

O Sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej/wykonawczej umozliwiajacej
realizacje obiektéw budowlanych,

O Prowadzenie dziatah promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo

O Sporzadzenie wszelkich opracowah wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej

do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowiqzujacych na
terenie inwestycji,

O Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacja robdt i placu budowy,
gospodarka odpadami,

sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych,

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestordw przedsiewzie¢ zwiazanych,
Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i
sporzadzenie protokotu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki. Inwentaryzacja wersja
papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

O Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajeto$é pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzglednia¢ koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

O Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwiazan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw
wtaczen tacznie z kompletnoscia informacji kierunkowej,

O Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe
obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciagow komunikacyjnych i
innych nieruchomosci obcych,

O Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace nhajmniej chronionych uczestnikéw ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalefi lub ograniczen wptywajacych na postrzegalno$¢ wszystkich
uczestnikéw ruchu przez uczestnikow o decydujacym znaczeniu ruchu.

I o o
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9.  SZCZEGOLOWE WYMAGANE WLASCIWOSCI FUNKCTONALNO - UZYTKOWE
9.1.  Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia: trwatosci nawierzchni; parametrow uzytkowych; bezpieczehstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwiaqzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR2 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte: w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30
GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. -,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Projekt
konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nhie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubosé¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny zgodnie
z .Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA

Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r
(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych umozliwiajacych
dobér typowych konstrukcji z .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych” GDDKIA ).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé
z uwzglednieniem aktualnych wymagah WT-1 zatqcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. I - zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. IT
- zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia
nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010 oraz obowiazujacych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetniaé wymagania odnosdhie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornosé (odpornos¢ nawierzchni na wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno - asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkdéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania $rodkéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wyk. warstw nawierzchni nalezy zawrzeé:

1. wymog wykonania warstwy $cieralnej w miare mozliwosci catq szerokoscia jezdni bez szwu
technologicznego dla catego odcinka drogi, a w przypadku jesli wykonywanie warstwy Scieralnej
odbywaé sie bedzie potdwkowo, stosowania do ztacz technologicznych ta$m bitumiczno -
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do ztacz technologicznych
(Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymdg, aby odbierana warstwa Scieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy $cieralnej;

3. wymadg szczepnosci miedzywarstwowe;j;

4, 6rubosé poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacja

projektowa, z tolerancja okreslongw WT-2 cz. IT - zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016 dla konstrukcji podatne;.

5. KrawedZ kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Scia¢ (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowa o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ wyzej potozona krawedZ boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz boczna
powinna pozostaé nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych
nalezy uszczelnié goracym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 - cze$é IT Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé zahim krawedzie
ulegna zabrudzeniu.
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Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obciazen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdow. Proghozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w
zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykonaé¢ wymiane warstwy na odcinku dtugosci 1 km,
na ktérym wystepuja w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z obowiqzujacymi normami i przepisami.

9.2.  Przyjete parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania pasa

- Chodniki nalezy zaprojektowal i wykona¢ o nhawierzchni z kostki betonowej,
wibroprasowanej gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzglednia¢ dopuszczenie postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym hie wiekszym niz 2 500 kg ha podtozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) nie mniejszym niz |00 MPa.

- Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowal i wykonaé o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego lub kostki betonowej gr 8cm,

- Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowaé i wykonaé z betonowej kostki gr. 8
cm wibroprasowane koloru zblizonego do czerwonego lub innego niz nawierzchnia chodnika.

- Zjazdy indywidualne do pél nalezy zaprojektowaé i wykonal z kruszywa hiezwigzanego
0/31,5mm.

- Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek minimalhej sztywnosci obwodowe
SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

- Umochienia rowu drogowego nalezy wykonaé zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

- Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako
zelbetowe $cianki proste.

- Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako cienkowarstwowe

- Oznakowahie pionowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowa¢ folie IT generacji oraz stupki ocynkowane oghiowo o $rednicy 60
mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowaé na konstrukcjach wsporczych.

- Elementy Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé i wykona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowaé i wykonaé w miejscach
wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych
zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, nalezy zastosowaé
bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zéty

9.3.  Zadfozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowe:
- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
- dopuszcza sie stosowanie kostki o wysokosci 80 mm,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),
- nasigkliwo$¢ nie wiecej niz 5 %,
- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:
- prébka ma hie wykazywaé peknieé, strata masy nie przekracza 5 %,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie nie wieksze hiz 20 %
(w stosunku do prébek nie poddanych prébie),
- Scieralno$¢: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej hiz 4 mm.
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10. ROBOTY ZIEMNE

10.1.  Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowa¢ sie grupa nosnosci G1. 6dy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2.  Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 - nizej lezace warstwy hasypu do gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych 1,2m; Is=0,97 - warstwy nasypu ha gtebokosci od powierzchni robét ziemnych
ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR 2 25%.

11.  PRZEPUSTY

11.1.  Konstrukcja przepustéw - wymaganhia ogélne

Przepusty nalezy projektowal i wykonywaé w jednej z ponizszych konstrukcji:

- zelbetowej,

- stalowe powtokowe (z blach falistych).

Rozwigzania konstrukcyjne powinny uwzgledniaé nastepujace minimalne wymagania dla

zastosowanych podstawowych materiatéw:

dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-ITIN.

dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica
plastycznosci: 315MPa,

Whbudowany beton powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ zastosowanego bet., okresl. utamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od 5 %,

- stopieh wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,

- stopieh mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw wykonanych

z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sq to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuza do przeprowadzenia ciekéw

przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby zbytnio

nie ingerowaty w otaczajace Srodowisko, a zarazem nawiqzywaly swoja forma do otoczenia.

Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na

klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przysztych kosztow przegladéw i prac utrzymaniowo

- naprawczych.

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej

lub podziemnej kolidujacej z projektowang inwestycja, Przedmiot zaméwienia nalezy realizowaé

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami

oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwiazania maja zapewnié optymalna ekonomicznos¢ realizacji

i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robdt i materiatéw.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametréw technicznych i

sposobu zagospodarowania przepustow dla ptazéw i przejsé dla zwierzat.
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12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

12.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektéw, urzadzen, jakie wymagane sq do
prawidfowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakofczone
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy
zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (w ktorej
zostanqg zataczone wyniki badah geologiczno - inzynierskich) oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. W razie potrzeby powinna byé sporzadzona dokumentacja
hydrogeologiczna. Zataczona do PFU dokumentacja geotechniczna moze by¢ traktowana wytacznie
jako materiat pomocniczy. Nalezy wykonaé odwierty co 100 m (na drodze rozbudowywanej oraz na
ciagu pieszym).

- Badania isthiejacych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmochienia do prognozowanego ruchu pojazdéw, o ile warunki stan techniczny oraz projekt
zaktada ich dalsze uzytkowanie dla istniejacych drég gminnych. Zamawiajacy wymaga aby powyzsze
badania byty wykonane co najmniej metodq ugieé, jesli zas ze wzgledu na zbyt duze prognozowane
natezenia ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania - metoda mechanistyczna,

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzeh technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzaqdzeh naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejace] zieleni, kolidujace| lub zasiegu oddziatywania.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w iloci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w
ktérym sq one zamieszczane. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badanh
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych,
projektow czasowej organizacji ruchu na czas badan nawierzchni.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowiqzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jjak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie realizowal prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym to sa ohe wiasnoscia Skarbu Pahstwa. Wykonawca zobowigzany jest je
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i
postepowal zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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12.2.  Mapy dla potrzeb PB i PT/PW

Mapa do celow projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego i

wykonawczego powinna byé sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach

powotanych w czesci informacyjnej PFU. Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych

zawierafa:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do wydania decyzji,

- Dane sytuacyjno - wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw zwigzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drdg,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw,

- Oznaczenia $wiatet istniejacych obiektéw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustéw,

- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia humerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

- Granice obrebéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracy jnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celdw projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,

- dodatkowe egzemplarze w iloci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych

decyzji.

13.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

13.1.  Ogélne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogélne rozwigzania
projektowe, ktére powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatow wyjsciowych w
celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi ha ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwiqzah przedstawionych w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwiazah projektowych i
ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych. W szczegélnosci
Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiazah ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi, (np. o$wietlenia)

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwo$ci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatah w zakresie ochrony srodowiska i warunkow zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwiqzan z warunkami decyzji Srodowiskowej,

- innych majacych zwiazek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwiazan projektowych, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
Akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegdtowien jakie Wykonawca wprowadzit
do rozwiazah zataczonych do PFU. Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje
odnosnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych.
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13.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i iloSci powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlana wszystkich rodzajéw robdt
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu
Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno
- budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i ewentualnej rozbidrce obiektéw budowlanych (przepustéw)
i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia
do projektu statej organizacji ruchu, dla ktorych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktore moga
mie¢ wplyw na sytuacyjno - wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych.
W szczegdlnosci w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca
przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankéw
komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowq budowlana wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3.  Wymagania do opracowan szczegétowych

13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i iloéci powinna odpowiadaé warunkom

okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca

zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajéw robdt

budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu

Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno

- budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu

polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu

tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa budowlana wraz ze wszystkimi

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz

zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawieraé:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej, oswiadczen i zatacznikéw do PZT;

Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

Opisu technicznego,

Czesci rysunkowe;

Zataczniki do PB w tym BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) i uzgodnienia,

Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow), jezeli bedzie potrzebny.

. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych(np. przepustéw), jezeli bedzie potrzebny.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celéw projektowych - 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza - 2 egz.

. materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organow opiniujacych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

o s w
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- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny - 2 ezg.
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych, celem
uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany - 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- projekt rozbiérki - 3 egz. w razie potrzeby

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiqzana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do uzyskania
odpowiednich decyzji w razie koniecznosci

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 3 egz.

- projekt techniczny/wykonawczy - 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu- 2 egz.

- przedmiar robdt - 1 egz.

- kosztorys inwestorski - 1 egz.

- szczegdtowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji - wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnief nalezy przekazaé Zamawiajacemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych - 3 egz.
Wykonawca przekaze rdéwniez zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu
tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji
bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnief pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
rysunki - format .dwg i .pdf opisy - format .doc i .pdf tabele - format .xls, .pdf, i doc,
inne elementy - format do uzgodnienia z zamawiajacym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowaq,
Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie
robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersja papierowa, )
projekt budowlany - format .pdf, .dwg;
projekt rozbiérki - format .pdf, .dwg;
projekt wykonawczy - format .pdf, .dwg;
mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecia potwierdzajaca przyjecie do PODGiK - format pdf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspétrzednymi punktéw granicznych - format dwg
projekt statej organizacji ruchu - format .pdf, .dwg;
informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - format .pdf, .dwg;
przedmiar robdt - format .doc, .xls, .pdf;
szczegdtowe specyfikacje techniczne - format .pdf, .doc.
13.3.4. Projekt techniczny (PT) wykonawczy (PW)
Projekty techniczne i wykonawcze nalezy opracowal oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna,
ewentualnie inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna byé
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dana branzq
projektu. Podstawq dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe
projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt
wykonawczy powinien zawieral rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istothe z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych.
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W sktad projektu wykonawczego wchodzq m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki istotne
dla potrzeb wykonawstwa robét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolef wymaganych przepisami odrebnymi,
3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami

i decyzja zatwierdzajaca wydana przez zarzadzajacego ruchem wg wymagah ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pézniejszymi zmianami,

4, Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robét i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa wykonawcza wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie pézniej hiz 2 tygodnie po
podpisaniu

umowy i harmonogram prac budowlanych nie pézniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

O zobowiqzah Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

| warunkéw umowy,

O mozliwosci Wykonawcy,

O wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie
Wykonawca przedstawi:

O poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

O kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegodlne elementy dokumentacji
projektowej i robét budowlanych,

O terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych

elementdow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

a czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektoweyj,

O rezerwy czasowe ha prace hieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

14.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

141. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktdre musi byé zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w
czasie trwania robdt, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robdét.
142. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgleddw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwiazanego z budowa a odbywajacego sie
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwiqzane z korzystaniem za istniejacej
infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwiqzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.
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14.3. Roboty budowlane

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz zatwierdzona niq dokumentacja projektowa budowlana, a takze zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowiqzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i
wiedze techniczna. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii
z nim zwigqzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczehstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktdrych nie
mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr
19 poz. 177 z pézn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie
dodatkowe.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacja projektowa (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona, jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt.
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Parametry okreslone w dokumentacji projektoweji w STWIiORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanag usuniete przez niego
na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wiazacych dla Wykonawcy
a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i
robét.

14.3.3. Odbidr robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancy jnemu.

OoOoOnO
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143.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, hie
pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia ha
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany

przedtozyé geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektronicznaw formacie *.pdf i
*.dwg.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakofczone a dokumenty, o ktorych mowa ponizej,
przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Odbioru
ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego nha préobkach pobranych przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robét, jezeli ich
jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem
Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktora bedzie zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na
kopii projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowana przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie wszystkich

wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych pomiardw i
badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzac je powykonawcza,
11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.
W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjna nalezy wykonal zgodnie

z rozporzadzeniem geodezyjnq inwentaryzacje powykonawcza robdt, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Brakujace znaki graniczne Wykonawca
uzupei (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.
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143.3.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robot”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania
Ptatnosci dokonywane bedq na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, wg zapiséw umownych.

Terminy realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykona¢ w okresie okoto 20 miesiecy od pisania umowy, w ferminach okreslonych
w umowie i harmonogramie robdt.
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II. CZESC INFORMACYJINA PFU
1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy o$wiadcza ze dysponuje wszystkimi nieruchomosciami w istniejacym pasie drogowym.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROTJTEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.2018.1175),
4, .Komentarz do warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000,

5. .Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ IT: Zagadnienia techniczne”, GDDKIA 2002,

6. .Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Zataczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1643)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ).

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935
t.j.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2004.96.959 ,
Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)

14, Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujacych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

17. Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(
Dz.U.2003.120.1126)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na

budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania hieruchomosciq na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

21, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji $rédladowych
drdg wodnych (Dz.U.2002.77.695)

22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

23. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

25. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)

26.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagah jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1712 )

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogédlne)

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.)

32. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

33. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

34. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

35. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

36. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)

38. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)

39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)
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41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

42. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2019.1712)

43. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2015.1936)

44, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).

45, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.j.).

46. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

47. Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagah techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i
obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

48. Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogi publiczne iich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

49. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacy jnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)
50. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)
51. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ., Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,
52. .Wytyczne projektowania drég I i IT klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1", GDDP 1995,
53. .Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
54 .Wytyczne projektowania drég VI i VIT klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,
55. .Wytyczne  projektowania skrzyzowan  drogowych - cze$¢ I
Skrzyzowania zwykte i skanalizowane”, GDDP 2001,
56. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.
57. .Wytyczne projektowania skrzyzowah drogowych - cze$¢ IT Ronda”, GDDP 2001
58. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM Warszawa
2002,
59. .Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
60. .Zelbetowe przepusty skrzynkowe", Transprojekt Warszawa, 2004,
61. Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach
drogowych (...)
62. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
63. PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
64. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
65. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
66. PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
67. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.
68. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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69.  PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

70. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

71, Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

74. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

75. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

76. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

77. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)

78. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

79. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

80. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

81. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

82. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiaciwosci, produkcja i zgodnos¢

83. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

84. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko

85. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacy jnych

86. PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

87. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

88. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal, Warszawa, wrzesieh 2001;

89. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
90. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.
st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca ha biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy
wymaga aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodhie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. KONCEPCTA ZAGOSPODAROWANIA ARK 1-3

2.PRZEKROJE RYS 1-7
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IV. CZESC UZUPELNIAJACA
1. GEOLOGIA

2. WYPISY
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V. OSZACOWANIE NAKLADOW i KOSZTOW
Wg zatqcznikow
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