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PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 
Zmiany z dnia 08.05.2023r. oznaczone kolorem czerwonym 

Nazwa zamierzenia: 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim” 

gmina Nowogród Bobrzański” 
droga publiczna ul. Witosa  w m. Nowogród Bobrzański  

ETAP I  Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 i Odcinek 2 a+185,0 

Etap II Odcinek w km od 0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa 

 

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

1. Decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. 

2. Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego jeżeli będzie wymagany. 

3. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. 

4. Realizacji robót. 

5. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański 

66-010 Nowogród Bobrzański ul. Witosa 

Nazwy i kody CPV: 

Kody CPV dla robót: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 

45230000, 45233000,45233120, 45200000 

Kody CPV dla prac/usług  projektowych: 71322000, 71322500,  

Zakresy robót wg kodów CPV - Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w 

zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie 

kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei 

podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie 

terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej . 

Zakresy robót wg kodów CPV - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej, Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,  

Zamawiający: 

Gmina Nowogród Bobrzański 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim”  

gmina Nowogród Bobrzański” 

droga publiczna ul. Witosa  w m. Nowogród Bobrzański ETAP I 

 Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 – Odcinek 2 a+185,0 

Etap II w km od 0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny – usytuowanie 

 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji  i 

zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim”  

gmina Nowogród Bobrzański” 

Zakres zadania podzielony został na etapy I i II; etap I dodatkowo na 2 odcinki: ETAP I ul. 

Witosa - Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 – Odcinek 2 a+185,0 oraz Etap II w km od 

0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa. 

Etap I – rozpoczęcie prac poprzedzone opracowaniem dokumentacji wraz z niezbędnymi 

decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pt.  

„Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim”  

Etap I – Przebudowa drogi publicznej od km:0+031,2 do km:0+422,0 ul. Witosa  

Odcinek 1 wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 0+031,2 do km: 0+422,0 

Odcinek 2 wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 

dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego  lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: a+000,0 (0+160,0) do km: a+185,0 (0+203,5) 

Projektowane zadanie może być realizowane w odcinkach lub w całości, wstępnie ustalono podział 

na dwa odcinki, pierwszy od skrzyżowania w km 0+031,2 z drogą wojewódzką do km 0+422,0 

skrzyżowania, połączenia  z ul. Warsztatową, drugi pętla wewnętrzna o długości 185m.  

Etap II – obejmuje prace projektowe z decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót oraz 

wykonanie robót  budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje 

techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zadania pt.  

Etap II – Przebudowa drogi publicznej w km:0+422,0 do km:0+700,0 ul. Warsztatowa  
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Wykonawca może wykonywać zadanie z podziałem na dodatkowe odcinki wymagające np. 

uzyskania decyzji ZRID i na odcinki wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.   

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego, w powiecie 

zielonogórskim, w miejscowości Nowogród Bobrzański – Gmina Nowogród Bobrzański, na części 

działek w rejonie ulic: Słowackiego, Warsztatowej i Witosa obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony, Uchwałą nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w 

Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Całkowity zakres planowanej inwestycji obejmuje dwa etapy o całkowitej długości 

853,8mb, zaczyna się od skrzyżowania z ul. Słowackiego w Nowogrodzie Bobrzańskim, w km 

0+031,2 tj. osi gminnej drogi  publicznej; klasy technicznej D  z drogą wojewódzką w kierunku 

Żagania i kończy w km 0+700,0 na końcu terenu zabudowanego przy ulicy Warsztatowej. W 

centralnej części zaprojektowano pętlę dojazdową do garaży i budynku kotłowni. Odcinek 0d 

0+000,0 do 0+031,2 jest realizowany przez ZDW.  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych 

dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pozwolenia na budowę, w tym i lub jeżeli będą wymagane 

decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

b) Jeżeli będzie wymagane uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl 

Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z poźn. zm.) 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów 

techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na 

ukończenie. 

c) Wykonanie robót  budowlanych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  w  oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 

robotami budowlanymi, w ramach prowadzonej budowy Wykonawca będzie prowadził nadzór  

autorski nad opracowaną dokumentacją projektową oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie, oraz 

jeżeli będzie wymagane zapewni:  

• Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji, 

• Nadzór nad zabezpieczeniem  i przeniesieniem zabytków małej architektury, 

• Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych,  

• Nadzór saperski oraz geologiczny. 

Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

1.2.1. Stan istniejący 

 Przedmiotowa droga gminna ul. Witosa z włączeniem do ulicy Warsztatowej zlokalizowana 

jest w Nowogrodzie Bobrzańskim, w Powiat Zielonogórski, woj. lubuskie. W układzie sieci 

drogowej służy głównie do obsługi komunikacyjnej mieszkańców sąsiadującej zabudowy oraz w 

mniejszym zakresie ruchu związanego z działalnością gospodarczą ulicą Warsztatową.  

Użytkowane jezdnie pasa drogowego są zmienne i wynoszą od 3,0 m do 5,5m, brak 

chodników w ciągu pasa drogowego, obecnie ruch pieszy odbywa się przez chodniki przy posesjach 

i nawierzchniach drogi. W pasie drogi usytuowane są parkingi mieszkańców: 

 

ETAP I ODCINEK 1  dwukierunkowy 

 od 0+000,0 do km: 0+031,2 szerokość jezdni 5,0m chodnik 2x 2,0m, odcinek a nawierzchni 

asfaltowej obecnie w trakcie przebudowy realizowany przez ZDW;  

 od 0+031,2km: 0+117,0 szerokość zmienna od 5,0m przez 3,5m do 5,1m nawierzchnia o 

nawierzchni asfaltowej, brak chodnika; krawężnik wystający odwodnienie do istn. KD 

 od 0+117,0km: 0+285,0 szerokość zmienna od 5,1m przez 3,0m do 6,0m nawierzchnia z 

płyt betonowych i betonowa, miejscowo asfalt, brak chodnika; 

 od 0+285,0km: 0+422,0 szerokość zmienna od 3,0m przez 4,2m do 3,0m nawierzchnia z 

płyt betonowych, brak chodnika; 
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ETAP I ODCINEK 2 jednokierunkowy 

 od w km: a+000,0 (włączenie w km 0+160,0 odcinka 1) do a+185,00 (włączenie w km 

0+203,5km odcinka 1) szerokość zmienna od 5,1m/3,0m/6,0m/3,0m nawierzchnia z płyt 

betonowych, brak chodnika; 

 

ETAP II ODCINEK  dwukierunkowy 

 od 0+422,0km: 0+525,0 szerokość 3,0m nawierzchnia z płyt betonowych, brak chodnika, 

odwodnienie drogi na pobocza nieutwardzone; 

 od 0+525,0km: 0+700,0 szerokość zmienna od 3,0m do 6,0m nawierzchnia od gruntowej 

przez betonową do nawierzchni asfaltowej, brak chodnika; odwodnienie na pobocza, 

UZBROJENIE: 

- Teren w pełni uzbrojony sieci i przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

energii elektrycznej, cieplnej, gazu i telekomunikacyjne. 

- w zakresie energii elektrycznej, gazu i telekomunikacji bez zmian, 

- w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wymagana regulacja studzienek i odbudów zasuw, 

- w zakresie kanalizacji deszczowej wymagane udrożnienie istniejącej sieci i rozbudowa 

- przebudowy będzie wymagać oznakowanie na całej długości zadania: 

- przebudowy ( 1 szt) i budowy  będą wymagały elementy uspokojenia ruchu oraz budowa przejść  

minimum 2 szt: 

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 

następujące elementy: 

- Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegać będzie po istniejącym śladzie 

wskazanym na załączonym planie orientacyjnym. 

- Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dostosowany będzie do wymaganych parametrów 

technicznych dla drogi klasy D oraz obowiązującego MPZP. 

- Dla ruchu dwukierunkowego jezdnia wymaga poszerzenia do min 5,0 m z uwzględnieniem 

poszerzeń na łukach poziomych do 5,5m oraz zawężeń jezdni do 3,5m na odcinkach ruchu 

dwukierunkowego na jezdni jednokierunkowej . 

- Niezbędna jest budowa chodnika o szerokości 1,8 m z dopuszczalnymi zwężeniami do min 1,0m, 

oraz ze wskazaniem usytuowania jednostronnie po stronie lewej zgodnie z kilometrażem oraz 

dwustronnie na początkowym odcinku drogi.  

- Istniejący system odwodnienia przez kanalizację deszczową pozostaje utrzymany, z jego 

rozbudową dla przekroju ulicznego, miejscami odwodnienie na teren pasa drogi (przekrój 

drogowy)   

- W pasie drogi należy przebudować istniejące obiekty infrastruktury. Projekty  obiektów 

pozostają w obowiązującej klasie D.  

- Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementów BRD, z  

uzupełnieniem  oznakowanie  pionowego  i  poziomego,  projekt   należy  wykonać  zgodnie z 

rozwiązaniami  technicznymi  wg standardów dla tej drogi. 

- w przypadku kolizji dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew, oraz 

wykonać ewentualne nasadzenia rekompensacyjne; 

- Wzmocnienie  podłoża  gruntowego  dla  uzyskania właściwych  warunków  posadowienia dróg i 

obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z umocnieniem skarp, usuwisk; 

- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń konstrukcji jezdni 

budowy chodników. Wymaga się sprawdzenia warunku mrozoodporności dla konstrukcji KR2. 

- Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016.124 z późn. zm) 

 - Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkie działki przylegające do drogi 

- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 

przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu 

nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; 
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- Jeżeli będzie konieczna procedura ZRID, należy wykonać podziały działek zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym projektem zagospodarowania oraz 

wznowić/ustalić/wydzielić/dokonać regulacji prawnej/ granic pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających w ramach projektowanej Inwestycji;  

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego  utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji.  Wykonawca  jest   

zobowiązany  do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań 

innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję 

utrzymania i przewidywane  koszty eksploatacji danego elementu. 

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i  inwestycji 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego PFU, 

• ogólnodostępnymi materiałami, min. Studium Zagospodarowania Przestrzennego, 

• danymi z ośrodków geodezyjnych, 

• danymi dot. terenów zalewowych, 

• ogólnodostępnymi STWIORB DM.00.00.00 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 

zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą 

ulec zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem 

terminu realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w 

Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  ( Dz.U.2018.2018 z dnia 2018. 10.30) oraz 

Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .2031  z późniejszymi zmianami). 

Podstawa prawną rozwiązań projektowo-organizacyjnych będzie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych z uwzględnieniem pozostałych przepisów w tym Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.00.63.735) w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Technicznego czy Wykonawczego  oraz,  w razie konieczności Raportu oddziaływania na 

środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu 

realizacji robót budowlanych. Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację 

lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych 

kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac,   w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być 

podstawą dochodzenia  roszczeń ze strony Wykonawcy,   w szczególności w zakresie zmiany 

wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame 

i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w 

ich aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, 

które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania 

Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 
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Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych, 

chyba że autorskie rozwiązanie projektowe będzie tego wymagać. Realizacja inwestycji 

generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą 

maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 

powietrza.  

Realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie 

czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 

powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości 

duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Na 

Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  zlokalizowanych  na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg 

wszystkich kategorii. W przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem 

roboczym dowiązując go do istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do 

istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 

- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi 

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 

- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 

- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinków objętych zadaniem 

Początek trasy przedmiotowej drogi gminnej jest w fazie przebudowy w związku z 

budową nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej do Żagania – ul. Słowackiego. Ulica Witosa 

zaczyna się od skrzyżowania z ul. Słowackiego i kończy polaczeniem z ulicą Warsztatową, do km 

0+031,2 zostanie przebudowana w ramach w/w inwestycji. na drogę o nawierzchni asfaltowej o 

normatywnych parametrach ruchu jezdnia szerokości 5,0m i obustronne chodniki o szerokości 

maksymalnie 2,0m. W dalszej części ulica Witosa posiada zmienne parametry niwelety, 

szerokości, spadki oraz zmienne typy nawierzchni od nawierzchni asfaltowej do nawierzchni 

betonowej. Na całej długości brak chodników natomiast miejscowo zlokalizowane są miejsca 

parkingowe, z uwagi na normatywne szerokości pasa drogowego miejsca parkingowe w obrębie 

pasa drogowego zostaną przebudowane na chodniki. W celu umożliwienia mieszkańcom parkowania 

na posesjach działek budowlanych wykonane zostaną zjazdy na planowane miejsca parkingowe. 

Całkowita długość drogi gminnej do przebudowy wynosi 0,8538 km, natomiast przygotowanie 

dokumentacji projektowej może być podzielone na odcinki w zależności od przyjętego 

harmonogramu i etapów. 

Droga usytuowana jest w terenie mocno pofałdowanym z wyraźną deniwelacja w części 

centralnej. Zgodnie z wynikami badań geologicznych fragmenty istniejących dróg usytuowane są 

na nasypach, w ramach prac należy przewidzieć rozwiązania zapobiegające osuwaniu się gruntów.    

W pasie drogi usytuowane są wpusty uliczne przechwytujące wody deszczowe i roztopowe 

do km 0+203,5, dalej wody z nawierzchni odprowadzane są na pobocza gruntowe. Istniejąca 

kanalizacja deszczowa odprowadza wody do istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego 

na terenie dawnej oczyszczalni ścieków, sieć i przykanaliki wymagają remontu i udrożnienia, 

zaplanowano rozbudowę kanalizacji deszczowej o 275m, tak oby objąć pełnym odwodnieniem 

odcinek w km 0+031,2 do km 0+422,0. Do wszystkich posesji należy wykonać wjazdy indywidualne 

Lokalizacja skrzyżowań, kanalizacji deszczowej, zjazdów i pozostałych obiektów została 

naniesiona na załączonym do PFU arkuszu ARK1 – na arkuszu odległości podano w hm 

[hektometrach]. 

W ciągu przebudowy zlokalizowane są skrzyżowania z drogami publicznymi - ulicami : 

• z ulicą, odnogą ulicy Witosa – pętla wewnętrzna 
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• z ulicą Warsztatową 

Wymienione  skrzyżowania  wymają  przebudowy  zgodnie  z  warunkami technicznymi tj. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  

W pasie drogi, jak również na terenie przyległym występuje infrastruktura techniczna 

niezwiązana z drogą która w zakresie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i telekomunikacji 

pozostaje bez zmian, w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wymagana regulacja studzienek i 

odbudów zasuw, w zakresie kanalizacji deszczowej przebudowy i rozbudowy, 

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU,SKALĘ 

ROBÓT. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniach w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub wynikać z uzyskanych odstępstw 

od tych warunków, zakres nie obejmuje parkingów.  

ETAP I - Przyjęte parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi gminnej: 

- Długość zadania ok. 575,8m w tym ODCINEK 1 – ok. 390,8mb; ODCINEK 2 ok. 185mb 

- klasa drogi – D  (dojazdowa); obciążenie ruchem – 115 kN/oś; kategoria ruchu – KR 2 KR1 

- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji lub jej 

recyklingu MCE lub z chudego betonu lub tłucznia grubości min 20 cm, warstwy górne z 

betonu asfaltowego (7cm/4-5cm) lub kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego 

betonu o grubości minimalnej 12cm 

- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany) lokalnie 30km/h 

- liczba jezdni -1; liczba pasów ruchu jezdni – 2; lokalnie -1 

- szerokość jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m 

- przekrój jednostronny; lokalnie daszkowy – pochylenie min 2% 

- szerokość drogi w jednostronnym krawężniku – 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie 

3,8m) 

- szerokość poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi 

- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z krawężnikiem i obrzeżem > 2,0m) 

lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejściach, przystankach 

miejscach postojowych, pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6%, poprzeczne– 2% 

ETAP II - Przyjęte parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi 

gminnej: 

- Długość zadania, ODCINEK DROGI  ok. 278m  

- klasa drogi – D  (dojazdowa); obciążenie ruchem – 115 kN/oś; kategoria ruchu – KR 2 KR1 

- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji lub jej 

recyklingu MCE lub z chudego betonu lub tłucznia grubości min 20 cm, warstwy górne z 

betonu asfaltowego (7cm/4-5cm) lub kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego 

betonu o grubości minimalnej 12cm 

- prędkość projektowa – Vp -40 km/h (obszar zabudowany) lokalnie 30km/h 

- liczba jezdni -1; liczba pasów ruchu jezdni – 2; lokalnie -1 

- szerokość jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m 

- przekrój jednostronny; lokalnie daszkowy – pochylenie min 2% 

- szerokość drogi w jednostronnym krawężniku – 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie 

3,8m) 

- szerokość poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi 

- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z krawężnikiem i obrzeżem > 2,0m) 

lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejściach, przystankach 

miejscach postojowych, pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6%, poprzeczne– 2% 

 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w 

zakresie wynikającym z przepisów i uzgodnionym  z  Zamawiającym,  na  tej  podstawie  
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zaprojektować  konstrukcję  nawierzchni  jezdni    i chodnika,  poszerzeń  nasypów  korpusu  

drogowego, posadowienia obiektów  inżynierskich,   budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej, 

wpustów. 

3.1. Elementy pas drogowego, nawierzchnie, 

W związku przebudową drogi gminnej planuje się przebudowę istniejących jezdni na jezdnie 

jedno i dwukierunkowe o szerokości min 5,0m dla dwóch jezdni i miejscowo 3,5m o nawierzchni 

asfaltowej lub z kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubości minimalnej 

12cm i przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem max 2,0m o nawierzchni z kostki 

betonowej oraz pas drogowy o nawierzchni asfaltowej o przekroju pół ulicznym jednostronnym 

krawężnikiem i poboczem lub z dwustronnymi poboczami  

Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia poprzez założone spadki podłużne oraz 

poprzeczne ze sprowadzeniem wód do istniejących i projektowanych odcinków kanalizacji 

deszczowej z wpustami ulicznymi dla przekroju ulicznego i na istniejące pobocza dla przekroju pół 

ulicznego.  

3.2. Elementy wyposażenia, elementami wyposażenia drogi są: 

3.2.1.1. Chodniki 

W związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej planuje się budowę chodnika dla pieszych 

szerokości 1,8 m (szerokość 1,8m nie obejmuje krawężnika dopuszcza się min 1,0m ). Pochylenie 

poprzeczne ciągów pieszych wynosi 2%. Pochylenie podłużne ciągów pieszych wynosi do 6%. 

3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem 

Wzdłuż rozbudowywanej drogi, w przekroju pół ulicznym min po stronie prawej należy 

przewidzieć pobocze umocnione kruszywem o szerokości min. 0,75 m. W przypadku występowania 

elementów dróg lub elementów odwodnienia, budowy barier drogowych szerokość pobocza należy 

odpowiednio zwiększyć. 

3.2.1.3. Odwodnienie pasa 

Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez założone spadki 

podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do istniejących i projektowanych odcinków 

kanalizacji deszczowej dla przekroju ulicznego i na istniejące pobocza dla przekroju pół 

ulicznego.  

3.2.1.4. Ścieki 

W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie ścieków lub innych elementów tj. ścieki 

trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe, należy 

przewidzieć rozbudowę układu kanalizacji deszczowej oraz remont i udrążnienie istniejących 

odcinków kanalizacji deszczowej.  

3.2.1.5. Bariery ochronne  

W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, należy zaprojektować  bariery ochronne. 

Należy przewidzieć dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla 

wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie rozporządzeniem w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3.2.1.6. Oświetlenie 

Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.8. Skrzyżowania 

Planowana trasa krzyżuje się z drogami gminnymi ulicami, zakres prac w obrębie skrzyżowań 

będzie obejmował:  

-korektę geometrii skrzyżowań, 

-zapewnienie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań 

-dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych 

przepisów 
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3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazdów 

Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i 

publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych: 

-dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych na warunkach technicznych 

budowy zjazdów publicznych . 

-szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m, 

-nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, 

-przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 5 m. 

Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 

-szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

-nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, 

-przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 

mniejszym niż 3 m lub skosem 1:1, jeżeli jest zjazd przez chodnik 

 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku 

istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 

obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 

zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Nawierzchnia na zjazdach  twarda  ulepszona  zgodnie  z  §79  pkt.  4  ppkt.  a)  Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 

124.  z późn. zm.) – dotyczy również odcinków na które Inwestor posiada zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

3.2.1.10. Przepusty drogowe 

Projektant przeanalizuje zasadność lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejących przepustów 

pod drogą, jednocześnie nie wyklucza się wykonania nowych przepustów lub przesunięcia 

istniejących, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sąsiadujących działek. Na 

powyższe należy dokonać obliczeń przepustowości i dokonać wszelkich uzgodnień ze stronami 

objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod drogą, oraz projektowaną 

przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.  

3.2.1.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 

Projektant przeanalizuje zasadność lokalizacji i ewentualnej budowy przepustów pod istniejącymi 

i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach występowania dróg bocznych na odcinku bez 

kanalizacji deszczowej. 

3.2.1.12. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano  

-wygrodzenia w miejscach przejść dla pieszych, wyjścia ze obiektów publicznych, tam gdzie to 

wynika z konieczności spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

-balustrady przy chodnikach w miejscach o dużego natężenia ruchu pieszego,  

-bariery ochronne w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów zgodnie z warunkami 

-obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

-przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych należy utrzymać projektowaną szer. Chodnika. 

3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 

-projekt docelowej organizacji ruchu, 

-projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 

zarządzający ruchem tzn. Starostą Powiatu Zielonogórskiego. Wykonanie oznakowania pionowego 

na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w 

czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. Wykonanie docelowego 

oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż 
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nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu 

oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie 

dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1).  

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami 

zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 

220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2). 

3.2.1.14. Urządzenia ochrony środowiska 

W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 

projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków technicznych dla 

dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. Urządzenia  służące  ochronie  środowiska  

powinny  być  usytuowane  w  pasie  drogowym  zgodnie z warunkami wynikającym z ww. 

rozporządzenia oraz przepisów odrębnych.  

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i szczegółowych Warunkach Kontraktu, nie 

będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. System odwodnienia drogi należy 

zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz 

ograniczający do min. możliwość zanieczyszczenia środowiska. Odwodnienie ciągu należy oprzeć 

na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz na systemie rowów drogowych trawiastych z 

odprowadzeniem do odbiornika . Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi 

na środowisko powinny być wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia 

rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących 

pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na 

środowisko tych inwestycji. 

3.2.1.15. Ekrany akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 

zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjnej 

Pas zieleni może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub związane z 

ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników 

ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. 

Pasy zieleni powinny być zgodne z wymaganiami rozporządzeń dot. warunków technicznych dla 

dróg. 

3.2.1.17. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . Na drodze można umieszczać 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie właściwie oznaczone, dla których: 

- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z odpowiednią 

normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie 

znaku bezpieczeństwa. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 
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- optycznego prowadzenia ruchu, 

- wskazania pikietażu drogi, 

- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 

- poinformowania i ostrzegania kierujących, 

- zamykania dróg dla ruchu, 

- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano : 

- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 

- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów, 

- bariery ochronne w miejscach wys. nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania 

przepustów, 

- oznakowanie przejść dla pieszych (oznakowanie aktywne), 

- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie związana i niezwiązana z drogą. 

Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i 

urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 

3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić na 

długości umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla. 

Wody opadowe z jezdni i chodników wprowadzane do odbiorników powinny być oczyszczone, 

skarpy i dna odb., wód opadowych i roztopowych należy umocnić (płyty ażurowe, narzut kamienny, 

itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wód, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz poz. 

wodnoprawnym. 

3.2.1.20. Sieci wodociągowe 

Wodociąg zlokalizowany jest na działkach gminnych i prywatnych. Przejścia poprzeczne pod 

projektowaną drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy zachować minimalne przykrycie 

rurociągów wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu z projektowaną 

przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne.  

3.2.1.21. Sieci gazowe 

W rejonie planowanej przebudowy i rozbudowy nie znajdują się sieci gazowe wymagające 

przebudów lub zabezpieczeń. 

3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna 

W rejonie planowanego zainwestowania znajduje sieć kanalizacji sanitarnej, głownie na działkach 

przylegających do drogi. W miejscach wynikłych kolizji kanalizacji sanitarnej  z  projektowaną 

przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne.  

3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne 

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy 

zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji 

otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z 

Wytycznymi do budowy systemów energetycznych ENEA. 

3.2.1.24. Sieci telekomunikacyjne 

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiającego, 

należy zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, 

inwentaryzacji otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być 

wykonana zgodnie z Wytycznymi. Operatorów tej sieci. 

3.2.1.25. Oświetlenie drogi 

Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia w ramach opracowania. 

3.2.1.26. Kanał technologiczny 

Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Nie dotyczy odcinków dla których inwestor zrezygnuje. 
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Zamawiający nie przewiduje wykonanie kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 

wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych 

zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz 

realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 

ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od 

obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania 

będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na 

złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać 

innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków 

technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie 

Jeżeli przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna 

spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie 

przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY, ROZBUDOWY DROGI 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 

powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 

 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizację 

robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 

projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 

inżynierów budownictwa. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 

od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” 

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.  
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Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 

szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 

 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis , 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby 

opracowującej, 

 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań zgodnie 

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 

 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 

wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania 

w zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności wymaga 

się, aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 

 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych, 

 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest  do: 

 opiniowania  zgodności  projektów   wykonawczych,   technologicznych   i   zamiennych   w 

zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać  będą 

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 

i niniejszym PFU, 

 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 

niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 

 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 

 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie 

prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 

rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego  

wynagrodzenia  na   jego  rzecz  oraz  bez  żadnych  ograniczeń   czasowych      i ilościowych w 

następującym zakresie: 
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 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby      i 

potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub 

ich dowolnej części, także ich kopii: 

 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 

opracowań projektowych, 

 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 

działań promocyjnych i  informacyjnych,  w tym  udostępniania opracowań  projektowych w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 

 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 

 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 

Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

 Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na 

podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), 

 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 

utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 

 Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca wskazuje 

równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. rzeczywisty przebieg 

istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów   prawnych. 

Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego, 

 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 

podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi  oraz znajdujących 

się w jej ciągu obiektów inżynierskich, 

 Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – min 8 egz., która 

powinna zawierać m.in.: 

 mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 

 zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 

 mapy i wykazy synchronizacyjne, 

 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 

 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 

 dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne 

(kopie w 1 egz. – do weryfikacji badania stanów prawnych przejmowanych nieruchomości), 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 

uwzględnienia następujących wymagań: 

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne  

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 

dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, 
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lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidzieć 

ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 

Wykonawca przygotuje na potrzeby  

Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył w konsultacjach społecznych (ilość 

spotkań max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej opracowania. Wykonawca będzie 

reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie 

wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 

Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w 

trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 

6. ROBOTY BUDOWLANE 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 

wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 

niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych 

zgodnie z prawem. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzjach, 

 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 

publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 

 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu 

ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 

 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 

 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 

 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową 

organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 

 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 

 utrzymanie  przejezdności  dróg   publicznych   oraz   zapewnienie   dostępu   nieruchomości   w 

okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 

 instalacja tablic informacyjnych budowy, 

 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu 

ochrony przeciwpożarowej, 

 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 

 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 

zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

program    gospodarki     odpadami     niebezpiecznymi     oraz     sporządzenie     informacji     o  

wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi  odpadami     i 

złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 

 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji  

 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, na i podziemnych, 

 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 

 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz BIOZ, 

 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 

ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru saperskiego, 
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 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 

wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów,  regulaminów, wytycznych 

(w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami, 

 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 

 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 

 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu      

i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 

bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy , 

 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji w tym 

odtworzyć/przenieść ujawnione punkty graniczne, które w wyniku prac mogą zostanać zniszczone. 

 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zmian użytków w ewidencji  

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 

rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi 

publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające 

przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności 

drogi. 

7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wykonawca    zaprojektuje,   wybuduje    i   odda   do   użytkowania    w   stanie   wolnym    od    

wad     i usterek  budowany   odcinek drogi  gminnej na  podstawie  dokumentacji projektowej  

opracowywanej  przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 

obowiązującym prawem.  

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 

dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie 

wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 

określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 usuwania wody opadowej i odpadów, 

 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 

 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który 

określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na 

swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i 

zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym 

ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony 

przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji 
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utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny 

koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich  

elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 

koszt. 

7.2. Wskaźniki ekonomiczne 

Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 

 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 

 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 polepszenie warunków ruchu, 

 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 

A w szczególności: 

 Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających min klasie D, 

 Uzyskanie nośności jezdni 100 kN/oś, 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 

 Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 

pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

 Zwiększenie przepustowości, 

 Poprawa komfortu jazdy, 

 Ograniczenie prędkości przejazdu poprzez zastosowanie elementów BRD 

7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 

 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 

wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 

 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i 

robót, obniżania częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, 

ograniczania zakresów realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, 

itp.), 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować  się 

wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie aktualne 

na dzień opracowania STWiORB, 

 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikającego z 

projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają spełnić 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być podane 

na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, przepisów 

i wytycznych, 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się 

na  zapisach  odpowiednich  norm,  a  w  przypadku  ich  braku  na  istniejących  wytycznych      i 

instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
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8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 

CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie  

należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 

wynikających z dokumentów    planistycznych    gmin,    zasobów    zarządców    i administratorów    

obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 

przedsięwzięcia, 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW 

 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 

terenu  i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy 

dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 

 pozyskanie dokumentów własności, 

 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących 

sieci zewnętrznych, 

 Sporządzenie wniosków, uzyskanie i skompletowanie wszystkich załączników, wszelkich 

decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji  pozwolenia na budowę lub decyzji 

ZRID  

 Sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej i lub wykonawczej umożliwiającej 

realizację obiektów budowlanych, 

 Prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących zaawansowania 

prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo 

 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji 

projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie 

obowiązujących na terenie inwestycji, 

 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, w tym 

gospodarką odpadami, 

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 

 Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 

 Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 

 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 

 Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 

obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i 

sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. Inwentaryzacja wersja 

papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 

Ponadto Zamawiający wymaga aby: 

 Każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje  

zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 

sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 

 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 

istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń 

bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w 

zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z 

dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 

ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i 

tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów 

komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych, 
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 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 

oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 

niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 

uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 

 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 

 Samorządów i organizacji społecznych w sprawie obiektów, turystyki samochodowej, 

pieszej i rowerowej, pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur. 

 

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

9.1. Parametry techniczne i konstrukcja nawierzchni drogowych 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 

polepszenia: trwałości nawierzchni; parametrów użytkowych;  bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje 

zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 GDDKiA 

z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Projekt konstrukcji 

nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 

• Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi 

gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny zgodnie 

z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA  

• Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 

(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-wodnych 

umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych” GDDKIA ). 

• Projekt    Konstrukcji    Nawierzchni    i    Specyfikacje    Techniczne    należy    wykonać    z 

uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 

25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II 

– załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia 

nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 

19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 

• Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości 

konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 

• W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 

obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 

pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 

• W specyfikacjach technicznych dotyczących wyk. warstw nawierzchni należy zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego (dla 

nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinków dróg, w przypadku jeśli 

wykonywanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz 

technologicznych taśm bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do 

stosowania do złącz technologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz 

technologicznych emulsji asfaltowych), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 
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4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 

z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016 

dla konstrukcji podatnej. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie  skośne 

podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 

uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). Niżej położona krawędź boczna 

powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych 

należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie 

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim 

krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

Wymagania funkcjonalne 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 

bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu 

pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w 

zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 

powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 1 

km, na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 

ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

9.2. Parametry techniczne i konstrukcja chodników, zjazdów i elementów pasa drogowego 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji chodników, zjazdów i pozostałych 

elementów pasa drogowego w przypadku rozwiązań równorzędnych oraz w przypadku polepszenia 

trwałości, parametrów użytkowych czy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Modyfikacja rozwiązań 

konstrukcji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

• Chodniki należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej gr. 

8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzględniać dopuszczenie postoju samochodów o ciężarze 

całkowitym nie większym niż 2 500 kg na podłożu G1 o module sprężystości  (wtórnym) nie 

mniejszym niż 100 MPa. 

• Zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego lub kostki betonowej, 

• Zjazdy indywidualne do posesji należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki bezfazowej 

gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego. 

• Zjazdy indywidualne do pól należy zaprojektować i wykonać z kruszywa niezwiązanego 

0/31,5mm. 

• Przepusty dla infrastruktury i pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

zatwierdzonym projektem. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu 

wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności 

obwodowej SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem.  

• Murki oporowe,  ścianki czołowe dla przepustów, umocnią rowów oraz pozostałe elementy 

infrastruktury należy zaprojektować i wykonać jako żelbetowe z elementów prefabrykowanych. 

• Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe lub z kostki bet. 

• Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 

należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 60,3 mm.  

• Należy stosować znaki drogowe o wielkości tzw. "małe" według rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach.  

• Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w miejscach 

wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagających 
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zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, należy zastosować 

bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor 

żółty 

 

10. ROBOTY ZIEMNE 

10.1. Materiały w wykopie 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do 

innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

10.2. Materiały do wykonania nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-

S- 02205 :1998 z zastrzeżeniami: wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do 

głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2m, współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę; 

wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 

11. PRZEPUSTY 

11.1. Wymagania ogólne  

Nie przewiduje się budowy przepustów dla przeprowadzenie wód przez pas drogowy, przepusty 

dla infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami operatorów  sieci. 

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

12.1. Obiekty drogowe 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 

ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 

prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakończone 

opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający 

zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w której 

zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) oraz geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby powinna być sporządzona dokumentacja 

hydrogeologiczna. Załączona do PFU dokumentacja geotechniczna może być traktowana wyłącznie 

jako materiał pomocniczy. Należy wykonać odwierty co 100 m. 

- Badania istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby ich wzmocnienia do 

prognozowanego ruchu pojazdów, o ile projekt zakłada ich dalsze użytkowanie.  

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące 

zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. Inwentaryzacje istniejącej zieleni w zakresie kolizji. 

Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w 

którym są one zamieszczane. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań 

przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 

technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na 

przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, 

projektów czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 

ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 

pomiarowych i badawczych. 
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- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla 

potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, 

monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je 

zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i 

postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PT/PW 

Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego i 

wykonawczego powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach 

powołanych w części informacyjnej PFU. Zamawiający dopuszcza aktualizację mapy do celów 

projektowych sporządzoną na etapie PFU, przy czym niezależnie od innych warunków.  

Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych zawierała: 

- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 

niezbędnych do wydania decyzji ZRID , 

- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 

wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 

- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 

- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 

- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 

- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 

- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 

- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 

- Oznaczenia użytków gruntowych, 

- Granice obrębów geodezyjnych, 

- Granice jednostek administracyjnych, 

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 

Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 

- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 

decyzji. 

  

13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 

Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 

projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w 

celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 

Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 

opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 

Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i 

ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych. W szczególności 

Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 

- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, 
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- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 

- możliwości odwodnienia drogi, 

- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 

- obsługi terenów przyległych, 

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 

- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 

- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji środowiskowej, 

- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 

Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 

wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

Akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca 

wprowadził do rozwiązań załączonych do PFU. Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie 

decyzję odnośnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych. 

13.2. Stadium – projekt budowlany 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia.  

W tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu z branżowymi projektami 

architektoniczno – budowlanymi oraz projektami technicznymi . 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu 

tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie 

założenia do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a 

które mogą mieć wpływ  na  sytuacyjno- wysokościowe  kształtowanie  projektowanych  obiektów  

budowlanych.    

W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca 

przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków 

komunikacji zbiorowej. Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną 

wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami 

szczegółowymi oraz zaświadczeniami i oświadczeniami, o którym mowa ustawy [1]. 

13.3. Wymagania do opracowań projektowych 

13.3.1. Projekt budowlany PB 

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać 

warunkom określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. 

Wykonawca zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich 

rodzajów robót budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W 

tym celu Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty 

architektoniczno– budowlane oraz wymaganą dokumentację techniczną i jeżeli będzie niezbędne 

wykonawczą. 

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 

polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu 

tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 

- Części opisowej, 

- Części rysunkowej, oświadczeń i załączników do PZT; 

2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 
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- Opisu technicznego, 

- Części rysunkowej; 

3. Załączniki do PB w tym  

- BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) 

- Uzgodnienia, 

13.3.2. Liczba egzemplarzy PB i PT/W 

Wykonawca wykona w pierwszej kolejności opracowania PB w następującej liczbie egzemplarzy: 

- projekt budowlany – 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 

- mapa do celów projektowych – 1 egz. 

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 

- materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizacje 

inwestycji drogowej – 1 egz. dla Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby 

organów opiniujących i uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. 

Wykonawca wykona w oparciu o PB opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 

- projekt techniczny/wykonawczy – 2 egz. 

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2 egz. 

- przedmiar robót – 1 egz. 

- kosztorys – 1 egz. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 

UWAGA !!! Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu 

tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji 

będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 

elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 

rysunki – format .dwg i .pdf opisy – format .doc i .pdf  tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 

opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na  

wykonanie robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 

projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 

projekt techniczny/wykonawczy – format .pdf, .dwg; 

mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf; 

dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg 

projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 

informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 

przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 

szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 

13.3.4. Projekt techniczny (PT) wykonawczy (PW) 

Projekty techniczne i wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie 

realizacji inwestycji występuje branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i 

teletechniczna, ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza 

powinna być opracowana zgodnie z  warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną 

branżą projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja 

projektowa budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi 

dodatkowe projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.  

Projekt techniczny/wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia 

istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. W skład 



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

PFU ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim- Zmiany z dnia 08.05.2023r. oznaczone kolorem czerwonym  str. 28 

projektu technicznego/wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany)  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami   

i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki 

istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 

opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 

3. Projekt  stałej  i  tymczasowej  organizacji  ruchu   wraz  z  wymaganymi  prawem  opiniami        

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 

20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 

4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla wszystkich 

branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 

13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po   

podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania 

decyzji pozwalającej na realizacje przedsięwzięcia. 

 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 

 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 

 warunków umowy, 

 możliwości Wykonawcy, 

 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód.  

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 

 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 

 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 

elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 

 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 

 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 

14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w 

tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w 

czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 

14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 

W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 

technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się 

po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej 

infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 

rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 

14.3. Roboty budowlane PB 
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14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 

wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 

obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i  

wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 

zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i 

opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 

uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i 

których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie 

można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 

19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie 

dodatkowej. 

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 

programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla 

Wykonawcy a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót. 

14.3.3. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość  danej  części   robót  do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika  

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

14.3.3.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 

uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca 

jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 

Na  etapie  odbioru  ostatecznego  i  w  zakresie  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest 

zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w 

formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego 

przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, 

przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez ostatniego 

Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru  

ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez 

Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego 

robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  z  Warunkami  

Kontraktu,  STWiORB  oraz  ustaleniami   i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie 

będą podlegały odbiorowi. 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna  

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 

poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem 

Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne 

zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 

wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 

kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  robót.  

Wymaga  się  przy  tym, żeby  dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 

w formie uzgodnionej z Inżynierem, 

8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą 

m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości  wykonanych pomiarów i 

badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

11.Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

W   oparciu    o    poligonizację    państwową    i    osnowę    realizacyjną    należy    wykonać    

zgodnie z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia 

terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie 

odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Brakujące znaki graniczne 

Wykonawca uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania Zamawiającego) i 

zastabilizuje. 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 

zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy Komisja. 

14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

14.3.4.  Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 

Wykonawca może wystawiać fakturę po zakończeniu robót i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru 

odbioru każdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinków robót lub etapu opracowania 

projektowego). 

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 

Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, z dołączonymi  

przejściowymi świadectwami płatności zgodnie z warunkami umowy. 

Terminy realizacji przedsięwzięcia: zgodnie z warunkami umowy  

W harmonogramie realizacji zamówienia należy uwzględnić termin: 

a) Opracowania dokumentacji projektowej wraz z terminem uzyskania wymaganych pozwoleń  

b) Wykonanie robót budowlanych 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego – do dnia faktycznego zakończenia realizacji prac. 
c) Uzyskanie zgody na użytkowanie   

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
  

1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 

Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości zgodnie z 

Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Koszty 

odszkodowań za zajęte grunty będzie ponosiło  Starostwo Powiatowe w Kielcach. 

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy będą mieściły się w projektowanej linii 

rozgraniczającej teren ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linia 

rozgraniczająca teren stanowić będzie linię podziału nieruchomości. 

Przewiduje się, że w związku z budową drogi powiatowej konieczne będą zajęcia czasowe 

umożliwiające wykonanie elementów związanych z dokonaniem przebudowy istniejących sieci 

uzbrojenia terenu, przebudowy dróg innej kategorii oraz z przejściem przez tereny wód 

płynących. 

W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych z  póź. zm., która daje prawo do wejścia na tereny przyległe w celu 

wykonania elementów jakimi są przebudowa istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowa 

dróg innej kategorii, przejście przez tereny wód płynących i terenów linii kolejowych. 

  

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
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sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2019.1643), 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642), 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.  w 

sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

(Dz.U.2018.1175), 

4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 

5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 

6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-

4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U.2019.1417), 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U.2012.463), 

8. Rozporządzenie  Ministra  Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia   2   marca   

1999r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  

ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643) 

9. Rozporządzenie  Ministra  Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia   30   maja   

2000r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ). 

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2018.1935 t.j.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznej   wykonania   i   

odbioru       robót budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego.  Na  

podstawie  art.31  ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537) 

14. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712) 

15. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   18   maja    2004r.    w    sprawie   

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133) 

17. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w   sprawie   informacji  dotyczącej   

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( 

Dz.U.2003.120.1126) 
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18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.2007.86.579) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695) 

22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.) 

23. Rozporządzenie       Ministra       Infrastruktury        z        dnia        18        maja        

2004r.       w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

(Dz.U.2004.130.1389) 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z 

dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22) 

25. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981) 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 

konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983) 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 

projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238) 

29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 ) 

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne) 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.) 

32. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915) 

33. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716) 

34. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 

35. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) 

37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716) 

38. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) 

39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) 

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2019.1696) 

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ) 

42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U.2019.1712) 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936) 

44. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696). 



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

PFU ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim- Zmiany z dnia 08.05.2023r. oznaczone kolorem czerwonym  str. 35 

45. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.). 

46. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744). 

47. Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w 

sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i 

użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 

48. Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

 publiczne iich usytuowanie.(Dz.U.2019.1643) 

49. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) 

50. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

(Dz.U.2015.680) 

51. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 

52. „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) 

WPD-1”, GDDP 1995, 

53. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 

54. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 

55. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I

 Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane”, GDDP 2001, 

56. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-

1982. 

57. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 

58. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 

2002, 

59. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 

60. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 

61. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 

października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w 

ściekach drogowych (…) 

62. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

63. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

64. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

65. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

66. PN 89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

67. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

68. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

69. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

70. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 

71. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

73. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

74. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

75. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

76. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
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77. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

78. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

79. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

80. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

81. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

82. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

83. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

84. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko 

85. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

86. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

87. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 

techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 

88. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 

techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 

89. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

90. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany 

przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r 

 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 

przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający 

wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

  

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ARK 1 

 

2.PRZEKROJE RYS 1-7 
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IV. CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA 
 

1.GEOLOGIA 

 

2.WYPISY 

 

3.MPZP 
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V. OSZACOWANIE NAKŁADÓW i KOSZTÓW 

Wg załączników 
 


