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Nazwa zamierzenia:

.Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzanskim"”

gmina Nowogrod Bobrzanski”
droga publiczna ul. Witosa w m. Nowogrdod Bobrzanski
ETAP I Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 i Odcinek 2 a+185,0
Etap IT Odcinek w km od 0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

Decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej.
Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego jezeli bedzie wymagany.

Innych niezbednych decyzji i uzgodnief.

Realizacji robot.

Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

I N

Adres obiektu budowlanego:
Wojewddztwo lubuskie, powiat zielonogdrski, gmina Nowogréd Bobrzanski
66-010 Nowogrdd Bobrzanski ul. Witosa

Nazwy i kody CPV:

Kody CPV dla robét: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000,
45230000, 45233000,45233120, 45200000

Kody CPV dla prac/ustug projektowych: 71322000, 71322500,

Zakresy robét wg kodéw CPV - Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w
zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie
ksztattowania terendéw zielonych, Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybéw i kolei
podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie
terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drdg, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej .

Zakresy robot wg koddéw CPV - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej, Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,

Zamawiajqcy:

Gmina Nowogréd Bobrzanski
ul. Stowackiego 11

66-010 Nowogréd Bobrzanski

Miejsce opracowania Nowogrdd Bobrzarski  |Data opracowania| 30 grudziefi 2022 rok
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I. CZESC OPISOWA

.Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzanskim”
gmina Nowogréd Bobrzanski”
droga publiczna ul. Witosa w m. Nowogréd Bobrzanski ETAP I
Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 - Odcinek 2 a+185,0
Etap IT w km od 0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny - usytuowanie

o, o S |

- I
st
NOW@;%RO’ES{BQBR
AN =
A b_v'-
B
al 2 k
R N
o rod
7! b |

m 4
KON:
»

_/"““\' #
1.2
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:

.Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzanskim"”

gmina Nowogréod Bobrzanski”

Zakres zadania podzielony zostat na etapy I i II. etap I dodatkowo na 2 odcinki: ETAP I ul.
Witosa - Odcinek 1 od km: 0+031,2 do km: 0+422,0 - Odcinek 2 a+185,0 oraz Etap IT w km od
0+422,0 do 0+700,0 ul. Warsztatowa.
Etap I - rozpoczecie prac poprzedzone opracowaniem dokumentacji wraz z niezbednymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych dla zadania pt.

.Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzanskim"”

Etap I - Przebudowa drogi publicznej od km:0+031,2 do km:0+422,0 ul. Witosa
Odcinek 1 wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 0+031,2 do km: 0+422,0
Odcinek 2 wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacje techniczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakohczenia robét budowlanych do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: a+000,0 (0+160,0) do km: a+185,0 (0+203,5)
Projektowane zadanie moze by¢ realizowane w odcinkach lub w catosci, wstepnie ustalono podziat
na dwa odcinki, pierwszy od skrzyzowania w km 0+031,2 z droga wojewddzka do km 0+422,0
skrzyzowania, potaczenia z ul. Warsztatowa, drugi petla wewnetrzna o dtugosci 185m.

Etap IT - obejmuje prace projektowe z decyzjami zezwalajacymi na prowadzenie robét oraz
wykonanie robot  budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robdt
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla zadania pt.

Etap II - Przebudowa drogi publicznej w km:0+422,0 do km:0+700,0 ul. Warsztatowa
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Wykonawca moze wykonywaé zadanie z podziatem na dodatkowe odcinki wymagajace np.
uzyskania decyzji ZRID i na odcinki wymagajace uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubuskiego, w powiecie
zielonogdrskim, w miejscowosci Nowogréd Bobrzanski - Gmina Nowogréd Bobrzanski, na czesci
dziatek w rejonie ulic: Stowackiego, Warsztatowej i Witosa obowiqzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony, Uchwata nr XII/45/2015 Rady Miejskiej w
Nowogrodzie Bobrzanskim z dnia 30 czerwca 2015 r.

Catkowity zakres planowanej inwestycji obejmuje dwa etapy o catkowitej dtugosci
853,8mb, zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Stowackiego w Nowogrodzie Bobrzanskim, w km
0+031,2 tj. osi gminnej drogi publicznej; klasy technicznej D z droga wojewédzka w kierunku
Zagania i kohczy w km 0+700,0 na koficu terenu zabudowanego przy ulicy Warsztatowej. W
centralnej czesci zaprojektowano petle dojazdowa do garazy i budynku kottowni. Odcinek Od
0+000,0 do 0+031,2 jest realizowany przez ZDW. Zakres zaméwienia obejmuje w szczegélnhosci:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnief, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych
dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pozwolenia na budowe, w tym i lub jezeli beda wymagane
decyzji Srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

b) Jezeli bedzie wymagane uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych. W mysl
Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.)
Wykonawca jest zobowigzany uzyskal w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepiséw
techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na
ukonczenie.

c) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbednq infrastruktura, towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowa wykonana przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi, w ramach prowadzonej budowy Wykonawca bedzie prowadzit nadzér
autorski nad opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyska pozwolenie na uzytkowanie, oraz
Jjezeli bedzie wymagane zapewni:

* Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow oraz decyzji,

* Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkéw matej architektury,

* Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badah archeologicznych,

* Nadzér saperski oraz geologiczny.

Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna ul. Witosa z wiaczeniem do ulicy Warsztatowej zlokalizowana
jest w Nowogrodzie Bobrzanskim, w Powiat Zielonogdrski, woj. lubuskie. W uktadzie sieci
drogowej stuzy gtownie do obstugi komunikacyjnej mieszkancéw sasiadujacej zabudowy oraz w
mniejszym zakresie ruchu zwigzanego z dziatalnosciq gospodarcza ulica Warsztatowa,

Uzytkowane jezdnie pasa drogowego sa zmienne i wynosza od 3,0 m do 5,5m, brak
chodnikéw w ciagu pasa drogowego, obechie ruch pieszy odbywa sie przez chodniki przy posesjach
i nawierzchniach drogi. W pasie drogi usytuowane sq parkingi mieszkancéw:

ETAP I ODCINEK 1 dwukierunkowy

a od 0+000,0 do km: 0+031,2 szeroko$¢ jezdni 5,0m chodnik 2x 2,0m, odcinek a nawierzchni
asfaltowej obecnie w trakcie przebudowy realizowany przez ZDW;

0 od 0+031,2km: 0+117,0 szeroko$¢ zmienna od 5,0m przez 3,5m do 5,Im nawierzchnia o
nawierzchni asfaltowej, brak chodnika; kraweznik wystajacy odwodnienie do istn. KD

0 od 0+117,0km: 0+285,0 szeroko$¢ zmienna od 5,1m przez 3,0m do 6,0m nawierzchnia z
ptyt betonowych i betonowa, miejscowo asfalt, brak chodnika;

0 od 0+285,0km: 0+422,0 szeroko$¢ zmienna od 3,0m przez 4,2m do 3,0m nawierzchnia z

ptyt betonowych, brak chodnika;
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ETAP I ODCINEK 2 jednokierunkowy

I od w km: a+000,0 (wiaczenie w km 0+160,0 odcinka 1) do a+185,00 (wigczenie w km
0+203,5km odcinka 1) szeroko$¢ zmienna od 5,1m/3,0m/6,0m/3,0m nawierzchnia z ptyt
betonowych, brak chodnika;

ETAP II ODCINEK dwukierunkowy

0 od 0+422,0km: 0+525,0 szeroko$¢ 3,0m nawierzchnia z ptyt betonowych, brak chodnika,
odwodhnienie drogi na pobocza nieutwardzone;
0 od 0+525,0km: 0+700,0 szeroko$¢ zmienna od 3,0m do 6,0m nawierzchnia od gruntowej

przez betonowa do nawierzchni asfaltowej, brak chodnika; odwodnienie na pobocza,
UZBROJENTIE:
- Teren w petni uzbrojony sieci i przytacza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
energii elektrycznej, cieplnej, gazu i telekomunikacyjne.
- w zakresie energii elektrycznej, gazu i telekomunikacji bez zmian,
- w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wymagana regulacja studzienek i odbuddw zasuw,
- w zakresie kanalizacji deszczowej wymagane udroznienie istniejacej sieci i rozbudowa
- przebudowy bedzie wymagaé oznakowanie na catej dtugosci zadania:
- przebudowy ( 1 szt) i budowy beda wymagaty elementy uspokojenia ruchu oraz budowa przejsé
minimum 2 szt:

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robot budowlanych

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegélnosci
nastepujace elementy:

- Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie
wskazanym na zataczonym planie orientacyjnym.

- Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dostosowany bedzie do wymaganych parametréw
technicznych dla drogi klasy D oraz obowiazujacego MPZP.

- Dla ruchu dwukierunkowego jezdnia wymaga poszerzenia do min 5,0 m z uwzglednieniem
poszerzen na tukach poziomych do 55m oraz zawezen jezdni do 3,5m na odcinkach ruchu
dwukierunkowego na jezdni jednokierunkowe; .

- Niezbedna jest budowa chodnika o szerokosci 1,8 m z dopuszczalnymi zwezeniami do min 1,0m,
oraz ze wskazaniem usytuowania jednostronnie po stronie lewej zgodnie z kilometrazem oraz
dwustronnie na poczgtkowym odcinku drogi.

- Istniejacy system odwodnienia przez kanalizacje deszczowa pozostaje utrzymany, z jego
rozbudowa dla przekroju ulicznego, miejscami odwodnienie na teren pasa drogi (przekrdj
drogowy)

- W pasie drogi nalezy przebudowaé istniejace obiekty infrastruktury. Projekty obiektéw
pozostaja w obowiqzujacej klasie D.

- Z uwagi ha obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw BRD, z
uzupetieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonaé zgodnie z
rozwigzaniami technicznymi wg standardéw dla tej drogi.

- w przypadku kolizji dokonaé inwentaryzacji i wycinki kolidujacych z inwestycja drzew, oraz
wykonaé ewentualne nasadzenia rekompensacyjne;

- Wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw posadowienia drog i
obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypéw wraz z umocnieniem skarp, usuwisk;

- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji jezdni
budowy chodnikéw. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR2.

- Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016.124 z pézn. zm)

- Wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych na wszystkie dziatki przylegajace do drogi

- Uzgodnienia z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
nie gorszego hiz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowa¢ ww. zobowiqgzania;
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- Jezeli bedzie konieczna procedura ZRID, nalezy wykonaé podzialy dziatek zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajacym projektem zagospodarowania oraz
wznowic/ustali¢/wydzieli¢/dokonaé regulacji prawnej/ granic pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych w ramach projektowanej Inwestycji:

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwiqzan technicznych i kosztéw
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigqzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwiqzan
technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i inwestycji
W celu oszacowahia i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy
kierowaé sie:

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

wyhikami badan i pomiarow wtasnych,

wyhikami opracowan wiasnych,

zapisami niniejszego PFU,

ogdlnodostepnymi materiatami, min. Studium Zagospodarowania Przestrzennego,

danymi z o$rodkow geodezyjnych,

danymi dot. terenéw zalewowych,

ogdlnodostepnymi STWIORB DM.00.00.00
Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamdwienia sq orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektéw budowlanego i wykonawczego moga
ulec zmianie nie bedq stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem
terminu realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjaé zasady i warunki podane w
Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U.2018.2018 z dnia 2018. 10.30) oraz
Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .2031 z pézniejszymi zmianami).
Podstawa prawna rozwiqzah projektowo-organizacyjnych bedzie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z uwzglednieniem pozostatych przepiséw w tym Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.00.63.735) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie mogaq
wystapi¢c w trakcie opracowywania przez Wpykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego czy Wykonawczego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na
Srodowisko, z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz umowy, hie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robot budowlanych. Ilekroé w PFU podane zostajq kilometraze wskazujace lokalizacje
lub zakres prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych
kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga byé
podstawq dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany
wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.
Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak .nalezy” badz .powinny” sq tozsame
i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowiqce
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrédta prawa podane w PFU w
ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepiséw,
ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigqzek stosowania
Regulacji Zamawiajacego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;.
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Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$é wyburzenia budynkéw mieszkalnych,

chyba ze autorskie rozwiazanie projektowe bedzie tego wymagaé. Realizacja inwestycji

generowal bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, hatas zwigzany z praca

maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie

powietrza.

Realizacja inwestycji moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie

czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody

powierzchniowe i gruntowe. Uciazliwodci zwiazane z fazaq realizacji beda miaty charakter

krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych uciazliwosci

duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania aktualnej numeracji drég

wszystkich kategorii. W przypadku nowych odcinkéw drég nalezy postuzyC sie pikietazem

roboczym dowiqzujac go do istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wiaczenia do

istniejacego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostephosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancéw

- mozliwos¢ tworzenia terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i ha potrzeby
prowadzenia dziatalnoci gospodarczej .

1.4. Opis stanu istniejacego odcinkéw objetych zadaniem

Poczatek trasy przedmiotowej drogi gminnej jest w fazie przebudowy w zwiaqzku z
budowq nowego mostu w ciagu drogi wojewddzkiej do Zagania - ul. Stowackiego. Ulica Witosa
zaczyna sie od skrzyzowania z ul. Stowackiego i konczy polaczeniem z ulica Warsztatowa, do km
0+031,2 zostanie przebudowana w ramach w/w inwestycji. na droge o nawierzchni asfaltowej o
normatywnych parametrach ruchu jezdnia szerokosci 5,0m i obustronne chodniki o szerokosci
maksymalnie 2,0m. W dalszej czesci ulica Witosa posiada zmienne parametry niwelety,
szerokos$ci, spadki oraz zmienne typy nawierzchni od nawierzchni asfaltowej do nawierzchni
betonowej. Na catej dtugosci brak chodnikéw natomiast miejscowo zlokalizowane sq miejsca
parkingowe, z uwagi na normatywne szerokosci pasa drogowego miejsca parkingowe w obrebie
pasa drogowego zostana przebudowane na chodniki. W celu umozliwienia mieszkaficom parkowania
na posesjach dziatek budowlanych wykonane zostana zjazdy na planowane miejsca parkingowe.
Catkowita dtugos¢ drogi gminnej do przebudowy wynosi 0,8538 km, natomiast przygotowanie
dokumentacji projektowej moze by¢ podzielone na odcinki w zaleznosci od przyjetego
harmonogramu i etapdow.

Droga usytuowana jest w terenie mocno pofatdowanym z wyraznq deniwelacja w czedci
centralnej. Zgodnie z wynikami badah geologicznych fragmenty istniejacych drdg usytuowane sq
na nasypach, w ramach prac nalezy przewidzie¢ rozwiazania zapobiegajace osuwaniu sie gruntéw.

W pasie drogi usytuowane sq wpusty uliczne przechwytujace wody deszczowe i roztopowe
do km 0+203,5, dalej wody z nawierzchni odprowadzane sa na pobocza gruntowe. Istniejaca
kanalizacja deszczowa odprowadza wody do istniejacego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego
na terenie dawnej oczyszczalni $ciekow, sie¢ i przykanaliki wymagaja remontu i udroznienia,
zaplanowano rozbudowe kanalizacji deszczowej o 275m, tak oby objaé petnym odwodnieniem
odcinek w km 0+031,2 do km 0+422,0. Do wszystkich posesji halezy wykona¢ wjazdy indywidualne
Lokalizacja skrzyzowah, kanalizacji deszczowej, zjazdéw i pozostatych obiektow zostata
naniesiona na zatgczonym do PFU arkuszu ARK! - na arkuszu odlegtosci podano w hm
[hektometrach].

W ciagu przebudowy zlokalizowane sa skrzyzowania z drogami publicznymi - ulicami :

z ulica, odnogq ulicy Witosa - petla wewnetrzna
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z ulica Warsztatowa
Wymienione skrzyzowania wymaja przebudowy zgodnie z warunkami fechnicznymi ftj.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

W pasie drogi, jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje infrastruktura techniczna
niezwiqzana z droga ktéra w zakresie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i telekomunikacji
pozostaje bez zmian, w zakresie wody i kanalizacji sanitarnej wymagana regulacja studzienek i
odbuddéw zasuw, w zakresie kanalizacji deszczowej przebudowy i rozbudowy,
2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLATACE WIELKOSé OBIEKTU,SKALE
ROBOT.

Droga musi odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w rozporzadzeniach w sprawie warunkéw,
Jjakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub wynikaé z uzyskanych odstepstw
od tych warunkéw, zakres nie obejmuje parkingow.

ETAP I - Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi gminnej:
- Dtugo$¢ zadania ok. 575,8m w tym ODCINEK 1 - ok. 390,8mb; ODCINEK 2 ok. 185mb

- klasa drogi - D (dojazdowa); obcigzenie ruchem - 115 kN/o$; kategoria ruchu - KR2 KR1
- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji lub jej

recyklingu MCE lub z chudego betonu lub ttucznia grubosci min 20 cm, warstwy gorne z

betonu asfaltowego (7cm/4-5cm) lub kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego

betonu o grubosci minimalnej 12cm
- predkosé projektowa - Vp -40 km/h (obszar zabudowany) lokalhie 30km/h
- liczba jezdni -1; liczba paséw ruchu jezdni - 2; lokalnie -1
- szeroko$¢ jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m
- przekrdj jednostronny: lokalnie daszkowy - pochylenie min 2%
- szeroko$¢ drogi w jednostronnym krawezniku - 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi

- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z kraweznikiem i obrzezem > 2,0m)
lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejsciach, przystankach
miejscach postojowych, pochylenie podituzne ciagu pieszego - do 6%, poprzeczne- 2%

ETAP II - Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi

gminnej:

- Dtugo$¢ zadania, ODCINEK DROGI ok. 278m

- klasa drogi - D (dojazdowa); obcigzenie ruchem - 115 kN/o$; kategoria ruchu - KR2-KR1

- konstrukcja nawierzchni: podbudowa z wykorzystaniem istniejacej konstrukcji lub jej
recyklingu MCE lub z chudego betonu lub ttucznia grubosci min 20 cm, warstwy gérne z
betonu asfaltowego (7cm/4-5cm) lub kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego
betonu o grubosci minimalnej 12cm

- predkos¢ projektowa - Vp -40 km/h (obszar zabudowany) lokalnhie 30km/h

- liczba jezdni -1; liczba paséw ruchu jezdni - 2; lokalnie -1

- szerokos¢ jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m

- przekrdj jednostronny; lokalnie daszkowy - pochylenie min 2%

- szeroko$¢ drogi w jednostronnym krawezniku - 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi

- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z kraweznikiem i obrzezem > 2,0m)
lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejsciach, przystankach
miejscach postojowych, pochylenie podituzne ciagu pieszego - do 6%, poprzeczne- 2%

3.WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania badah geotechnicznych podtoza gruntowego w
zakresie wynikajacym z przepiséw i uzgodnionym z Zamawiajacym, na tej podstawie
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zaprojektowal konstrukcje nawierzchni jezdni i chodnika, poszerzen nasypdw korpusu
drogowego, posadowienia obiektéw inzynierskich, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej,
wpustow.

3.1. Elementy pas drogowego, nawierzchnie,

W zwiazku przebudowaq drogi gminnej planuje sie przebudowe istniejacych jezdni na jezdnie
jedno i dwukierunkowe o szerokosci min 5,0m dla dwéch jezdni i miejscowo 3,5m o hawierzchni
asfaltowej lub z kostki betonowej (3-4cm/8cm) lub zbrojonego betonu o grubosci minimalnej
12cm i przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem max 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej oraz pas drogowy o nawierzchni asfaltowej o przekroju pét ulicznym jednostronnym
kraweznikiem i poboczem lub z dwustronnymi poboczami

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia poprzez zatozone spadki podtuzne oraz
poprzeczne ze sprowadzeniem wdd do istniejacych i projektowanych odcinkéw kanalizacji
deszczowej z wpustami ulicznymi dla przekroju ulicznego i na istniejace pobocza dla przekroju pét
ulicznego.

3.2. Elementy wyposazenia, elementami wyposazenia drogi sq:

3.2.1.1. Chodhniki

W zwiazku z rozbudowaq i przebudowa drogi gminnej planuje sie budowe chodnika dla pieszych
szerokosci 1,8 m (szerokos$¢ 1,8m nie obejmuje kraweznika dopuszcza sie min 1,0m ). Pochylenie
poprzeczhe ciagéw pieszych wynosi 2%. Pochylenie podtuzne ciagéw pieszych wynosi do 6%.
3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdtuz rozbudowywanej drogi, w przekroju pét ulicznym min po stronie prawej nalezy
przewidzie¢ pobocze umochione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku wystepowania
elementéw drég lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szerokos¢ pobocza nalezy
odpowiednio zwiekszy¢.

3.2.1.3. Odwodnienie pasa

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone spadki
podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wdd do istniejacych i projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej dla przekroju ulicznego i na istniejace pobocza dla przekroju pét
ulicznego.

3.2.1.4. Scieki

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie Sciekéw lub innych elementéw tj. Scieki
trojkatne, Scieki skarpowe , Scieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe, nalezy
przewidzie¢ rozbudowe uktadu kanalizacji deszczowej oraz remont i udrqgznienie istniejacych
odcinkéw kanalizacji deszczowej.

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nhasypéw, nalezy zaprojektowal bariery ochronne.
Nalezy przewidzieé dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z kruszywa ) dla
wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.2.1.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego oswietlenia.

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzehr ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami gminnymi ulicami, zakres prac w obrebie skrzyzowan
bedzie obejmowat:

-korekte geometrii skrzyzowan,

-zapewhienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

-dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych
przepiséw
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3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazddow

Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:
-dostosowanie warunkéw geometrycznych wiaczen drég wewnetrznych na warunkach technicznych
budowy zjazdow publicznych .

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,

-nawierzchnia bitumiczna lub z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

-nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

Uwaga: Parametry zjazdéw nalezy przyjaé zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dowigzaé.
Wykonawca robét zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowiazkow Wpykonawcy nalezy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie z §79 pkt. 4 ppkt. a) Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124. z péin. zm.) - dotyczy réwniez odcinkéw na ktére Inwestor posiada zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.2.1.10. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos$¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy isthiejacych przepustéw
pod droga, jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub przesuniecia
istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Na
powyzsze nalezy dokonaé obliczeh przepustowosci i dokonaé wszelkich uzgodnien ze stronami
objetymi prawem do roszczeh terenu. Dla wszystkich przepustow pod droga, oraz projektowana
przebudowa rowéw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne.

3.2.1.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Projektant przeanalizuje zasadnos$¢ lokalizacji i ewentualnej budowy przepustéw pod istniejacymi
i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach wystepowania drdg bocznych na odcinku bez
kanalizacji deszczowej.

3.2.1.12. Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczefstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano

-wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych, wyjscia ze obiektéw publicznych, tam gdzie to
wynika z kohieczno$ci spetnienia warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

-balustrady przy chodnikach w miejscach o duzego natezenia ruchu pieszego,

-bariery ochronne w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw zgodnie z warunkami
-obnizenia kraweznikow w miejscach przejs¢ dla pieszych,

-przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych nalezy utrzymac¢ projektowana szer. Chodnika.
3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢:

-projekt docelowej organizacji ruchu,

-projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

Projekty organizacji ruchu muszq by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Starostq Powiatu Zielonogérskiego. Wykonanie oznakowania pionowego
na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w
czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy. Wykonanie docelowego
oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakéw i tablic drogowych oraz montaz
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nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu
oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywal wytacznie znakéw nowych, nie
dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe halezy wykona zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w ,Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i syghatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. V.
220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 2).

3.2.1.14. Urzadzenia ochrony $rodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw technicznych dla
drdg oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach. Urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska
powinny byé usytuowane w pasie drogowym zgodnie z warunkami wynikajacym z ww.
rozporzadzenia oraz przepisow odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z
uwzglednieniem postanowiefn zawartych w Ogélnych i szczegdtowych Warunkach Kontraktu, nie
beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. System odwodnienia drogi nalezy
zaprojektowal w sposob zapewniajacy skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz
ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia $rodowiska. Odwodnienie ciagu nalezy oprzeé
na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz na systemie rowdéw drogowych trawiastych z
odprowadzeniem do odbiornika . Badania i oceny zwiqzane z oddziatywaniem projektowanej drogi
na $rodowisko powinny byé wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi okreslenia
rodzajéw inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych
pogorszy¢ stan Srodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadal oceny oddziatywania ha
$rodowisko tych inwestycji.

3.2.1.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzehr ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjne;

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub zwiqzane z
ochrong $rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikow
ruchu, ograniczaé wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudniaé utrzymania drogi.
Pasy zieleni powinny by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzen dot. warunkéw technicznych dla
drég.

3.2.1.17. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczefstwa ruchu powinny by¢ zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . Na drodze mozna umieszczaé
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiedniq,
norma lub aprobata - w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:
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- optycznego prowadzenia ruchu,

- wskazania pikietazu drogi,

- oznaczenia obiektow znajdujacych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano :

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych,

- balustrady przy chodnikach w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw,

- bariery ochronne w miejscach wys. nasypéw ponad 3,5 m, w miejscach wystepowania
przepustow,

- oznakowanie przejs¢ dla pieszych (oznakowanie aktywne),

- obnizenia kraweznikéw w miejscach przejsé dla pieszych,

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie zwiazana i niezwiqzana z droga,
Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa,
3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczysci¢ na
dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wéd. Nalezy usunaé chaszcze, krzewy, zarosla.
Wody opadowe z jezdni i chodnikéw wprowadzane do odbiornikéw powinny byé oczyszczone,
skarpy i dna odb., wéd opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut kamienny,
itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wéd, decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz poz.
wodnoprawnym.

3.2.1.20. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest na dziatkach gminnych i prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowana droga zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne przykrycie
rurociagébw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniklych kolizji wodociagu z projektowang
przebudowq drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne.
3.2.1.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy i rozbudowy nie znajduja sie sieci gazowe wymagajace
przebudow lub zabezpieczen.

3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanego zainwestowania znajduje sieé kanalizacji sanitarnej, gtownie na dziatkach
przylegajacych do drogi. W miejscach wyniktych kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowana
przebudowq drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w oparciu o wydane warunki techniczne.
3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w terenie. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana zgodnie z
Wytycznymi do budowy systemow energetycznych ENEA.

3.2.1.24. Sieci telekomunikacy jne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej przez Zamawiajacego,
nalezy zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych,
inwentaryzacji otrzymanych od gestordw sieci oraz wizji w terenie. Cato$¢ prac powinna byé
wykonana zgodnie z Wytycznymi. Operatoréw tej sieci.

3.2.1.25. Oswietlenie drogi

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego odwietlenia w ramach opracowania.

3.2.1.26. Kanat technologiczny
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Zamawiajacy nie przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z obowiqzujacymi
przepisami.

4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgéd i uzgodnien oraz realizacje robdét budowlanych
zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz
realizacje robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie
ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowiazujacych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania
bedzie zalezato od Zamawiajacego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na
zfozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé
innego rozwiqzania projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warunkéw
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie

Jezeli przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja tfowarzyszaca powinna
spetnia¢ wymagania hiezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe i o zezwoleniu ha
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie
przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY, ROZBUDOWY DROGI

W zakresie dokumentacji projektowej obowiazuja hastepujace warunki ogdlne:

0 Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzq techniczna,
0 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje
robét oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

a Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

a Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwiqzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

I Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, fransportu, wykorzystania
materiatow i inne jakie okazq sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badah i innych prac
projektowych.

a Wykonawca ma obowiazek zapewnié udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

a Wykonawca ma obowiagzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

a Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegdtowoscia
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegétowosé dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sklad opracowah projektowych. Stopien
szczegétowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia .,odpowiednia szczegétowosc”
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.
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Rozwiqzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres
szczegétowosci projektowanego zadania inwestycy jnego.

I Szata graficzna i wydawnicza powinna spetmiaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego w szczegélnosci:

a zapewnié czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilo¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardag oprawe na odwrocie ktérej bedzie spis ,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

a Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawié w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie
ze szczegbtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiéw, a dla pozostatych opracowan zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

a W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwiqzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga
sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program,

0 Przed przekazaniem opracowai projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlna szate
graficzna opracowan projektowych,

I Wykonawca - zgodnie z Ustawq Prawo budowlane - jest zobowiazany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;]
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do:

R e Y s Y s Y s Y s

a opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

a niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe.

a Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedq

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym prawem
i niniejszym PFU,

0 Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem,

I Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robét bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,
I Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza autorskie
prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

a Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowah projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia ha jego rzecz oraz bez zadnych ograniczeh czasowych i iloSciowych w

nastepujacym zakresie:
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a rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub
ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

I innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

a innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

I stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

a wykorzystywania opracowah projektowych lub ich dowolnej czesdci do prezentacji oraz

dziatah promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowah projektowych w taki
sposdb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

a wprowadzania opracowah projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
a zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolnq technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

I Teren przeznaczony pod inwestycje poza isthiejacym pasem drogowym halezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.),

I Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciagtosci ruchu i wykonania robét, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem,
0 Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje

réwnoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty przebieg
istniejacych ciekéw wodnych w Swietle obowiazujacych (szczegétowych) przepiséw prawnych.
Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego,

a Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ przejazdu
podczas prowadzenia robét budowlanych zwiqzanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujacych
sie w jej ciagu obiektéw inzynierskich,

I Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy - min 8 egz., ktéra
powinna zawieraé m.in.:

a mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

a dokumenty wiasnosci - Akty Wiasnoéci Ziemi, postanowienia sadowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. - do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych nieruchomosci),
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia rowniez zobowigqzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzgledniaé koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwiqzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego  oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczefnstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w
zmiany w zakresie rozwiazania wymagaja kompletnosci rozwiqzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw witaczen facznie z kompletnoscia informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wpykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowan z drogami istniejacymi,
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lub odcinkéw drdg wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzieé
ekonomiczny czas trwania zajecia ciagéw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.
Wykonawca przygotuje na potrzeby

Zamawiajacego materialy informacyjne i bedzie uczestniczyt w konsultacjach spotecznych (iloé
spotkah max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej opracowania. Wykonawca bedzie
reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie
wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajacymi nha zlecenie Zamawiajacego lub podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia w
trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznaczq swoich statych przedstawicieli.

6. ROBOTY BUDOWLANE

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

0 respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzjach,

0 prowadzenie robét w sposéb niestanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

0 oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie hie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

[ zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

[ oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

0 ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzeh uzywanych do robét,

0 dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania zwiqzanego z czasowq,
organizacja ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

0 organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

0 utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu hieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

[ instalacja tablic informacyjnych budowy,

0 przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

0 uzywanie materiatéw, ktére nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wyfacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania,

0 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi oraz  sporzadzenie informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i
ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,
0 zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji

0 ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji hapowietrznych, na i podziemnych,

0 minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

0 stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowiazujacych ograniczen ha
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolef i uzgodnien,

0 przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz BIOZ,

0 sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru saperskiego,
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0 znajomosé i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulaminéw, wytycznych
(w zakresie, w jakim sq dla Wykonawcy wigzace), ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami,

0 przestrzeganie praw patentowych i wypemianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt,

0 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopéw pod obiekty budowlane,

0 oznakowanie robdt musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe hawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy |,

0 zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji w tym
odtworzyé/przeniesé ujawnione punkty graniczne, ktére w wyniku prac moga zostanaé zniszczone.
I Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zmian uzytkéw w ewidencji
7.  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCTONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwigzanego z obstugq terendw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi
publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace
przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczaé dostepnosci
drogi.

7.1.  Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca  zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowe;j
opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i
obowiqzujacym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktdrych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadal bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowaé tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

a bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczehstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadéw,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

I odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

I poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

a warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktdry
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na
swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren hiezbedny do organizacji placu budowy i
zaplecza. Sposéb oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym
ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony
przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji
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utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio przyleglych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie robét zgodnie z zaakceptowana technologia i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzeh obcych na wiasny
koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt ich
elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego ha wiasny
koszt.

7.2. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

a skrécenie czasu przejazdu samochoddw,

a podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

a polepszenie warunkéw ruchu,

a0 zmniejszenie dla mieszkancow i $rodowiska uciazliwosci spowodowanych ruchem.
A w szczegélnosci:

I Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych min klasie D,

a Uzyskanie nosnosci jezdni 100 kN/os$,

a Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikéw,

a Uporzadkowanie ciagéw komunikacji kotowej poszczegélnej kategorii pojazdow i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

a Zwiekszenie przepustowosci,

a Poprawa komfortu jazdy,

a Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez zastosowanie elementéw BRD

7.3.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowiazuja nastepujace wymagania:

0 Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

0 W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

0 W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIiORB stanowiaq Ogédlne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagah dla materiatéw i
robét, obnizania czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji,
ograniczania zakreséw realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen,
itp.),

0 W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowaé sie
wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drdog Krajowych i Autostrad - wydanie aktualne
na dzieh opracowania STWiORB,

0 Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego z
projektu wykonawczego. WSszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktére maja speic
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny byé podane
na podstawie hajnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepisow
i wytycznych,

0 W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwiqzanych z nimi badan.
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8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I  WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowiagzkéw Wykonawcy realizujacego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

a Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wyhikajacych z dokumentow planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratorow
obiektow i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnosnie terenu
przedsiewziecia,

a Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW

a Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejacych obiektow i urzadzeh. W tym zakresie nalezy réwniez dokonaé analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

a pozyskanie dokumentéw wiasnosci,

I Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych,

a Sporzadzenie whioskéw, uzyskanie i skompletowanie wszystkich zatacznikow, wszelkich

decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji pozwolenia ha budowe lub decyzji
ZRID

a Sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej i lub wykonawczej umozliwiajacej
realizacje obiektéw budowlanych,

0 Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo

a Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosSciowego aktualnie
obowiazujacych na terenie inwestycji,

a Sporzadzenie wszelkich projektéw zwiazanych z organizacja robét i placu budowy, w tym
gospodarka odpadami,

a sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

a Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

a Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

a Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

a Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorow przedsiewzieé zwiazanych,

a Sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

a Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do

obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i
sporzadzenie protokotu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki. Inwentaryzacja wersja
papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

a Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robot powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzgledniaé koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

I Techniczne rozwiazania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego  oznakowanhia  pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczefnstwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w
zmiany w zakresie rozwiazania wymagaja kompletnosci rozwiqzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw witaczen facznie z kompletnoscia informacji kierunkowej,

I Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wyfaczenia skrzyzowan lub odcinkéw drég wskazat konhieczne objazdy i
tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciagéw
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,
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a Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalef lub ograniczen wptywajacych na postrzegalno$¢ wszystkich
uczestnikéw ruchu przez uczestnikéw o decydujacym znaczeniu ruchu,

a Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskaé uzgodnienia i opinie:

I Samorzaddéw i orgahizacji spotecznych w sprawie obiektéw, turystyki samochodowej,
piesze] i rowerowej, pomnikow przyrody i zabytkéw, symboli religijnych, kaplic i figur.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANE WLASCIWOSCI FUNKCTONALNO - UZYTKOWE
9.1. Parametry techniczne i konstrukcja nawierzchni drogowych
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia: trwatosci nawierzchni; parametréw uzytkowych; bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwiqzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
+ Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte: w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30 GDDKiA
z dnia 16.06.2014 r. -,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Projekt konstrukcji
nawierzchni i technologie nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.
+ Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi speti¢ minimalna grubos¢ konstrukcji ze wzgledu ha wysadziny zgodnie
z .Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDKIA

Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykonaé badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r
(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
umozliwiajacych dobdr typowych konstrukcji z .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDKIA ).
* Projekt  Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé z
uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zalacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. I - zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. IT
- zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia
nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010 oraz obowigzujacych Norm krajowych.
* Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spethia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci
konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornosé (odpornos¢ nawierzchni na wysadziny).
* W przypadku wbudowania mieszanki mineralno - asfalfowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepkosé asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania $rodkéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu.
+ W specyfikacjach technicznych dotyczacych wyk. warstw nawierzchni nalezy zawrzeé:
1. wymdg wykonania warstwy Scieralnej cata szerokosciq jezdni bez szwu technologicznego (dla
nowobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinkéw drég, w przypadku jesli
wykonywanie warstwy $cieralnej odbywal sie bedzie potéwkowo, stosowania do zigcz
technologicznych tasém bitumiczno - kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do
stosowania do ztacz technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz
technologicznych emulsji asfaltowych),
2. wymdg, aby odbierana warstwa $cieralna byfa jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni
(tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;
3. wymdg szczepnosci miedzywarstwowej;
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4. Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancjq okreslona w WT-2 cz. IT - zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016
dla konstrukcji podatne;.

5. KrawedZ kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia Sciaé (formowanie skosne
podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowg o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ wyzej potozona krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz boczna
powinna pozostaé nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych
nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 - cze$¢ IT Wykonanie
warstw hawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé zanim
krawedzie ulegng zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnié przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy $Scieralnej w
zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robodt, nalezy wykonaé wymiane warstwy na odcinku dtugosci 1
km, na ktorym wystepuja w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z obowigzujacymi hormami i przepisami.

9.2. Parametry techniczne i konstrukcja chodnikéw, zjazdéw i elementéw pasa drogowego
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji chodnikéw, zjazdéw i pozostatych
elementéw pasa drogowego w przypadku rozwiaqzan réwnorzednych oraz w przypadku polepszenia
trwatosci, parametréw uzytkowych czy bezpieczenstwa ruchu drogowego. Modyfikacja rozwiazan
konstrukcji wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
+ Chodniki nalezy zaprojektowaé i wykonaé o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej gr.
8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzglednia¢ dopuszczenie postoju samochodéw o ciezarze
catkowitym nie wiekszym niz 2 500 kg nha podtozu 61 o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.
+ Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowaé i wykonaé o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego lub kostki betonowej,
+ Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowac i wykona¢ z betonowej kostki bezfazowe;|
gr. 8 cm wibroprasowanej koloru czerwonego.
+ Zjazdy indywidualne do pdl nalezy zaprojektowaé i wykonaé z kruszywa hiezwigzanego
0/31,5mm.
* Przepusty dla infrastruktury i pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonal zgodnie z
zatwierdzonym projektem. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetié warunek minimalnej sztywnosci
obwodowej SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.
* Murki oporowe, S$cianki czotowe dla przepustéw, umochia rowdw oraz pozostate elementy
infrastruktury nalezy zaprojektowal i wykonaé jako zelbetowe z elementéw prefabrykowanych.
+ Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako cienkowarstwowe lub z kostki bet.
+ Oznakowanie pionowe nhalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
nalezy zastosowac folie IT generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo o $rednicy 60,3 mm.
* Nalezy stosowaé znaki drogowe o wielkosci tzw. "mate" wedtug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnhatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Elementy Bezpieczefstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowaé i wykonaé w miejscach
wysokich nasypow oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych
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zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, nalezy zastosowaé
bariery U 1la, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor
zohty

10. ROBOTY ZIEMNE

10.1. Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowal sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do
innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-
S- 02205 :1998 z zastrzezeniami: wskaznik zageszczenia Is=1,0 - nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 1,2m; Is=0,97 - warstwy hasypu na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponizej 1,2m, wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe;
wskaznik nosnosci CBR 2 25%.

11.  PRZEPUSTY

11.1. Wymagania ogélne

Nie przewiduje sie budowy przepustéw dla przeprowadzenie wéd przez pas drogowy, przepusty
dla infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami operatoréw sieci.

12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

12.1. Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badah terenu i istniejacych obiektéw, urzadzeh, jakie wymagane sa do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakonczone
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiqzujacymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy
zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (w ktdrej
zostana zataczone wyniki badah geologiczno - inzynierskich) oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. W razie potrzeby powinna by¢ sporzadzona dokumentacja
hydrogeologiczna. Zataczona do PFU dokumentacja geotechniczna moze byé¢ traktowana wytacznie
jako materiat pomocniczy. Nalezy wykona¢ odwierty co 100 m.

- Badania istniejacych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich wzmochienia do
prognozowanego ruchu pojazdéw, o ile projekt zaktada ich dalsze uzytkowanie.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdow przewidzianych do rozbidrki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek. Inwentaryzacje istniejacej zieleni w zakresie kolizji.
Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w
ktérym sa one zamieszczane. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiazujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych,
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas badan hawierzchni.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowiqzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.
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- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz

uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla

potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

planach ich lokalizacji. Wykonawca bedzie realizowal prace pomiarowe i badawcze w sposéb

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,

monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoici o znaczeniu geologicznym lub

archeologicznym to sa one wiasnoscia Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowiazany jest je

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Inzyniera i

postepowal zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowah projektowych Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

12.2. Mapy dla potrzeb PB i PT/PW

Mapa do celdw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego i

wykonawczego powinna by¢ sporzadzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach

powofanych w czesci informacyjnej PFU. Zamawiajacy dopuszcza aktualizacje mapy do celéw

projektowych sporzadzona na etapie PFU, przy czym niezaleznie od innych warunkéw.

Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, hiezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii
niezbednych do wydania decyzji ZRID ,

- Dane sytuacyjno - wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw zwiazanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drég,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikéw, zjazdéw i placéw,

- Oznaczenia $wiatet istniejacych obiektéw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustéw,

- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia humeréw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

- Granice obrebdéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celow projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych

decyzji.

13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

13.1. Ogodlne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogélne rozwigzania
projektowe, ktdre powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatéw wyjsciowych w
celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi na ogélny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwiazan przedstawionych w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogdlnych rozwiazah projektowych i
ich usci$lenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych. W szczegélnosci
Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiazan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,
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- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwo$ci odwodnienia drogi,

- warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,

- zgodnos$ci wprowadzonych rozwiqzah z warunkami decyzji Srodowiskowej,

- innych majacych zwiazek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinha byé uszczegdtowiona koncepcja
wielobranzowych rozwiaqzan projektowych, ktéra, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
Akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwiazah zataczonych do PFU. Po przediozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie
decyzje odnosnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych.

13.2. Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlana wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia.

W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu z branzowymi projektami
architektoniczno - budowlanymi oraz projektami technicznymi .

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiorce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu
tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a
ktére moga mie¢ wptyw na sytuacyjno- wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw
budowlanych.

W szczegdlnosci w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca
przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przej$é¢ dla pieszych, przystankow
komunikacji zbiorowej. Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa budowlanq,
wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniami i odwiadczeniami, o ktérym mowa ustawy [1].

13.3. Wymagania do opracowah projektowych
13.3.1. Projekt budowlany PB
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilodci powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlana wszystkich
rodzajow robdt budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W
tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno- budowlane oraz wymagana dokumentacje technicznq i jezeli bedzie niezbedne
wykonawcza,
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu
tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa budowlana wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]
Projekt budowlany powinien zawierac:
1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowe,

- Czedci rysunkowej, o$wiadczen i zatacznikéw do PZT;
2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:
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- Opisu technicznego,
- Czesci rysunkowej;

3. Zataczniki do PB w tym
- BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia)

- Uzgodhnienia,

13.3.2. Liczba egzemplarzy PB i PT/W

Wykonawca wykona w pierwszej kolejnosci opracowania PB w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- projekt budowlany - 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- mapa do celéw projektowych - 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza - 2 egz.

- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej - 1 egz. dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby
organdw opiniujacych i uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 3 egz.
Wykonawca wykona w oparciu o PB opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:
- projekt techniczny/wykonawczy - 2 egz.
- projekt statej i czasowej organizacji ruchu- 2 egz.
- przedmiar robét - 1 egz.
- kosztorys - 1 egz.
- szczegétowe specyfikacje techniczne - 2 egz.
UWAGA Il Wykonawca przekaze réwniez zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktdre otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu
tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji
bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowah projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
rysunki - format .dwg i .pdf opisy - format .doc i .pdf tabele - format .xIs, .pdf, i doc,
inne elementy - format do uzgodnienia z zamawiajacym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowq,
Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na
wykonanie robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjq papierowa )
projekt budowlany - format .pdf, .dwg;
projekt techniczny/wykonawczy - format .pdf, .dwg;
mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecia potwierdzajaca przyjecie do PODGIK - format pdf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspétrzednymi punktéw granicznych - format dwg
projekt statej organizacji ruchu - format .pdf, .dwg;
informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - format .pdf, .dwg;
przedmiar robét - format .doc, .xls, .pdf;
szczegotowe specyfikacje techniczne - format .pdf, .doc.
13.3.4. Projekt techniczny (PT) wykonawczy (PW)
Projekty techniczne i wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i
teletechniczna, ewentualnie inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza
powinna by¢ opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwiqzanymi z dana,
branza. projektu. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja
projektowa budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi
dodatkowe projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego.

Projekt techniczny/wykonawczy powinien zawieraé rozszerzenia w/w opracowania o zagadhienia

istotne z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych. W sktad
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projektu technicznego/wykonawczego wchodza m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetnienia o opisy i rysunki
istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktore byly potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzja zatwierdzajaca wydana przez zarzadzajacego ruchem wg wymagah ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pézniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robdt i kosztorysy dla wszystkich
branz i wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa wykonawcza wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie pézniej hiz 2 tygodnie po
podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pézniej niz 2 tygodnie po dacie wydania
decyzji pozwalajacej na realizacje przedsiewziecia.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

a zobowigzah Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

a warunkéw umowy,

I mozliwosci Wykonawcy,

I wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

a poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

a kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegélne elementy dokumentacji
projektowej i robét budowlanych,

a terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych

elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,
a czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,
a rezerwy czasowe ha prace hieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi byé zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w
tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w
czasie trwania robot, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

14 2. Dzierzawa i koszty zwiqzane z rekultywacjq gruntow

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgledéw
technologicznych, fransportu technologicznego i innego zwiqzanego z budowq a odbywajacego sie
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej
infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwiqzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.

14.3. Roboty budowlane PB
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14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe
oraz zatwierdzona nia dokumentacja projektowa budowlana, a takze zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w oparciu o
obowiazujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i
wiedze techniczna, W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i
opinii z nim zwiazanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z nhiewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje ha wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2004 Nr
19 poz. 177 z pézn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie
dodatkowe.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzaqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie elementy budowli
bedq rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
niego ha wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementow robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla
Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét.

14.3.3. Odbidr robot

Roboty podlegaja hastepujacym etapom odbioru:

a odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Y s Y s
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14.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile Wykonawca
jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiqzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg
wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej,
przyjete. O ferminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez ostatniego
Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na préobkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej nha podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badah Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego
robét, jezeli ich jako$¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna z  Warunkami
Kontraktu, STWiIiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie
beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzqce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem
Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na
kopii projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tfam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIiORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB,
7. Opinie technologiczng opracowang, przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene technicznq realizacji Kontraktu opracowanq przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymaga
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiarow i
badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét whascicielom urzadzen,

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11.Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowa i osnowe realizacyjna. nalezy  wykonal
zgodnie z rozporzadzeniem geodezyjna inwentaryzacje powykonawczq robét, sieci uzbrojenia
terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Brakujace znaki graniczne
Wykonawca uzupetni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja. wymagania Zamawiajacego) i
zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupemiajace bedq zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

14.3.3.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancy jnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania

Wykonawca moze wystawiaé fakture po zakofczeniu robét i dokonaniu przez Inspektora Nadzoru
odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdt lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, z dotaczonymi
przejsciowymi Swiadectwami ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Terminy realizacji przedsiewziecia: zgodnie z warunkami umowy

W harmonogramie realizacji zamdéwienia nalezy uwzglednié¢ termin:

a) Opracowania dokumentacji projektowej wraz z terminem uzyskania wymaganych pozwoleh
b) Wykonanie robét budowlanych

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego - do dnia faktycznego zakoihczenia realizacji prac.

c) Uzyskanie zgody na uzytkowanie

II. CZESC INFORMACYJINA PFU

1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Do obowiazkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanhie nieruchomosci zgodnie z
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych oraz Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Koszty
odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosito Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Projektowana droga powiatowa i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowi¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwiazku z budowa drogi powiatowej konieczne beda zajecia czasowe
umozliwiajace wykonanie elementow zwiqzanych z dokonaniem przebudowy isthiejacych sieci
uzbrojenia terenu, przebudowy drdg innej kategorii oraz z przejéciem przez tereny wdd

ptynacych.

W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedq sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z péz. zm., ktéra daje prawo do wejscia ha tereny przylegte w celu
wykonania elementéw jakimi sq przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa
drég innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptynacych i terendw linii kolejowych.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz.U.2018.1175),

4. .Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ I: Wprowadzenie", GDDKiA 2000,

5. .Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ IT: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002,

6. .Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Zataczniki nr 1-
4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2019.1417),
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ).

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j.).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na
podstawie art.31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych
Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2004.96.959 , Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)

14, Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujacych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

17. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.(
Dz.U.2003.120.1126)
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania hieruchomosciq na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

20.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

21, Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji $rédladowych
drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)

22.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz.U.2004.130.1389)

24, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z
dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

25. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okredlenia przypadkéw, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

27.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagah jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1712 )

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogdlne)

31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.)

32. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

33. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

34, Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

35.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

36. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2019.393 t.j.)

37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)

38. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)

39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)
41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetmic przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegédlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

42.  Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U.2019.1712)

43.  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziel
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2015.1936)

44, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
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46.
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48.

49.
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51.
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59.
60.
61.

62.
63.

64.

65.
66.
67.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 +.j.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).

Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagah techniczno-obronnych w zakresie projektowania i
uzytkowania drdg i obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogi
publiczne iich usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaé  kanaty = technologiczne.
(Dz.U.2015.680)

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,

.Wytyczne projektowania drég I i IT klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1", GDDP 1995,

.Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
.Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,
.Wytyczne  projektowania skrzyzowah  drogowych - cze$¢ I
Skrzyzowania zwykte i skanalizowane”, GDDP 2001,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-

.Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$é IT Ronda”, GDDP 2001

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM Warszawa
2002,

.Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
.Zelbetowe przepusty skrzynkowe", Transprojekt Warszawa, 2004,

Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki proghozowania zanieczyszczeh w
Sciekach drogowych (...)

PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN 89/5-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych. W-wa 2005.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
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77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa €

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesieh 2001;

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany
przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zaméwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy
wymaga aby przedmiot zamédwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiqzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

III. CZESC RYSUNKOWA

1.KONCEPCTJA ZAGOSPODAROWANTIA ARK 1

2.PRZEKROJE RYS 1-7
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IV. CZESC UZUPELNIAJACA
1.GEOLOGIA
2.WYPIsY

3.MPZP
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V. OSZACOWANIE NAKLADOW i KOSZTOW
Wg zatqcznikow
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