Zalacznik nr 4 do SWz

WzZOR UMOWY
UMOWA Nr ..........

zawarta w dniu ......ccceeeennnne 2023 r. w Nowogrodzie Bobrzanski

pomiedzy

Gming Nowogrdd Bobrzanski z siedzibg ul. Juliusza Stowackiego 11, 66-010
Nowogrdd Bobrzanski, NIP: 929-10-04-928, REGON: 970770758, ktéra
reprezentuje:

e Pawet MIERZWIAK — Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego,

przy kontrasygnacie:

e Wojciech Roszak - Skarbnik Gminy Nowogrdd Bobrzarnski

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| IS
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym
W oeieieeeneeeeereenens pod nr ..... o kapitale zaktadowym............ ,

....................................................... W oeieeeeeeeeeennnnnnnns PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.) na realizacje zadania pod nazwga: Wykonanie zadania
w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa drog gminnych ul. Unii
Europejskiej, ul. Promykowa i przylegte w Nowogrodzie Bobrzanskim.
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§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe 11 wrzesnia 2019r.
- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem
wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

. SWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania
i ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci )

— dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumieé droge ul. Unii Europejskiej, ul. Promykowg oraz ulice

przylegte w miejscowosci Nowogrdd Bobrzanski

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Nadzor Inwestorski (dalej — Inspektor Nadzoru) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot

sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot
Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego
funkcje Inspektora Nadzoru nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor Nadzoru petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci
inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robdt budowlanych wraz z dostawg i montazem urzadzen
wynikajgcych z dokumentacji , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2023 poz. 682 z pdzn. zm. ), a takze realizacje obiektu budowlanego w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego.

Protokot koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacja projektowa
lub zgtoszenia zmian materiatéw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowac
Przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujgcy oraz uzasadniajacy
w Swietle obowigzujgcych wymogdéw technicznych lub prawnych konieczne zmiany
Umowy, konieczno$é¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do
postanowien Pzp, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w ramach dokumentac;ji
opisujgcej Przedmiot Umowy.

Protokoét uzgodnien — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik do
protokotu koniecznosci, przedstawiajacy (jezeli to konieczne) uzgodniong z Wykonawca
wycene zakresu prac opisanego w Protokole Koniecznosci.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

Protokoét czesciowego odbioru robot — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru, stwierdzajagcy wykonanie czesci/etapu robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy podstawe do rozliczenia
czesciowego wykonanych robdét na zasadach okreslonych w umowie, podpisany przez
Komisje odbioru.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajagcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez
Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbidr robdt rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla przedmiotu zamdwienia.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Protokot zgtoszenia robét budowlanych, nie objetych dokumentacjg projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujgcy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujgcych
wymogow prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, konieczno$¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zaméwien
publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujgcej
przedmiot niniejszej Umowy.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
w szczegdblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.
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19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie o0sdb zwigzanych z uzytkowaniem prac
objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym
do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inspektora Nadzoru. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoriczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegdlnych urzadzen, a takze uporzagdkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
koicowym Strony muszg dokonaé¢ préb pozwalajacych stwierdzié czy urzadzenia
zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego protokét ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie
wczesdniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposéb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymagane;j
dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie
mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajace
stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w dtuzszym
okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy obejmujacy:

a. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi pozwoleniami
i uzgodnieniami.

b. Wykonanie robét budowlanych w oparciu o wykonang przez Wykonawce
dokumentacje projektowg (w sktad ktérej wchodzi projekt budowlany
i wykonaweczy i przedmiary robét), i zapisy SWZ.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

c. Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
d. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym wymaganych
przepisami Prawa budowlanego.
e. Dokonywanie przeglagddw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady
wykonanych robdét i zamontowanych urzadzen
2. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (), SWZ wraz ze
zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego,
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlno$ci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

§3
INTERPRETACIA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreSlonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako
wzajemnie sie uzupetniajacy i uszczegoétawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usungé¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana
z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, .

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji i , ktére stanowig podstawe
realizacji przedmiotu zamodwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
i reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezyte]j starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm, oraz przepisow prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, wtasnym staraniem i na wtasny koszt
z uwzglednieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

a) Program Zapewniania Jakosci
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b) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych zatwierdzen oraz wprowadzenie go na drodze — w razie
koniecznosci.

c) Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robdt i uzgodnienie go z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do ktéregokolwiek z ww.
dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od
ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu
do akceptacji.

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz
dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz
z przytgczeniem witasnym staraniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie wszelkich
optat z tym zwigzanych.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy

(tacznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich

drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementow

i urzadzen) i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

5) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy,
a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw
zgodnie z postepem prac,

6) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opédznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za przekroczenie
w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska i bezpieczedstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej prac,
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13) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji,
po uzgodnieniu z projektantem,

14) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 Umowy.

15) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji mogacych zagrazac
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamowienia,

16) ponoszenie kosztdw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na

potrzeby budowy;

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw
BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem
materiatow rozbiérkowych i innych odpaddéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zamowienia; (Wykonawca winien realizowaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie
z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z pdin. zm. ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

19) po zakonczeniu robdét uporzgdkowanie terenu, w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru przedmiotu zaméwienia;

20) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robot
zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu
robot objetych przedmiotem przetargu;

21) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku
powiadomienia dojdzie do zadania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

22) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonanych robét wraz z odbiorami specjalistycznymi i koricowym tych robét;

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng — ( 3
egz.)

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci przejsciowych i koncowej

zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw i zobowigzan,

dtugdw i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktdre uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,
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2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub
bedzie korzystat z energii elektrycznej z instalacji Zamawiajgcego zlokalizowanej na
terenie Obiektu, a takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych lub bedzie korzystat z wody na
terenie Obiektu oraz bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenstwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokofu koicowego odbioru robot.

6. Do zakoniczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzié
i przechowywad na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty:
projekt budowlany, , protokoét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych ikoordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wyrobdw, materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotu zaméwienia
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji i , bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zajg¢ na piSmie stanowisko w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie
upowazni Wykonawcy do zmiany materiatéw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci
CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.

8. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

9. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi
zastosowanie przez Wykonawce wyrobow, materiatéw lub urzgdzen nieodpowiadajgcych
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wymogom okreslonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt
wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej
ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

1. Strony zgodnie wustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — po przekazaniu terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — 11 miesiecy od dnia podpisania

umowy

2. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

3. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do Odbioru Kornicowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne.

2. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

3. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
1. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe;
2) Odbidr koncowy;
3) Odbidr ostateczny.
2. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos$é prac do wszelkich odbioréw.
3. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich
odbioru. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt. W przypadku
wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.
Kazdorazowy odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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4. Wykonawca bedzie kazdorazowo zgtaszat Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru
czesciowego robdét z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru czesciowego,
obejmujgcego zakres prac zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie
sporzgdzony Protokét odbioru czesciowego. Wykonawca przedtozy zestawienie faktur
zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem
ich wartos$ci wg stanu na dzien odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt —w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét.

6. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne sSwiadectwa kontroli
jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru oddzielnie dla kazdego zadania, w tym
m.in. :

1) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposodb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie rysunkéw wchodzgcych
w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

2) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,

3) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

4) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci CE lub
aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszczajgce do
stosowania w realizowanym przedmiocie zamowienia i jego eksploatacji na podstawie
Umowy, obowigzujacych przepisédw, norm i warunkéw technicznych,

5) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartos$ci wg stanu na dzienri odbioru.

6) Karta gwarancyjna na cato$¢ przedmiotu zamdwienia wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia odpowiednio wystawione przez producenta.

7) Wykaz urzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych.
Dokumenty, o ktérym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac
W nastepujgcy sposob :

a) powinny by¢ przygotowane w dwéch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentdw;
teczki nalezy wpigé w segregatory.

7. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek,
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10.

11.

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zlecié¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wynik  dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych  odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektows,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

6) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i osdb
uczestniczgcych w odbiorze.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi przed zakonczeniem

okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: ........coceeeeeeeveeeereeeneee. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccovevevennns zt;

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania prac wynikajgce z dokumentacji , koszty
wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania

Strona 11 z 32

Zadanie ,,Budowa drogi gminnej ul. Unii Europejskiej w Nowogrodzie Bobrzanskim™ oraz zadanie ,,

Budowa drég gminnych ul. Promykowa i przyleglych w Nowogrodzie Bobrzafiskim™ jest
dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég



przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen, koszty oznakowania i zagospodarowania
terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatdw i ich sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan
wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych prdb,
badan i odbioréow, koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnego
zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty
ubezpieczen, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynikac¢ bedzie
z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone
w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposdéb odpowiedni — tak, aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktéry na
dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

5. Zamawiajacy przewiduje czesciowe rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na
nastepujacych zasadach:

a) Po wykonaniu minimum 40 % zakresu robét ptatnos$é do 30% wynagrodzenia na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt,

b) Po wykonaniu minimum 70% zakresu robét ptatnosé do 60% wynagrodzenia na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét,

c) Po wykonaniu 100% zakresu robét, ptatnos¢ do 100 % wynagrodzenia na

podstawie o protokotu koricowego odbioru robét,

6. Zaptata za fakture w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig, ani tez scedowac na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

9. Za dzien dokonania ptatnos$ci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawce.

10. Dokonanie ptatnosci czesciowych i koricowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy
kazdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie
z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego umowami.

11. Waloryzacja wynagrodzenia

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkéw cen zgodnie

Z ponizszymi zapisami.

1) Waloryzacja bedzie odbywad sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-

montazowej, pozycja Budownictwo publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany

dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_

30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca za
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ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat byé
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

2) Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosé
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca w ktorym
nastgpito otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

W, W. W. W. W, _ W,
Ww(n)=a+(1—a)x( OX 1 2 3 n-1 n)

X X Xoiv il X X
100 100 100 100 100 100

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staty wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

,WO0" —wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»W1" — wskaznik ,, 1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =
100)

SW2”, ,W3",... — wskazniki ,,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdéry nastgpi wystawienie
faktury (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesigc poprzedni = 100)

»Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

w,

Ww(n) =a-+ (1 - a) X mrw(u—l} X 100

gdzie:

»Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktéry nastgpito
wystawienie faktury

»Wn" —wskaznik ,,n” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowe] publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
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llorazy wskaznikow cen (np. W_1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

3) Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6
miesigca po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja

wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla swiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatnich
z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda skorygowane z
zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktorego dotyczyto dane
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji.

4) W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowad srednig arytmetyczng ze wskaznikdw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.

5) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza
6 miesiecy. Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg,
lub Podwykonawcy, a dalszym Podwykonawca.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkdéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych oswiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
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3. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkgji,
okreslonych w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w
zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien)
oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oséb majgcych
uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek
czynnosci w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi
zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, do
czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Funkcje inspektora nadzoru bedzie petni: ......ccoooeeeinininnrcrecee,

6. Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na caty

okres realizacji zamodwienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace ( wykonywanie pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z pdin. zm. ) oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci, zwigzane z realizowanymi robotami:

Roboty budowlane — prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamoéwienia tj.

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Roboty budowlane

Roboty w zakresie budowy drég

Przygotowanie terenu pod budowe

o o o o o o o o o o

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

1) Zatrudnione na umowe o prace muszg byé wszystkie osoby, ktére bedg w ramach
wykonywania zaméwienia realizowaty prace wskazane w ust. 1 w sposéb wskazany w
art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.z 2023 r. poz. 1465
z pdzn zm.), w szczegdlnosci robotnicy budowlani.

2) Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowigze sie do zatrudnienia oraz do
zatrudniania przez kazdego podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce oséb,
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o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziatu na umowy o prace. Wykonawca,
kazdy jego podwykonawca oraz kazdy dalszy podwykonawca, w celu wykonania
zobowigzania bedzie posiadat w swojej dokumentacji pisemne umowy o prace ze
wskazanymi osobami.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnoscit bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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e zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

5) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 10.000 zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie Zzadanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa

pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze

zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
. Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e,
2) e

§11
INSPEKTOR NADZORU ( NADZOR INWESTORSKI )
. Inspektor Nadzoru uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloscig, jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania Umowy, w tym do okres$lania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do
monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych prac po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
. Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania
i tresci dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt
zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot
w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.
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§12
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk,
optacajgc w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie
obowigzek pokrycia szkdéd, do ktdérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest
w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

2. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada do wgladu wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem.

§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego
lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiedniow § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji
lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 10.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,
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d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 20.000 ztotych,

e) po dwukrotnym negatywnym wyniku zgdania przedtozenia oswiadczen o sposobie
zatrudnienia oséb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 10 000 zt.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

4. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

5. Zadanie jest ze srodkow zewnetrznych. W przypadku utraty czesci i catosci dofinansowan
z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do Wykonawcy o zaptate utraconego
dofinansowania.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Nie dotyczy

§15
GWARANCIJA JAKOSCI
1. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.
2. Szczegobtowe zapisy dotyczgce warunkdéw gwarancji zostaty okres$lone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

§16
REKOJMIA ZA WADY
1. Uprawnienia z tytutu przystugiwa¢ bedg Zamawiajgcemu
2. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.
3. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak
i poza terenem budowy) oraz zapobiegac¢ szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wfasnosci, a takie szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, hatas i innych skutkédw prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r o utrzymaniu
czystoscii porzagdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 1297 z pézn. zm. ) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm. ).
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2. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

1. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnie 2019
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm)

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.
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10.

11.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamowienia (badZz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w
terminie oraz dowody zaptaty wymaganych naleznosci.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§19
PODWYKONAWCY
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
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7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

§20
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego czesci, ktéry jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcgy),

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdélnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je wykona¢ w
umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowa, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu
Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robdét, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.

5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:
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1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od
otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;
2) ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia Swiadczenia).
7. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczac od
dnia przekazania o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2).
8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od
Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajgcy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez

Wykonawce z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu Budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej na
celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedurg. W powyzszym konteksScie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ustawy
Prawo zamdwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg
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administracyjno-organizacyjng Umowy. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci umowy w oparciu o art. 455 ust.

1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Okredlajac warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie protokdt koniecznosci, biorgc
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢é wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza zmiany 0s6b, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-3, w przypadku
gdy dotychczasowe osoby nie mogg wykonywac powierzonych zadan, przy czym nowa
osoba musi spetniaé wymogi okreslone w SWZ oraz spetnia¢ warunki, jakie byty
podstawg do oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza
sie zmiany ww. 0s6b przed rozpoczeciem wykonywania robét. Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona.

2) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o
czas opodznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych ( silne mrozy ponizej -15°C,
ulewne i dfugotrwate ulewne deszcze, ponad normowe opady S$niegu

uniemozliwiajagcych prowadzenie robét budowlanych z zachowaniem wymagane;j
technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie
dato sie tego przewidzie¢ i - lub wykonaé w innym terminie,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowe;.

3) W przypadku wykonywania robdt zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajgcej poza
okreslenie przedmiotu zamodwienia zawarte w SWZ — zmiana moze dotyczy¢
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu zamdwienia.

4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji na etapie wykonywania Umowy — gdy
okolicznos¢ ta wptyneta na koniecznos$é zmiany wynagrodzenia, wymogow w zakresie
odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z
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zaistniatg wadg dokumentacji lub i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja

wykonania Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczeristwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

c) zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt budowlanych i nie odstepuja
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostaty zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetfniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wyfaczone z zakresu zaméwienia podstawowego na
podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikdéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Zakres robét zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robot sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru. Natomiast wynagrodzenie z tytutu

wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie

powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany, w sytuacji koniecznosci realizacji
dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci instalacji, zamdwionych w
ramach zamodwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) taczna warto$é dodatkowych robdét budowlanych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie

ponizsze warunki :
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1) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

1) tgczna wartos$¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §
9 ust. 1.

8. Przewiduje sie mozliwos$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia, i ktdrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

9. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :
1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w
pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni
Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposéb nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia,
nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okre$lonew §
9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej
stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie
zostat jeszcze rozliczony.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany Umowy,
zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpic¢ na droge sgdowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sagd powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach
w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwitocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Adres ul. Sfowackiego 11, 66—’019 Nowogrdd
Bobrzanski

Telefon 517-886-299

e-mail now.bobrz.um@post.pl

dla Wykonawcy:
adres

tel.

e-mail

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy dziaftajgc na podstawie art. 4 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami okresla, iz  Wykonawca robdét
budowlanych jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i
zasadami wiedzy technicznej, w szczegdlnosci z uwzglednieniem zasad projektowania
uniwersalnego, w ten sposdb, iz po zakonczeniu robdét budowlanych obiekt bedzie
uwzglednia¢ niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby ze szczegdlnymi
potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze prowadzgc roboty budowlane w szczegdlnosci spetni
wymagania, o ktérych mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

7. Wykonawca oswiadcza Zamawiajgcemu, iz dysponuje wiedzg i doswiadczeniem w zakresie
projektowania uniwersalnego oraz wykona przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego i normami techniczno-budowlanymi, w szczegdlnosci z
uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego.
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8. Integralng czesciag Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) SWZ
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
5) Dokumentacja - w wersji na DVD
9. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4
do Umowy Nr ................. zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na Przedmiot Umowy pn.:

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa drég
gminnych ul. Unii Europejskiej, ul. Promykowa i przylegte w Nowogrodzie Bobrzanskim
Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Nowogrdod Bobrzanski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowa nr .........
zdnia .o, , odebranego protokotem kornicowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw
(dalszych Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryta, zmniejszajgcg wartosc lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
..... miesiecy na efekty wykonanych robét budowlanych w ramach przedmiotu Umowy, od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu.

3. Obowigzki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié¢ Gwaranta niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje
sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

4. 0Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bfedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady
niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdiniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy
moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do
usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancjg,
b) naprawe dotyczacg elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami,
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac
modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a),

¢) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.
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5. Przeglady gwarancyjne.

1)

2)

3)

4)

5)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywalé sie beda co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przestaé
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzyc ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja
1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztg elektroniczng

na nizej wskazane numery fakséw i adresy

FaKS: oo
Poczta elektroniczna: .......ccovveeveceeceesie e,
2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej

wskazane adres:

Poczta elektroniczna: ........cccoceeeeiececicceee
i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.
3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:

a) Adres Gwaranta:
b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Nowogréd Bobrzanski ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod
Bobrzanski

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane

sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Postanowienia koncowe
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1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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