Zalacznik nr 6B
Wzor Umowy

Umowa nr

Czes¢ 11 zamowienia

zostata zawarta Umowa nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy — realizacja Operacji / Projektu

»Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Gminy Nowogrod Bobrzanski oraz
budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Bogaczow”

realizowanego w ramach operacji pn.:

,, Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie Gminy Nowogrod Bobrzanski oraz
budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bogaczow”

wspotfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej — ,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”, Operacja typu ,, Gospodarka
wodno-sciekowa” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow maltej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i oszczedzanie energii”, objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020.
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Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach cze$ci II zamdwienia do
wykonania rob6t budowlanych polegajacych na:

Budowie 143 szt. przydomowych oczyszczalni §ciekow na terenie Gminy Nowogréd
Bobrzanski

- Przydomowa drenazowa oczyszczalnia $ciekow  —szt. 12

- Przydomowa ros$linna oczyszczalnia $ciekow —szt. 120

- Przydomowa biologiczna oczyszczalnia sciekow —szt. 11.

Szczegotowy — zakres  robot  objetych  zamowieniem  okre$lajg  dokumentacje
projektowe/techniczne (zalacznik nr 8):

a) Dokumentacje techniczne,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

C) Przedmiary robot - dokumenty pomocnicze, dotaczone do niniejszej SIWZ sa
wylacznie dokumentami informacyjnymi, z ktéorych moze skorzysta¢ wykonawca,
ale nie ma takiego obowiazku. Przedmiary petnig tylko pomocniczg funkcje zaréwno
pod wzgledem iloSciowym i rodzajowym — moga by¢ korygowane przez wykonawce
bez pdzniejszej oceny przez Zamawiajacego. Przed sporzadzeniem oferty nalezy
zapozna¢ si¢ z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji;

d) warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organow, np.: pozwoleniu na
budowe, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgloszeniu robot, a takze
uzgodnienia branzowe lub z zarzgdcami sieci.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot,
dokonal wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapilty w stosunku do
informacji zawartych w calej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robo6t sg mu
Znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze 1 towarzyszace konieczne
do wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
warunki terenowe, sztuk¢ budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962) os6b wykonujacych czynnos$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: wykonanie robot ogolnobudowlanych oraz
instalacyjnych, z wylaczeniem nadzorowania tych osob przez osoby wykonujace samodzielne
funkcje techniczne.

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w dniu zawarCia umowy przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wraz z wykazem o0sOb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby
oraz wymiaru czasu pracy (peten etat/czes¢ etatu). Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji
zamoOwienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww.
wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz niezwlocznie, nie

., Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujqca w obszary wiejskie”

*‘ X,
¥
B =

*



3

po6zniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie oséb ujetych w wykazie. Na zasadach
okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu wykazy
dotyczace podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego nie
krétszym niz 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu
do wgladu kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcoéw z osobami
wykonujacymi wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce i podwykonawce aktualizacji wykazu osob zatrudnionych
oraz kopii zanonimizowanych uméw zawartych przez Wykonawce oraz podwykonawcéw z
osobami wykonujagcymi czynno$ci okreslone przez Zamawiajacego w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia osob na
podstawie umowy o prace.

Przepisy ust. 6 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie robdt nastagpi po podpisaniu umowy Ww terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, wynikajagcym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Rozpoczecie robot nastagpi po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z
zezwoleniem (wlasciwym zgloszeniem) na prowadzenie robot i kompletng dokumentacja
techniczng.

Zamoéwienie musi by¢ zrealizowane w nastgpujacych terminach:

-etap | — 53 szt. POS - 16.07.2018
- etap 11 - 90 szt. POS - 17.09.2018.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ faktyczng dat¢ zakonczenia robdt objetych

umowg potwierdzona podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

Roboty winny by¢ realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie poézniejszym niz 7 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany w dniu podpisania umowy przedlozy¢ kosztorys uproszczony
w yjeciu jednostkowym — oddzielnie dla kazdej z oczyszczalni, obejmujacy prace konieczne
do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci
harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia ich zgloszenia, chyba Ze sprzeciwiaja si¢ temu zasady techniki
budowlanej 1 inne obiektywnie uzasadnione okolicznoSci.

., Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
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8. Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji

zamoOwienia nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3

Obowiazki stron

I.  Zobowiagzania Wykonawcy:

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zlozong oferta, dokumentacja
techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami, prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami;
catos¢ prac objetych zaméwieniem, w tym uruchomienie oczyszczalni nalezy wykonaé
wylacznie w temperaturze powyzej zera.

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacym prawem, w szczego6lnosci zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji technicznej
wskazania urzadzen i1 materialdw pochodzacych od konkretnych producentéow maja
charakter przyktadowy. W trakcie realizacji mogg by¢ zastosowane urzadzenia i materiaty
rownowazne, pochodzace od innych producentdow pod warunkiem, ze ich parametry
odpowiadaja parametrom urzadzen i materiatlow ujetych w projekcie 1 posiadaja co
najmniej takg warto$¢ techniczna, uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;
przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nast¢pnie
dotaczenie do operatu powykonawczego certyfikatow zgodnosci z polska normg lub
aprobatg techniczng, atestow, deklaracji zgodno$ci lub $wiadectw jakosciowych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub elementow konstrukcyjnych, w tym materiatow
biologicznych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobow budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajacego; ujawnienie
nieuprawnionego wbudowania wyrobu budowalnego bedzie powodowaé bezwzgledny
nakaz rozbiorki tej cze$ci robot, podczas ktorych wykonywania uzyto uprzednio
niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;

przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiodrka, uporzadkowanie, itp.
placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen 1 wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy i innych niezbednych do wykonania zadania;

uzyskanie przed przystagpieniem do prac pisemnego potwierdzenia ze strony wiascicieli
badZ zarzadcow dziatek prawidlowos$ci lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow,
punktu wyjscia kanalizacji z obiektu 1 punktu zasilania obiektow oczyszczalni w energi¢
elektryczna;
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wykonanie robot przy uzyciu sprzgtu zaproponowanego w dokumentacji, a gdy to okaze
si¢ niemozliwe reczne wykonanie robot ziemnych;

zapewnienie niezb¢dnych nadzorow specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.),
zglaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wtascicielom badz zarzadcom dziatek
wejscia w teren z robotami, dokonanie uzgodnien z wiascicielami nieruchomosci badz ich
zarzadcami sposobu wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia
koniecznos$ci korzystania z dziatek sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzsza
okolicznos$¢ przed rozpoczeciem robdt; koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;
zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostgpnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami;

zapewnienie we wlasnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody
1 odprowadzenia $ciekOw oraz ponoszenie kosztow z tym zwigzanych;

zapewnienie wspotpracy z pracownikami Zamawiajacego, w szczegolnosci uczestniczenie
w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;
zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposéb
ciggty.

zawiadomienie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru o wadach Ilub brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wplyw na przyszie funkcjonowanie obiektu, w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania; przystosowanie
wszystkich projektowanych obiektéw w przypadku wystapienia koniecznos$ci zwigkszenia
ich zaglebienia w stosunku do zalozonego w projekcie;

niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowys;

usunigcie z Terenu budowy o0s6b 1 podmiotow, ktorych obecno$¢ zakwestionowat
Zamawiajacy, w szczegélnosci gdy nie gwarantuja nalezytego poziomu wykonywania
robdt, naruszaja zasady wspotzycia spolecznego, nie przestrzegaja zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, pozostaja pod wptywem alkoholu badz innych $rodkow
psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz
robot; catos¢ badan wymaganych przez normy i1 przepisy techniczne Wykonawca wykona
na wilasny koszt; jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZ wykonanie robdt
jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty badan dodatkowych obciaza Wykonawce,
za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonane roboty s3 zgodne z normami i
umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego;

zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury
technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
odpowiednie szalowanie wykopow w poblizu elementdéw istniejgcej infrastruktury; w
przypadku zmian gruntowo wodnych przewidzie¢ odwodnienie wykopow,
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oznakowanie przebiegu sieci w terenie oraz oznakowanie urzadzen zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

zgloszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiajgcego na pismie do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robdt wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robot;
w razie potrzeby przygotowanie i skladanie wnioskdw o zajecie pasa drogowego,
w ktorych beda prowadzone roboty oraz budowa drég tymczasowych na koszt Wkonawcy,
jezeli takie beda wymagane. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

wykonanie co najmniej 5 zdje¢ dla kazdej oczyszczalni (wykonanych na réznym etapie
inwestycji, kolorowych, dobrej jakosci) ilustrujacych przebieg przedsiewzigcia 1
osiggniecie efektu ekologicznego w postaci elektronicznej na ptycie CD;

przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia,
atesty, certyfikaty materialow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z
podzialem na branze elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej
wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng z poszczegdlnych
etapow robot, o ktérych mowa w pkt. 20 oraz potwierdzenie przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

uruchomienie i dokonanie rozruchu technologicznego oczyszczani i urzadzen sieciowych;
osiggnigcie zaktadanego efektu rzeczowego 1 ekologicznego;

usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego oraz uzytkownikéw POS w zakresie
obstugi 1 eksploatacji oczyszczani S$ciekdw potwierdzonych o$wiadczeniem przez
uzytkownika POS, sporzadzonym przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze powotywac si¢ dla niewykonania badZ nienalezytego wykonania swoich
obowigzkow umownych badz celem zgloszenia roszczen o wynagrodzenie dodatkowe na btedy
lub braki w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji 1 poprawek w ramach nadzoru autorskiego na warunkach okreslonych w
punkcie 1.1.14 Umowy.

Zobowiazania Zamawiajacego.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11

umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,
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6) dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Umowa o Podwykonawstwo
Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktérym mowa w § 1
z udzialem Podwykonawcy (-6w)

za dzialania lub zaniechania ktérego (-ych) ponosi pelng odpowiedzialnos¢.

2.

Powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu zamowienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez ktéra nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustlugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawarta pomiedzy Wykonawcag a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a takze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
migdzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowia zalacznik do
umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje si¢ do Podwykonawcy (-6w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcow i ich dalszych Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzy wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie
pézniej niz w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, nie spetniajagcego wymagan ust. 4 1 12. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktéorym mowa w ust. 5 w terminie, o ktérym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkladajacego kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7,
w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4 i 12. Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy, o ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktorym mowa w zadaniu
poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 1 % wartosci
umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Jezeli umowa, o ktérej mowa w ust. 9 przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagaja pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt
kroétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wobec Zamawiajacego, o ktorym mowa w §14.

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . zlotych (slownie zlotych:
........................................................................................... ). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie .................. ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja rob6t objetych dokumentacja projektowa i1 techniczng oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zostanie pomniejszone o niewykonane z przyczyn niezaleznych od
stron umowy POS, o wynagrodzenie ustalone zgodnie z uproszczonymi kosztorysami
jednostkowymi, o ktorych mowa w § 2.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Strony uzgadniaja, Ze rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o:
- fakture czg$ciowa (za etap I), na kwote brutto . . zlotych (stownie ztotych:
........................................................................................... ), wystawiong na podstawie protokotu
czeSciowego odbioru robot potwierdzajacego odbior 53 oczyszczalni, platne przelewem
w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury VAT na adres:
NADYWCA: ..ot e
OdDIOTCA: ..ottt e e et e e
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- fakture koncows (za etap II), na kwotg brutto . . | zlotych (stownie ztotych:

........................................................................................... ), wystawiong na podstawie protokotu

koncowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:

NADYWCA: ..ot

OdDIOTCA .ttt et et et e

W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materialdéw lub urzadzen o parametrach

wyzszych niz wymagane przez Zamawiajacego, nie dopuszcza si¢ mozliwosci zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Nalezno$¢ umowna bedzie platna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Termin platnosci faktury uwaza si¢ za zachowany, jezeli najpézniej w tym dniu Zamawiajacy

wystawi do banku polecenie przelewu naleznos$ci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie

odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia brutto.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzglgdem nich

wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i

dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat. O$wiadczenia,

podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty

wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo§ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Uméw o

podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 11., podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢
nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 10., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 11. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
1. Osoby wyznaczone do koordynacji zamdwienia:

ze strony Zamawiajacego:

Koordynacja praC — p. ..o.evereeriiriieiiieeieennn, Tel. oo
Inspektor Nadzoru P. ...l Tel.
posiadajacy uprawnienia w specjalnosci ............ 1) S wydane przez

ze strony Wykonawcy:

Koordynacja prac —p. ....ooveveiiniiiiiiiieeenannn, tel. o ,
Kierownika rob6t budowlanych w specjalnosci w osobie Pana ........................ tel .
........................... posiadajagcego uprawnienia ........................... , wydane przez

2. Wszelkie zmiany os6b dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w stosunku do 0séb wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen losowych, ktorych nie mozna bylo
wcezesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegdlnosci
dhugotrwatej choroby, dlugotrwatej niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez
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Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢ warunki okre§lone w siwz w
zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce
uznaja pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajgcego i uzyskanie jego
pisemnej akceptacji dla dokonania zmiany.

W zakresie robot elektrycznych, Wykonawca zapewni wykonanie robot budowlanych przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot o parametrach
okreslonych w dokumentacjach technicznych i projektowych.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac 1 utrzymac¢ na wtasny koszt drogi dojazdowe na/do
placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia bezpieczenstwa o0séb postronnych
przebywajacych na terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt
wszystkich oston, ogrodzen na terenie robot i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a
takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych
na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie
rob6t 1 w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat, a nastepnie wywozit wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $§mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.
Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzuje si¢ uporzadkowac teren budowy 1 przekazaé
go Zamawiajagcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia terenu, na jakim
wykonywane sg roboty do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego
udokumentowania przywrdcenia terenu (w tym terenéw zielonych) po robotach do stanu
poprzedniego, potwierdzonego przez wilascicieli poszczegdlnych dziatek. Wykonawca
odtworzy w szczegdlnosci nawierzchni¢ drog, chodnikow i poboczy drog w ciagach, w
ktérych beda prowadzone roboty, teren zaplecza budowy, jak rdwniez terendw sasiadujacy
zajetych lub uzywanych przez Wykonawece.
Wykonawca zapewni na wlasny kosz transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z ich utylizacja. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcg odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
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Wykonawca uzyska od wlascicieli badz zarzadcow terenu potwierdzenie przywrocenia stanu
poprzedniego i odpowiedniego uporzadkowania dziatki w formie pisemne;.

§8

Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa zdarzen powstatych w zwiagzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
W szczego6lnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw  dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich.
Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn
powstaly naprawi¢ na wlasny koszt w taki sposob aby roboty i materialty odpowiadaty pod
kazdym wzgledem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i
technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwlocznego informowania o koniecznosci
wykonania robot zamiennych lub zmiany materialdw budowlanych, sprzetu i urzadzen,
inspektora nadzoru, Zamawiajagcego oraz w razie konieczno$ci autora projektu albo
odpowiednio autora dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i
propozycja sposobu ich wykonanie o szczegoétowosci ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego
oraz wymaga W razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora
dokumentacji projektowej i technicznej
Wykonanie rob6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w § 5.
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania robot dodatkowych, wszelkie roboty nieobjete
przedmiarem 1 projektem, a konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy sa
robotami naleznymi do wykonania w zakresie przedmiotu zamowienia.

§10
Zmiana umowy

1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych m.in.:

1)

2)
3)

4)

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana siedziby, zmiana 0sob reprezentujacych strony umowy
itp.);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie prowadzaca do zmiany ostatecznego
terminu zakonczenia robot;

zmiana o0s0b wyznaczonych do pehlienia samodzielnych funkcji na budowie, na
warunkach okreslonych w § 6 Umowy.
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2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Dopuszczalne sg nastepujgce zmiany tresci umowy:

1)

2)

3)

zmiana wyroboéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie wyroboéw

budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie

stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy,

zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie lub wynikad

Z przepisow,

wykonanie robot zamiennych, gdy wykonanie robdt wskazanych w dokumentacji

projektowej 1 technicznej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie

usprawnieniem procesu budowy, zasadami wiedzy technicznej, zwigkszeniem

bezpieczenstwa na budowie lub wynikaé z przepisow,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

b) prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,

4. Zmiany umowy przewidziane w ust. 3 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

— ad pkt 1) — zamiana na materialy, urzadzenia i sprzet posiadajace co najmniej takie same

parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i

po dopetnieniu warunkéw okreslonych w § 51 § 9 niniejszej umowy,

— ad pkt 2) — roboty zamienne posiadajace co najmniej takie same parametry jako$ciowe i

cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, i po dopetnieniu

warunkow okreslonych w § 9 oraz § 5 niniejszej umowy,

—ad pkt. 3) — zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia:

a) lit. @) — o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dziatania,

b) lit. b) — o0 okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, prac lub
badan archeologicznych, rozwigzania problemu uwarunkowan spotecznych,

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w przypadku zmiany umowy z Instytucja Zarzadzajaca
PROW na lata 2014-2020 lub zaleceniami tejze instytucji.

6. Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci.

§11
QOdbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)
2)
3)
4)

odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy;

odbidr koncowy,

odbidér pogwarancyjny.
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2. W odbiorze o ktorym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestnicza Wykonawca (kierownik budowy) oraz
inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrocié te roboty do stanu
poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot lub ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swodj koszt i
ryzyko.

3. W odbiorze o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 4 uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego,

Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.

Przedmiotem odbioru czgéciowego bedzie wykonanie I etapu - 53 oczyszczalni.

5. Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego.

6. Zgloszenie gotowosci do odbioru (robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
koncowego) przez Wykonawce musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

8. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacj¢ wymagang przy odbiorze wraz z niezb¢dnymi dokumentami, takimi jak:

1) protokoty techniczne,

2) gwarancje,

3) instrukcje eksploatacji i obstugi,

4) aprobaty techniczne,

5) atesty i certyfikaty jakosci,

6) deklaracje zgodnosci z PN,

7) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

8) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, niezaleznie od ich
wagi, winny by¢ usuni¢te przez Wykonawce.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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11. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuni¢cie wad
stwierdzonych przy odbiorze robot.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

13. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uplywie okresu gwarancji.

14. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin odbioru robot po uplywie terminu r¢kojmi oraz
terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu rekojmi.

15. Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajagcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia Wad lub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem
zastepczym Zamawiajagcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwosci — Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania
zastepczego przez Zamawiajgcego.

§12
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania nizej okreslonych zobowigzan Wykonawcy nastapi przez zaplate kary umowne;.

2. W wypadku jednak, gdy kara umowna nie pokrywa wysokosci szkody strony uprawnione sg do
dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kary. Kara umowna nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku naprawienia szkody wobec o0sob trzecich badZz wobec
Zamawiajacego, jezeli to Zamawiajacy ponidst koszty zwigzane z usunigciem tych wad badz
zgloszono roszczenia.

3. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w realizacji okreslonych w umowie 1 harmonogramie poszczegdlnych robot
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien op6znienia,

b) za zwloke wykonania umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia,

c) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany wadliwie przedmiot
odbioru za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) =za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy—w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego,
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e) zakazdy dzien zwtoki za nie zrealizowanie obowigzku przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 15 w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia umownego,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdznienie w rozpoczgciu odbioru przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za
kazdy dzief op6znienia liczac od uplywu ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru,

b) za opoznienie w odbiorze przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% za kazdy dzien
op6znienia liczac od uptywu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne podlegajg sumowaniu.

5. Zamawiajagcy moze zada¢ odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wysokosci kar umownych, z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
1000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 200 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 3000 =zlotych za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 2000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopi¢ Umowy
lub jej zmiany,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 1000 zt.

7. Inwestycja bedzie wspotfinansowana ze $rodkow Unii Europejskiej — ,,Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie”,
Operacja typu ,,Gospodarka wodno-$cieckowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng 1 oszcze¢dzanie energii”, objgtego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020. W razie utraty przez
Zamawiajacego w catosci badz w czeSci dofinansowania wskutek zawinionego przez
Wykonawcg niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie badz wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany
dodatkowo do zaptaty odszkodowania na rzecz zamawiajacego w wysoko$ci utraconego
dofinansowania.
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§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznos$ciach, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu prawidlowego wykonania cze$ci umowy,

2) Wykonawca nie przystapit do robdt lub zaniechat ich realizacji, tj. w sposdb nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiajgcego niec gwarantuje
dotrzymania umownego terminu wykonania robot.

3) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych upomnien przez Inspektora Nadzoru
dokonanych Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne. Stwierdzenie powyzszego zostanie dokonane
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej.

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dajg si¢ usung¢ i uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) wykonawca nie przedstawit umowy ubezpieczenia badz nie oplacil skladniki
ubezpieczenia okreslonego w § 16 Umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci

okreslonych w ust. 1 pkt. 2 — 5, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciggu 3 dni od daty

odstapienia od umowy wniesione przez niego narzedzia, urzadzenia, materiaty nie wbudowane

I inne rzeczy.

W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od niniejsze] Umowy Wykonawca, przy udziale

Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na

dzien odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptata za

wykonane prace zostaje wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce i

zostanie rozliczona nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot.

W wypadku robot wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca z potragceniem odpowiedniej kwoty z zaplaty naleznej Wykonawcy lub

z zabezpieczenia wykonania umowy.

W wypadku zaistnienia szkody w zwigzku z odstgpieniem od umowy Zamawiajacy moze

potraci¢ z zaplaty naleznej] Wykonawcy warto§¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 3

tiret pierwsze lit. d. oraz skwantyfikowang 1 wykazang w formie pisemnej warto§¢ szkody.

§14
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wszystkie wykonane roboty oraz
zastosowane materiaty 1 urzadzenia (w tym rowniez urzadzenia elektryczne np. pompy,
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dmuchawy, itd.) na okres ....... lat (.......... miesigcy) liczac od dnia dokonania odbioru
koncowego robot, niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentow / dostawcoéw
urzadzen i materiatdw wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystapienia wad lub usterek, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy niezwtocznie po
ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usunigcie. Zgloszenie nastepuje faxem lub e-
mailem na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca jest zobowigzany potwierdzic¢
niezwlocznie przyjecie zgloszenia.

Wykonawca obowigzany jest do usunigcia na swodj koszt wad i1 usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego — W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie
mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie
z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

W przypadku wystapienia awarii, do czasu jej usuni¢cia, Wykonawca niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie 6 godzin, zabezpieczy teren objety awarig oraz zabezpieczy na swoj
koszt awaryjny odbior i utylizacje Sciekow.

Wadg lub usterke uwaza si¢ za skutecznie usuni¢ta z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunigtych wad Iub prac naprawczych.

W razie nie usuni¢cia wad i1 usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ potragcenia kosztoéw usunigcia wad 1 usterek z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po zakonczeniu okresu gwarancji oraz po usuni¢ciu ujawnionych w tym czasie wad i
usterek, strony niniejszej umowy spisza protokét odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy
ujawnieniu dalszej wady czy usterki ma prawo zada¢ wymiany elementu na nowy. Takie
same uprawnienie Zamawiajacy moze skutecznie zglosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu
ulegt element robdt istotny z punktu widzenia prawidlowosci funkcjonowania cato$ci robot.
Udzielenie gwarancji nie wylacza roszczen Zmawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne i prawne przedmiotu umowy.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, tj. 10 % wartosci umowy brutto, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokoSci:
......................... zt (stownie: ........................) w formie ...l
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zalgcznik nr ....... do umowy.

. Strony ustalaja, ze cze$§¢ =zabezpieczenia, tj. 70 % o rownowarto$ci kwoty:
......................... zt, jest zwalniana przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamo6wienia 1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast

., Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujqca w obszary wiejskie”

*

*
."':l *
b
A

’JI



19

pozostata cze¢§¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowarto$ci kwoty: ...l zt
jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz pieniadz, zobowigzany jest do
odpowiedniego przedtuzenia terminu udzielonych zabezpieczeh w terminie 3 dni bez
wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem kar umownych.

4. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej
przez caty okres wykonywania Umowy oraz przez okres 60 dni po jej zakonczeniu.

§17

Spory
Spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiazuja si¢
rozstrzygna¢ polubownie.
Na zadanie kazdej ze Stron, celem ustalenia zasadnosci roszczen, Strony powotaja, na koszt
Strony zadajacej, niezaleznego biegltego z zakresu budownictwa.
Powotanie opinii przez bieglego nie wytacza dochodzenia przez Strony ustalenia ich praw
przez sad powszechny.
W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporow, beda one rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18

Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzsze;j.
Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne 1 niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Jako sit¢ wyzsza Strony
zaliczaja w szczego6lno$ci: wojng, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powodz, pozar,
ktory nie powstal z winy Strony, epidemie, gwaltowne rozruchy, strajki oraz akty wiladzy
publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwtloki, o jej zajsciu
1 ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposob sita wyzsza wplyneta na warunki wykonania umowy.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujgcg si¢ na nig.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy: Prawo zamowien
publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami
wykonawczymi do w/w ustaw.

2. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies$é
naleznosci z wynagrodzenia na racz osob trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupehienia tre$ci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

4. Umowe¢ niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiajacego 1 jeden egz. dla Wykonawcy.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
L)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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