

Projekt współfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek wielorodzinny w Nowogrodzie Bobrzańskim, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 150,38 m²;

zgodnie z umową nr BSK/18/18/0001528 z dnia 23 lipca 2018 r.



Nowogród Bobrzański dnia 12.11.2019 r.

Zamawiający:

Gmina Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański

Znak: GKZ.271.1.6a.2019.MK

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), udziela informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim” (znak: GKZ.271.1.6a.2019.MK). Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: **437.400,49 zł brutto** (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych 49/100).

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.11.2019 r. do godziny 13.30 zostało złożonych siedem ofert, następujących Wykonawców:

Projekt współfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek wielorodzinny w Nowogrodzie Bobrzańskim, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 150,38 m²;

zgodnie z umową nr BSK/18/18/0001528 z dnia 23 lipca 2018 r.



Lp.	Nazwa	Adres	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności zawarte w ofertach
1.	MS Budownictwo sp. j. Maciej Stocki Michał Stocki	ul. Zakątek 14 67-100 Nowa Sól	485.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI
2.	Firma Remontowo-Budowlana Henryk Jadłoś	ul. B. Chrobrego 25/7c 65-052 Zielona Góra	497.801,87 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden złotych 87/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI
3.	Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk – lider konsorcjum	ul. Srebrzysta 3 66-415 Kłodawa	576.146,61 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 61/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI

Projekt współfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek wielorodzinny w Nowogrodzie Bobrzańskim, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 150,38 m²;

zgodnie z umową nr BSK/18/18/0001528 z dnia 23 lipca 2018 r.



	JANK-BUD Janusz Kina – uczestnik konsorcjum	ul. Szkolna 16 66-415 Kłodawa				
4.	WOJBUD Marcin Wojtyła	ul. Reymonta 6 67-100 Nowa Sól	451.929,89 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 89/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI
5.	DECO CLEANENERGY sp. z o.o.	ul. Parkowa 11 55-095 Siedlec	561.600,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito	ul. Piaskowa 36a 66-100 Sulechów	549.200,24 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 24/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI

Projekt współfinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek wielorodzinny w Nowogrodzie Bobrzańskim, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 150,38 m²;

zgodnie z umową nr BSK/18/18/0001528 z dnia 23 lipca 2018 r.



7.	STAN-BUD Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Sitnik	ul. II Armii WP 18 68-131 Wymiarki	489.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)	31.08.2020 r.	60 MIESIĘCY	30 DNI
----	--	---------------------------------------	---	---------------	-------------	--------

Zamawiający informuje, że oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 3 do siwz należy złożyć w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert.

Burmistrz
(-) *Paweł Mierzwiak*