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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nowogrod Bobrzanski dnia 23.04.2020 r.
Zamawiajacy:
Gmina Nowogrod Bobrzanski

ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdod Bobrzanski

Znak: GKZ.271.1.4.2020.MK

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
udziela informacji z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,\WWykonanie
zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. ,,Ktadka pieszo-rowerowa nad przesmykiem laczacym dwa zbiorniki wodne
w Nowogrodzie Bobrzanskim” (znak: GKZ.271.1.4.2020.MK) wspoétfinansowanej z budzetu $rodkow europejskich ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 Nazwa (tytul projektu): ,,Wsparcie
kapitatu przyrodniczego regionu poprzez udostepnianie zasoboéw przyrodniczych w Gminie Nowogréd Bobrzanski” Numer projektu:
RPLB.04.05.01-08-0013/17.

Na sfinansowanie przedmiotowego zamdwienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote: 268.940,65 zt brutto (stownie: dwiescie
sze$cdziesigt osiem tysiecy dziewiecset czterdziesci ztotych 65/100).

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 23.04.2020 r. do godziny 13.30 zostaty ztozone trzy oferty Wykonawcow:
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Lp.

Nazwa

Adres

Cena brutto

Termin wykonania zaméwienia

Okres
gwarancji

Warunki platnosci
zawarte w ofertach

PRO-INFRA
sp. z 0.0.

ul. Ogrodowa 8
67-222
Jerzmanowa

471.090,00 zt

(stownie: czterysta
siedemdziesigt
jeden tysiecy
dziewieédziesiat
ztotych)

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiaru robét, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

60
MIESIECY

30 DNI

Zielonogorskie
Przedsigbiorstwo
Budowy Mostow
MOSTY

sp. z 0.0.

ul. Lotnikdéw 3
65-714 Zielona
Gora

982.020.19 zt

(stownie:
dziewiecset
osiemdziesiat dwa
tysigce dwadziescia
ztotych 19/100)

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej

60
MIESIECY

30 DNI
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dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie

239.850,00 zt whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
SICH Polska Ewa C pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Chorgzewicz Skoki 6 (SlOWl’llf(:l. qwlf.:scw oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, 60
3. 66-300 dziter\?v}i/ Zwt;;I . uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z MIESIECY 30 DNI
Migdzyrzecz Osizmse i ey zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
picédziesiat Zlotych dokument.ac_ji przez_Zamawiaja,cego -W
00/100) terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Zamawiajacy informuje, ze oSwiadczenie o przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, stanowiace zalacznik nr 3 do
siwz nalezy zlozy¢ w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert.

Burmistrz
(-) Pawetl Mierzwiak
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