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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nowogrod Bobrzanski dnia 24.04.2020 r.
Zamawiajacy:
Gmina Nowogrod Bobrzanski

ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdod Bobrzanski

Znak: GKZ.271.1.3.2020.MK

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
udziela informacji z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,\WWykonanie
zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie obszaru cennego przyrodniczo na teren rekreacyjny tj.
kapielisko w Nowogrodzie Bobrzanskim — baseny przy ul. Fabrycznej” (znak: GKZ.271.1.3.2020.MK) wspotfinansowanej z budzetu srodkéw
europejskich ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020
Nazwa (tytul projektu): ,,Wsparcie kapitalu przyrodniczego regionu poprzez udostepnianie zasobdéw przyrodniczych w Gminie Nowogrod
Bobrzanski” Numer projektu: RPLB.04.05.01-08-0013/17.

Na sfinansowanie przedmiotowego zamoéwienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote: 2.282.377,15 zt brutto (stownie: dwa miliony
dwiescie osiemdziesigt dwa tysigce trzysta siedemdziesigt siedem ztotych 15/100).

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 24.04.2020 r. do godziny 13.30 zostato ztozonych osiem ofert Wykonawcow:

Projekt wspotfinansowany z budzetu srodkéw europejskich ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Lp. Nazwa Adres Cena brutto Termin wykonania zaméwienia Okres . Warunki platnosci
gwarancji zawarte w ofertach
Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiaru robét, informacji BIOZ i
ARMAN Roboty kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
. 4.123.321,21 zt ; : g .
Ziemne s.c. J. whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
Matecka, M. . pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Piskorowski . (s10v_vr_ne: cztery oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen
Kadtubia 42A miliony sto L. . 9 . ’ 60
1. . . uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z 30 DNI
68-200 Zary dwadziescia trzy . . . MIESIECY
. zakresu projektu oraz akceptacj¢ kompletne;j
tysigce trzysta .. e
dwadziescia jeden dokumentacji przez Zamawiajacego — W
ini ia 30.09.2020 r.
Zlotych 21/100) terminie do dnia 30.09.2020 r
Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
SORTED dla wszystkich wymaganych branz, projektow
D 70.0 2.384.004,45 7zt wykonawczych i specyfikacji technicznych
p-z0.0. Chyliczki wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
ul. Wschodnia (stownie: dwa przedmiaru robot, informacji BIOZ i 60
2. 27B miliony trzysta kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie MIESIECY 30 DNI
05-500 osiemdziesiat wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
Piaseczno cztery tysiace pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
cztery ztote 45/100) oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
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dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie

SPFISCZ)_C:NOFRA 3.008.580,00 zt wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
T pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
ul. Ogrodowa 8 (stownie: trzy oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, 60
67-222 miliony osiem uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z 30 DNI
. L . . . MIESIECY
Jerzmanowa tysiecy piecset zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
osiemdziesiat dokumentacji przez Zamawiajacego — W
ztotych 00/100) terminie do dnia 30.09.2020 r.
Etap II: wykonanie robot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Konsorcjum:
Lider: HZBUD 3.956.295,00 zt Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
Sp. z 0.0. dla wszystkich wymaganych branz, projektow
Partner: ul. Wojska (stownie: trzy wykonawczych i specyfikacji technicznych
HZBUDINVEST p Iékie 0 88¢c miliony dziewie¢set wykonania i odbioru rob6t budowlanych, 60
Spotka 650762 g piecdziesiat szes¢ przedmiaru robot, informacji BIOZ i 30 DNI
. - ielona . L . . . MIESIECY
z ograniczong Gora tyglqcy dw1§sgle kQSZtorysu Inwestorsklego, przyg'otowanle'
odpowiedzialno$c dziewiecdziesiat wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
ia i Wspolnicy pie¢ ztotych pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Spotka 00/100) oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
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uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowana dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Przedsigbiorstwo
Drogowe BUD-

3.653.100,00 zt

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie

DROG sp. z 0.0. Podbrzezie pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Dolne (stownie: trzy oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, 60
ul. Le$na 9 miliony sze$éset uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z MIESIECY 30 DNI
67-120 pigédziesiat trzy zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
Kozuchow tysiace sto ztotych dokumentacji przez Zamawiajacego — W
00/100) terminie do dnia 30.09.2020 r.
Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
2.435.400,00 zt Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
TECHGIPS Modrzvea dla wszystkich wymaganych branz, projektow
Budownictwo rzy (stownie: dwa wykonawczych i specyfikacji technicznych
ul. Nagietkowa . A . 60
7 mlllony C’Zt'er)'/st’a wykonamg i odblczru .robot bquwlanyyh, MIESIECY 30 DNI
67-106 Oty trzydziesci pigc przedmiaru robdt, informacji BIOZ i

tysiecy czterysta
ztotych 00/100)

kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
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pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robdot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Firma Budowlana

1.954.470,00 zt

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
pozwolenia na budowe dla wszystkich branz

EUROBUD ul. Bukowa 8 (stownie: jeden oraz uzvskanie decvaii. obinii. pozwoleh
Grzegorz 66-010 milion dziewigéset yskamie decyzji, opml, po ’ 60
7. \ e e uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z 30 DNI
Fornalczyk Nowogrod piecdziesiat cztery . . . MIESIECY
. . zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
Bobrzanski tysigce czterysta .. o
siedemdziesiat dokumentacji przez Zamawiajacego — W
Zlotych 00/100) terminie do dnia 30.09.2020 r.
Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
KREATOR . 3.140.633,23 zt Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
Edyta Tomczyk ul. Zabikowska dla wszystkich wymaganych branz, projektow 60
8. 3b (stownie: trzy wykonawczych i specyfikacji technicznych MIESIECY 30 DNI
68-200 Zary miliony sto wykonania i odbioru robot budowlanych,

czterdziesci tysiecy

przedmiaru robo6t, informacji BIOZ i
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szesCset trzydziesci
trzy ztote 23/100)

kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Zamawiajacy informuje, ze oSwiadczenie o przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, stanowiace zalacznik nr 3 do
siwz nalezy zlozy¢ w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert.

Burmistrz
(-) Pawet Mierzwiak
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