

Zmienia się treść SIWZ:

Było:

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Odbiór końcowy nastąpi w terminie **75 dni od dnia zawarcia umowy.**

Zmiana:

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

1. Robota zostanie wykonana w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do **7 dni od dnia zakończenia robót.**

Było:

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11** pokój nr 5, w terminie do dnia **20 marca 2014 roku, godz. 12:00**
1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
2. **Otwarcie ofert nastąpi** w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 pok. Nr 2** dnia **20 marca 2014, godz. 12:30**

Zmiana:

Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11** pokój nr 5, w terminie do dnia **25 marca 2014 roku, godz. 12:00**
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. **Otwarcie ofert nastąpi** w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 pok. Nr 2** dnia **25 marca 2014, godz. 12:30**

Zmiana w Załączniku nr 7 do SIWZ:

Było:

[Terminy realizacji przedmiotu umowy]

1. Robota budowlana zostanie wykonana w terminie do 30 czerwca 2014.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie **105 dni od dnia zawarcia umowy,**

Zmiana:

1. Robota zostanie wykonana w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do **7 dni od dnia zakończenia robót.**