
 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

Dot.  postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. „Kładka pieszo-

rowerowa nad przesmykiem łączącym dwa zbiorniki wodne w Nowogrodzie 

Bobrzańskim” 

Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 

29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

w odpowiedzi na otrzymane pytania udziela wyjaśnień na zadane pytania. Proszę 

o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej. 

Pytanie 1: 

W punkcie 1.6.5. PFU bardzo szczegółowo opisano wymiary fundamentów” przyczółki 

200x300x300 cm oraz filarów 120x300x300 cm z betonu B25 W6. Prawdopodobnie autor PFU 

miał na myśli fundamenty o rzucie 2,0x3,0 m i 1,2x3,0m o wysokości podpór 3,0m?  Tego 

rodzaju dane ustalane są w projekcie budowlanym na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych i zgodnie z przywołanymi w PFU przepisami powinny być wykonane 

z betonu C25/30 W8. Pytanie – czy w ofercie należy się  ściśle stosować do zapisów w PFU 

czy do obowiązujących przepisów? Projektant jest zobowiązany złożyć w projekcie 

budowlanym oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Ad.1  

Należy zastosować się do obowiązujących przepisów budowlanych dotyczących projektowanej 

branży. 

 

Pytanie 2: 

W PFU założono, że konstrukcję nośną kładki będzie stanowiła belka ciągła trzyprzęsłowa 

z dwoma podporami pośrednimi – filarami „w wodzie”. Wykonanie fundamentów – podpór 

w wodzie będzie wymagało zabicia stalowych ścianek szczelnych, co zdecydowanie zwiększy 

koszty ich wykonania. Czy z uwagi na niewielki rozstaw przyczółków (ok. 27,3m) 

Zamawiający dopuszcza wykonanie jednoprzęsłowej konstrukcji nośnej, posadowionej 

zgodnie z koncepcją projektanta? 

Ad.2 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania jednoprzęsłowej konstrukcji nośnej. W tym przypadku 

należy zastosować się do zapisów zawartych w PFU. 



 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność, aby w podporach „część betonową podwodną 

zabezpieczyć przeciwwilgociowo"? 

Ad.3 

Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania aby część betonową podwodną 

zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 

 

Pytanie 4: 

W PFU p. 1.6.5. podano, że pomost powinien być wykonany z dyliny o grubości 6cm (bez 

podania rodzaju drewna). Czy zgodnie z ogólny zaleceniem „… kładka powinna powstać przy 

maksymalnym użyciu wysokiej jakości materiałów naturalnych” na pomoście nie powinno się 

zastosować dyliny z drewna egzotycznego (np. bangkirai).  

Ad.4 

Przy składaniu oferty należy zastosować się do zapisów zawartych w PFU. (Zastosować 

wysokiej jakości materiały).  

 

Pytanie 5: 

W PFU p. 1.3. w ogólnym zakresie robót przewidziano: „-powiązanie projektowanej kładki 

pieszo-rowerowej z układem ścieżek pieszo-rowerowych projektowanych wg odrębnego 

opracowania.”  Wykonawca nie ma wglądu do wymienionego „odrębnego opracowania”. Czy 

Zamawiający może wskazać miejsca połączenia dojść do kładki z projektowanym „układem 

ścieżek pieszo-rowerowych”? Jeśli nie to jaką długość dojść należy przewidzieć do wykonania? 

Ad.5 

Projektowane ścieżki pieszo rowerowe będą wykonywane wg. odrębnego opracowania, 

którego aktualnie Zamawiający nie posiada. 

 

Pytanie 6: 

Zamawiający wymaga opracowania projektu budowlanego i wykonawczego kładki, a następnie 

uzyskania pozwolenia na jej budowę. Zgodnie z zapisami PFU, prace projektowe wraz 

z uzyskaniem pozwolenia na budowę powinny zakończyć się w ciągu 4 miesięcy (errata do 

punktu 1.6.2. podpunkt 9 PFU), a zgodnie z SIWZ powinny zakończyć się do 30.09.2020 r. 

(czyli w ciągu ok. 3 miesięcy uwzględniając termin podpisania umowy). Zwraca się uwagę, że 

pozwolenie na budowę kładki może być otrzymane dopiero po aktualizacji mapy sytuacyjno-

wysokościowej oraz po dokonaniu zgłoszenia robót do RDOŚ, uzyskaniu pozwolenia 



wodnoprawnego i zgody Właściciela terenu (jako podstawy do wydania oświadczenia 

o dysponowaniu terenem na cele budowlane). Zależnie od stanowiska właściwych terenowo 

Organów, może być również wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej.  

Zakłada się, że przygotowanie podkładów mapowych będzie trwało ok. 1 miesiąc, zgłoszenie 

robót do RDOŚ 1 miesiąc, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ok. 2 miesiące. Samo 

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę to min. 1 miesiąc. Ewentualny wymóg uzyskania 

decyzji środowiskowej wydłuży czas opracowania projektu o ok. 3 miesiące (zgłoszenie robót 

w RDOŚ lub decyzja środowiskowa muszą być uzyskane przed złożeniem wniosku o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego). W świetle powyższych wyjaśnień, najkrótszy termin na 

opracowanie dokumentacji projektowej pod względem formalnym wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę wynosi ok. 5 miesięcy (bez uzyskania decyzji środowiskowej). 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia prac 

projektowych dla kładki ponad terminy wskazane w SIWZ i PFU. Szkic harmonogramu prac 

projektowych przedstawiamy w załączeniu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia prac projektowych ze względu na 

przedłużone procedury uzyskania decyzji i uzgodnień (okres pandemii, okres urlopowy). 

Ad.6 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko że do 30 września 2020 r. należy  zakończyć prace 

projektowe wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień. Wszelkie warunki zmiany terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 

do SIWZ.  

Pytanie 7: 

W rozporządzeniu nr 735 z 30 maja 2000 r. (Dz.U. 63 z późn. zm.) w rozdziale 9 podane są 

wymogi jakie powinny spełniać balustrady na obiekcie mostowym. Prześwity elementów 

wypełnienia: pionowych – nie większe niż 14 cm, poziomych do wysokości 0,7 m – nie większe 

niż 15 cm. W PFU założono, że wypełniania balustrad będą stanowiły krzyżulce w kształcie 

litery X zamknięte od dołu i góry belką poziomą. Aby spełnić wymogi w/w rozporządzenia 

należałoby krzyżulce „doszczelnić” elementami poziomymi lub pionowymi. Czy takie 

rozwiązanie będzie zaakceptowane przez Zamawiającego?  

Ad.7 

Należy zastosować się do obowiązującego rozporządzenia nr 735 z 30 maja 2000 r. 

Przedstawione rozwiązanie będzie akceptowane przez Zamawiającego. 

 

 

Pytanie 8: 

Na mapach zagrożenia powodziowego dla terenu planowanej inwestycji podano, że rzędna 

zwierciadła wody powodziowej Q 1% wynosi ok. 759 m n.p.m. Rzędne terenu w miejscu 



budowy kładki wynoszą 73,5m n.p.m. Przy założeniu, że kładka zostanie wybudowana 

w poziomie terenu istniejącego oznacza to, że w razie powodzi zostaną ona zalana wraz z całym 

terenem na głębokość ok. 2 m. Czy zamawiający posiada uzgodnienia z PGW Wody Polskie, 

z którego wynika możliwość budowy kładki w poziomie istniejącego terenu, czyli poniżej 

zwierciadła wody powodziowej Q 1%? 

Ad.8 

Zamawiający nie posiada uzgodnienia z PGW Wody Polskie. 

 

Pytanie 9: 

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego, w razie wystąpienia wody powodziowej Q 1% 

kładka wraz z otaczającym terenem znajdzie się pod wodą. Czy w takiej sytuacji Zamawiający 

podtrzymuje wymóg wykonania kładki z wykorzystaniem drewna? 

Ad.9 

Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania kładki z wykorzystaniem drewna.   

 

Pytanie 10: 

Budowana kładka pieszo-rowerowa będzie łączyła ścieżki rowerowe o nawierzchni żwirowej. 

Czy ze wzglądów estetycznych oraz, aby obniżyć koszty eksploatacji kładki , Zamawiający 

dopuszcza wykonanie pomostu w wariancie płyty betonowej z betonu szczelnego odpornego 

na środki chemiczne  (podobnie jak powierzchnia betonowa na autostradzie), zamiast 

nawierzchni drewnianej przewidzianej w PFU? 

Ad.10 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania pomostu w wariancie płyty betonowej.   
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