Zalacznik nr 4 do SWz

WzZOR UMOWY
UMOWA Nr ..........

zawarta w dniu ......ccceeeennnne 2022 r. w Nowogrodzie Bobrzanski
pomiedzy
Gming Nowogrdd Bobrzanski z siedzibg ul. Juliusza Stowackiego 11, 66-010
Nowogrdd Bobrzanski, NIP: 929-10-04-928, REGON: 970770758, ktéra
reprezentuje:
e Pawet MIERZWIAK — Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego,
przy kontrasygnacie:
e Wojciech Roszak - Skarbnik Gminy Nowogrdd Bobrzarnski

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| IS
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym
W oeieieeeneeeeereenens pod nr ..... o kapitale zaktadowym............ ,

....................................................... W oeieeeeeeeeeennnnnnnns PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin.
zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwg: Przebudowa drogi w Przybymierzu

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe 11 wrzes$nia 2019 r.
- Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem
wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
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. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

. SWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania
i ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci )

— dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych w szczegdélnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumieé droge w Przybymierzu
. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu zaméwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Nadzor Inwestorski (dalej — Inspektor Nadzoru) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot

sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot
Umowy jak i monitorujgcy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego
funkcje Inspektora Nadzoru nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o0 zmianie Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor Nadzoru petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem urzadzen
wynikajgcych z dokumentacji , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2021 poz. 2351 z pdzn. zm. ), a takze realizacje obiektu budowlanego
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych
srodkéw, zgodnie z wymaganiami okres$lonymi przez Zamawiajgcego.

Protokot koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacjg projektowa
lub zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowad
Przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujgcy oraz uzasadniajacy
w Swietle obowigzujgcych wymogow technicznych lub prawnych konieczne zmiany
Umowy, koniecznosé¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do
postanowien Pzp, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w ramach dokumentacji
opisujgcej Przedmiot Umowy.

Protokoét uzgodnien — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik do
protokotu koniecznosci, przedstawiajgcy (jezeli to konieczne) uzgodniong z Wykonawcg
wycene zakresu prac opisanego w Protokole Koniecznosci.

Komisja odbioru — oznacza zespd6t oséb powotfany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.

Protokot czesciowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru, stwierdzajgcy wykonanie czesci/etapu robdt zgodnie
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z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy podstawe do rozliczenia
czesciowego wykonanych robdét na zasadach okreslonych w umowie, podpisany przez
Komisje odbioru.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamodwienia, tj.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez
Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbidr robét rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla przedmiotu zamdwienia.

Protokot ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Protokét zgtoszenia robdét budowlanych, nie objetych dokumentacjg projektowa,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych
wymogow prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, koniecznos¢/mozliwos¢
udzielenia odrebnych zamoéwienn stosownie do postanowiend ustawy Prawo zaméwien
publicznych, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujgcej
przedmiot niniejszej Umowy.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jakos¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.
Odbidér Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdéb zwigzanych z uzytkowaniem prac
objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym
do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inspektora Nadzoru. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakoniczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegdlnych urzadzen, a takze uporzagdkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
konicowym Strony muszg dokonaé¢ préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia
zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym
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nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie
wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i w znaczacy sposdb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie wymaganej
dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie
mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska Zzywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce
stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w dtuzszym
okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy obejmujacy:

1) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa
(w sktad ktorej wchodzi projekt budowlany i wykonaweczy i przedmiary robdt), i zapisy
SWZ.

2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

3) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.

4) Dokonywanie przegladéw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robot i zamontowanych urzadzen.

. Szczego6towy zakres Przedmiotu Umowy okres$lony zostat w dokumentacji oraz Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (), SWZ wraz ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego,

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania Przedmiotu Umowy —w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych

z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

§3
INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowad, jako
wzajemnie sie uzupetniajacg i uszczegdtawiajgcg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozina usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana
z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, .

84
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
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1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji i , ktére stanowig podstawe
realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
i reprezentowania go przed wifasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, wiasnym staraniem i na witasny koszt
z uwzglednieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

a) Program Zapewniania Jakosci

b) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem

wszystkich wymaganych zatwierdzen oraz wprowadzenie go na drodze — w razie
koniecznosci.

c) Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robdt i uzgodnienie go z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do ktéregokolwiek z ww.
dokumentdéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od
ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu
do akceptacji.

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania
prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz
z przytgczeniem witasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie wszelkich
optat z tym zwigzanych.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy

(tacznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich

drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw

i urzadzen) i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

5) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy,
a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw
zgodnie z postepem prac,
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6) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ wykonywanych prac albo opdinienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za przekroczenie
w trakcie prac norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej prac,

13) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji,
po uzgodnieniu z projektantem,

14) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 Umowy.

15) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji mogacych zagrazac
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamoéwienia,

16) ponoszenie kosztdw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na

potrzeby budowy;

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepiséw
BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem
materiatdow rozbiérkowych i innych odpaddw powstatych w czasie realizacji przedmiotu
zamoéwienia; (Wykonawca winien realizowaé przedmiot zamowienia zgodnie
z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z pdin. zm. ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).

19) po zakonczeniu robdét uporzagdkowanie terenu, w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru przedmiotu zaméwienia;

20) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdéb, badan przez wyspecjalizowane
i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét
zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu
robét objetych przedmiotem przetargu;

21) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikow
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku
powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty,
wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

22) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonanych robét wraz z odbiorami specjalistycznymi i koricowym tych robét;
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23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbiorow;

24) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng — ( 3
egz.)

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do pfatnosci przejsciowych i koncowe;j

zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw i zobowigzan,

dtugdw i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzagdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkdw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub
bedzie korzystat z energii elektrycznej z instalacji Zamawiajgcego zlokalizowanej na
terenie Obiektu, a takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych lub bedzie korzystat z wody na
terenie Obiektu oraz bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenistwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢

i przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie

budowy muszg znajdowac sie i byé do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany, , protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych ikoordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,

materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie

z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie

budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,

uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametréw oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

wyrobdw, materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotu zamdwienia

w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji i , bedzie mozliwa pod

warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zajg¢ na piSmie stanowisko w

ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie

upowazni Wykonawcy do zmiany materiatéw.

Strona 7 z 26



. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdw, urzgdzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci
CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobdéw, materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi
zastosowanie przez Wykonawce wyrobdow, materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych
wymogom okre$lonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt
wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponies¢ koszt przeprowadzonej
ekspertyzy.

§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — po przekazaniu terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — 2 miesigce od dnia podpisania

umowy
. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzagdzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwiocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne.
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe;
2) Odbidr koncowy;
3) Odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréow.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich
odbioru. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do
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dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robot. W przypadku

wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,

Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.

Kazdorazowy odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony

przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca bedzie kazdorazowo zgtaszat Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru
czesciowego robot z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru czesciowego,
obejmujgcego zakres prac zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie
sporzadzony Protokdt odbioru czesciowego. Wykonawca przedtozy zestawienie faktur
zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem
ich wartos$ci wg stanu na dzien odbioru.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt —w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robot.

6. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy,
a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne sSwiadectwa kontroli
jakosci materiatow, bedgcych przedmiotem odbioru oddzielnie dla kazdego zadania, w tym
m.in. :

1) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzgcych
w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

2) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,

3) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

4) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci CE lub
aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, dopuszczajgce do
stosowania w realizowanym przedmiocie zaméwienia i jego eksploatacji na podstawie
Umowy, obowigzujgcych przepiséw, norm i warunkdw technicznych,

5) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartosci wg stanu na dzien odbioru.

6) Karta gwarancyjna na cato$é przedmiotu zamdwienia wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzagdzenia odpowiednio wystawione przez producenta.

7) Wykaz urzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych.
Dokumenty, o ktédrym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac
W nastepujgcy sposob :

a) powinny by¢ przygotowane w dwéch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentdw;
teczki nalezy wpigé w segregatory.

7. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,
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10.

11.

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglgcych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zlecié¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wynik  dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych  odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektows,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

6) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i osdb
uczestniczgcych w odbiorze.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi przed zakonczeniem

okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
......................... zt brutto, (stownie: ........coceeeeeeeveeeereeeneee. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccovevevennns zt;

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania prac wynikajgce z dokumentacji , koszty
wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania
przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen, koszty oznakowania i zagospodarowania
terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu
materiatow i ich sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan
wyszczegdblnionych w tresci Umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob,

Strona 10 z 26



10.

badan i odbiorow, koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ewentualnego
zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty
ubezpieczen, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie

z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone
w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak, aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowag, ktéry na
dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

. Zamawiajacy przewiduje czesciowe rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na

nastepujacych zasadach:
Po wykonaniu minimum 40 % zakresu robét ptatno$é do 30% wynagrodzenia na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt,
Po wykonaniu minimum 70% zakresu roboét ptatnos¢ do 60% wynagrodzenia na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét,
Po wykonaniu 100% zakresu robodt, ptatnos¢ do 100 % wynagrodzenia na
podstawie o protokotu korncowego odbioru robdt,
Zapfata za fakture w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig, ani tez scedowac na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.
Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktorym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Dokonanie ptatnosci czesciowych i kofncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy
kazdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie
z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego umowami.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkdéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych os$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,

okres$lonych w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w
zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien)
oraz doswiadczenia, ktdre okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla osdb majgcych
uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
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4. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek
czynnosci w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi
zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, do
czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

5. Funkcje inspektora nadzoru bedzie petni: ......ccooveeieieirininirnecene,

6. Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na caty
okres realizacji zamdwienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace ( wykonywanie pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm. ) oséb wykonujgcych
wskazane ponizej czynnosci, zwigzane z realizowanymi robotami:

Roboty budowlane — prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamoéwienia tj.

[0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

0 Przygotowanie terenu pod budowe

[0 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

1)

2)

3)

4)

drog

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.).

Zatrudnione na umowe o prace muszg by¢ wszystkie osoby, ktére bedg w ramach
wykonywania zamdéwienia realizowaty prace wskazane w ust. 1 w sposéb wskazany w
art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz. 1510
z pézni zm.), w szczegdlnosci robotnicy budowlani.

Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowigze sie do zatrudnienia oraz do
zatrudniania przez kazdego podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce oséb,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziatu na umowy o prace. Wykonawca,
kazdy jego podwykonawca oraz kazdy dalszy podwykonawca, w celu wykonania
zobowigzania bedzie posiadat w swojej dokumentacji pisemne umowy o prace ze
wskazanymi osobami.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedfozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie
1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci! bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

5) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 10.000 zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze
zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

7. Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac beda:

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§11
INSPEKTOR NADZORU ( NADZOR INWESTORSKI )
. Inspektor Nadzoru uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloscig, jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktdre sg niezbedne do prawidtowego
wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzgcych do
monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych prac po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawi