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Nazwa zamierzenia:

.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatowice

gmina Nowogrdd Bobrzanski”
droga gminna, ul. Dtuga w m. Biatowice - od km: 0+000,0do km: 0+515,0

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora:

1. Decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci lub decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego.

Innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

Realizacji robdt.

Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

o hwn

Adres obiektu budowlanego:
Wojewdédztwo lubuskie, powiat zielonogérski, gmina Nowogréd Bobrzanski

Nazwy i kody CPV:

Kody CPV dla robét: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000,
45230000, 45233000,45233120, 45200000

Kody CPV dla prac/ustug projektowych: 71322000, 71322500,

Zakresy robét wg kodow CPV - Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowe, Roboty w
zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie
ksztattowania terendéw zielonych, Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybéw i kolei
podziemnej, Roboty inzynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; Wyréwnywanie
terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég, Roboty w zakresie budowy drég, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] i
wodnej .

Zakresy robét wg kodéw CPV - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodhej,
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,

Zamawiajqcy:

Gmina Nowogrdéd Bobrzanski
ul. Stowackiego 11

66-010 Nowogréd Bobrzanski
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I. CZESC OPISOWA

.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatowice gmina Nowogrdod Bobrzanski”
droga gminna, ul. Dtuga w m. Biatowice - od km: 0+000,0do km: 0+515,0 -

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Plan orientacyjny - usytuowanie

Nowogrid Bobrzafiski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 50000

T T CTESIO

Zabhacic

" Pibostin . = \ 'I

Ninisjszy wydrik nie stanowi dokuments w rozamieais preegisiw prawa. strona 1
Wytlrukeowano w serwisie nowogrodbabreanski e-maps net dnia 2023-07-08 10:35:28

1.2. Opis przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen
na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatowice gmina Nowogrdod Bobrzanski”
droga gminna ul. Dtuga w m. Biatowice - od km: 0+000,0do km: 0+515,0 -
Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla zadania pt
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Biatowice gmina Nowogréd Bobrzarski”
droga gminna ul. Dtuga w m. Biatowice - od km: 0+000,0do km: 0+515,0
Etap II - wykonanie robét budowlanych w oparciu o przyjetq przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w km: 0+000,0do km: 0+515,0.

Przedmiotowe zadanie moze byé realizowane w catosci lub we fragmentach. Wykonawca w celu
przyspieszenia robét moze wykonywaé zadanie z podziatem na dodatkowe pododcinki wymagajace
uzyskania odrebnych decyzji np. uzyskania decyzji ZRID i na odcinki wymagajace uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe. Planowany do wykonania zakres planowanej inwestycji zaczyna sie od
skrzyzowania z ulicami: Nowogrodzka, Zarska, Ogrodowa w km 0+000,0 ulicy Diugiej, tj. gminnej
drogi publicznej; klasy technicznej D, a koficzy w km ok.0+515,0 ze skrzyzowaniem z ul. Ogrodowa,
droga powiatowa klasy L. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
lubuskiego, w powiecie zielonogdrskim, gminie Nowogrdod Bobrzanski.
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Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych
dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji Srodowiskowej i pozwolenia
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowe. W ramach realizowanej dokumentacji
projektant uzyska, jezeli bedzie wymagane odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych. W
mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pozn. zm.)
Wykonawca jest zobowiazany uzyskal w razie kohiecznos$ci zgode na odstepstwo od przepiséw
techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukoiczenie.
b) Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowa wykonana przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

+ Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepiséw, oraz decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie
wymagany

+ Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkow matej architektury, jezeli bedzie
wymagane

* Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badah archeologicznych, zapewnienie
nadzoru saperskiego, geologicznego, jezeli bedzie wymagane

* Nadzér autorskiego nad opracowana dokumentacja projektowa,

* Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegétowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.2.1. Stan istniejacy

- Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosciach Biatowice na terenie gminy
Nowogréd Bobrzanski w powiecie zielonogérskim, woj. lubuskie. W uktadzie sieci drogowej stuzy
gtdwnie do obstugi komunikacyjnej mieszkancow sasiadujacej zabudowy oraz w mniejszym zakresie
ruchu zwiqzanego z dziatalhos$ciq gospodarcza i turystyczna,

- Uzytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi max 4,2 m (kofcowy odcinek a nawierzchni
asfaltowej od 0+515,0do 0+350,0) do 3,8m na poczatku odcinka ( o nawierzchni brukowej od
0+350,0 do 0+000,0). W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia o szerokosci od 3,8 m do 4,2,
pobocza sa zawezohe na catej dtugosci brak jest chodnika.

- Przepusty pod zjazdami wykonane z réznych materiatéw czesto nie majq $rednic dostosowanych
do objetosci wéd, ktére zbierane z istniejacej jezdni do rowdw odptywowych.

- Nieuporzadkowane sa wloty i wyloty przepustéw pod droga , zarosniete drzewami i krzewami.

- Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni i budowe chodnika o szer. 1,8m, wymagane zwezenia.

W szczegélnosci na odcinku 0+000,0do 0+515,0km zaplanowano:

- Przebudowy wymaga¢ beda przepusty na skrzyzowaniach z lokalnymi ulicami oraz zjazdami
gospodarczymi i publicznymi o $rednicy min 200 max 400mm ze $ciankami czotowymi: ok. 55mb

- Na odcinkach oddalonych od rowéw oraz przy spadkach uniemozliwiajacych odwodnienie do rowu
wymagana bedzie budowa kanalizacji deszczowej drenokolektora o $rednicy min 200mm:

O w km: 0+000,0do 0+200,0 na dt. ok. 200,0 m w poboczach jako dreno-kolektory

- Przebudowy lub konserwacji wymagaé beda rowy na catej dtugosci zadania:

O w km: 0+000,0do 0+515,0 na dt. ok. 250,0 m

- Miejscowo przebudowy bedzie wymaga¢ naziemna infrastruktura energetyczna i
telekomunikacyjna:

O w km: 0+000,0do 0+515,0 na dt. ok. 10 miejsc

- Miejscowo przebudowy bedzie wymagaé oznakowanie na catej dtugosci zadania:

O w km: 0+000,0do 0+515,0 3 skrzyzowania i 2 przejscia

- Przebudowy (1 szt) i budowy beda wymagaty elementy uspokojenia ruchu oraz przejscia minimum
przy przystanku i zatoce: w km: 0+000,0
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1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robot budowlanych
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé w szczegodlnosci
nastepujace elementy:
- Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegaé bedzie po istnhiejacym $ladzie
wskazanym na zataczonym planie orientacyjnym.
- Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dostosowany bedzie do wymaganych parametréw
technicznych dla drogi klasy D.
- Dla ruchu dwukierunkowego jezdnia wymaga poszerzenia do 5,0 m z uwzglednieniem poszerzeh na
tukach poziomych oraz zawezen jezdni do 3,5m nha odcinkach ruchu dwukierunkowego na jezdni
Jjednokierunkowe; .
- Niezbedna jest budowa chodnika o szerokosci netto bez obrzezy min 1,8 m z dopuszczalnymi
zwezeniami, oraz ze wskazaniem usytuowania jednostronnie po stronie lewej zgodnie z
kilometrazem oraz dwustronnie na odcinku przy zatoce autobusowej i zawrotce obustronnie, w fym
miejscu przekrdj uliczny o szerokosci jezdni min 5,5 m. Poszerzenia wymaga¢ beda réwniez pobocza
ziemne po stronie przeciwnej na pozostatym odcinku.
- Istniejacy system odwodnienia rowami ziemnymi pozostaje utrzymany, miejscami odcinki
kanalizacji deszczowej strona prawa (przekrdj uliczny).
- Wskazane jest poszerzenie obustronne, réw ziemny, wraz z odptywami od przepustéw, odbudowy
i umochienia wlotéw i wylotéw z istniejacych i przebudowywanych przepustéw pod droga.
- Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementéw BRD, z
uzupetieniem oznakowanie pionowego i poziomego, projekt nalezy wykonaé zgodnie z
rozwigzaniami technicznymi wg standardéw dla tej drogi.
- Dokonaé inwentaryzacji i wycinki kolidujacych z inwestycja drzew, oraz wykona¢ nasadzenia
rekompensacyjne nowej roslinnosci;
- Wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiadciwych warunkéw posadowienia drég i
obiektow inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypow wraz z umochieniem skarp;
- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzen konstrukcji jezdni
budowy chodnikéw. Wymaga sie sprawdzenia warunku mrozoodpornosci dla konstrukcji KR1.
- Uwzglednienie wszystkich elementéw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016.124 z pézn. zm)
- Wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych na wszystkie dziatki przylegajace do drogi
- Uzgodnienia z zarzadcami drdég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
nie gorszego hiz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowaé ww. zobowigzania;
- Jezeli bedzie wymagany, przy procedurze ZRID wykonaé podziat dziatek zgodhie z uzgodnionym
z Zamawiajacym projektem zagospodarowania oraz wznowié/ustali¢/wydzieli¢/dokonaé regulacji
prawnej/ granic pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych w ramach projektowanej Inwestycji;

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé optymalizacje rozwiazah technicznych i kosztow
pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych
minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiazan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawié instrukcje utrzymania i przewidywane
koszty eksploatacji danego elementu.
1.3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i inwestycji
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

wynikami opracowan wtasnych,

zapisami niniejszego PFU,

ogodlnodostepnymi materiatami, min. Studium Zagospodarowania Przestrzennego,

danymi z o$rodkéw geodezyjnych, +  danymi dot. terenéw zalewowych,

ogdlnodostepnymi STWIORB DM.00.00.00
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot okreslone w PFU i przedmiocie zamdwienia
sq orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktdre na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego moga ulec
zmianie nie bedq stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyjaé zasady i warunki podane w Ustawie o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U.2018.2018 z dnia 2018. 10.30) oraz Ustawie z
dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .2031 z pdzniejszymi zmianami).

Podstawa prawna rozwiqzah projektowo-organizacyjnych bedzie ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych z uwzglednieniem pozostatych przepiséw w tym Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.00.63.735) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Zmiany iloci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie mogaq
wystapi¢é w trakcie opracowywania przez Wpykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego czy Wykonawczego oraz, w razie konieczno$ci Raportu oddziatywania na $rodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét
budowlanych. Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac,
nalezy je traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawa dochodzenia
roszczeh ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych. Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w
PFU, takie jak .nalezy" badz .powinny” sq tozsame i mogq by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé Zrddta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu.
Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznoSci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w zycie po dniu
sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowiqzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowal konieczno$¢ wyburzenia budynkéw mieszkalnych,
Realizacja inwestycji generowal bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych,
hatas zwiazany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych
budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji moze zaktécié tryb
zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.

Uciazliwo$ci zwiazane z fazq realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa
organizacja robdt oraz zastosowanie howoczesnego sprzetu. Na Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii. W
przypadku nowych odcinkéw drdog nalezy postuzyé sie pikietazem roboczym dowigzujac go do
istniejacego pikietazu drogowego w miejscach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczefstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanej drogi powiatowe]

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancow

- mozliwo$¢ tworzenia terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa i ha potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarcze] .
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1.4. Opis stanu istniejacego odcinka objetego zadaniem

Poczatek trasy przedmiotowej drogi gminnej zaczyna sie od skrzyzowania z ulicami: Nowogrodzka,
Zarska, Ogrodowa w km 0+000,0 ulicy Diugiej, tj. gminnej drogi publicznej: klasy technicznej D,
a konczy w km ok.0+515,0 ze skrzyzowaniem z ul. Ogrodowa. tj. powiatowej drogi publicznej; klasy
technicznej L. Odcinek od km 0+350,0,0 do 0+515,0km posiada nawierzchnie bitumiczna o
szerokosci ok. 3,8m max 4,2 m od km 0+000,0 ul. Dtuga posiada nawierzchnie z brukowca i z kostki
granitowej obramowanej kraweznikiem i opornikiem rowniez z brukowca szeroko$¢ jezdni od 3,8
do 3,9m. Ulica Dtuga krzyzuje sie z ulicami bocznymi, 2 skrzyzowania. Catkowita dtugos¢ drogi
gminnej do przebudowy i rozbudowy wynosi dla odcinka nr 0,515 km, facznie z zatoka 0,540 km
natomiast przygotowanie dokumentacji projektowej moze by¢ podzielone na odcinki w zaleznosci
od przyjetego harmonogramu.

Droga usytuowana jest w terenie ptaskim z wyraznag deniwelacja do istniejacych ciekéw wodnych.
W pasie drogi usytuowane sq rowy przechwytujace wody ptynace z potudnia na zachéd oraz jeden
przystanek autobusowy w tym jeden z petla/nawrotka. Do wszystkich posesji nalezy wykonal
wjazdy indywidualne Lokalizacja skrzyzowan, przepustow, zjazdow i pozostatych obiektéw zostata
naniesiona na zataczonym do PFU arkuszu ARK1.

W ciagu przedmiotowego odcinka zlokalizowane sq skrzyzowania z drogami publicznymi - ulicami :

. z ulica ul. Ogrodowa, droga powiatowa
. z odnogq, ulicy Diugiej - ul. Polna
. z ulicq Koscielna, zjazd.

z ulicami Zarska, Ogrodowa i Nowogrodzka, droga powiatowa
Wymienione skrzyzowania wymaja przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi ftj.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak réwniez na terenie przylegtym wystepuje
infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,
- sieci kanalizacji deszczowa, melioracyjna
- sieci wodociagowej,
W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy moga nastapi¢ potrzeby lokalnej przebudowy tych
linii kolidujace z rozwigzaniami drogowymi.

o e
TR skala 1 - 2000
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,

1530 i

Minlejszy wydrak nis stanowl dokuments w rzamivh: praepisiw praws. strana 1
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2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLATACE WIELKOSC OBIEKTU, SKALE ROBOT.
Droga musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w rozporzadzeniach w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub wynika¢ z uzyskanych odstepstw od tych
warunkéw. Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi gminnej:
Dtugos$¢ - ok. 515mb;
- klasa drogi - D (dojazdowa); obcigzenie ruchem - 115 kN/o$; kategoria ruchu - KR 1
- nawierzchnia asfaltowa: podbudowa gr. 20 cm, w-wa zasadnicza 7cm/$cieralna 5cm
- nawierzchni z bruku przy kosciele : podbudowa gr. 20 cm, w-wa z bruku do 25¢cm
- predkosé projektowa - Vp max 40 km/h (obszar zabudowany)
- liczba jezdni -1; liczba paséw ruchu jezdni - 2;
- szeroko$¢ jezdni 5,0 m; szerokos$¢ pasa ruchu 2x2,5m
- przekrdj jednostronny; lokalhie daszkowy - pochylenie min 2%
- szerokos¢ drogi w jednostronnym krawezniku - 5,15m, w dwustronnym 5,3m
- szeroko$é poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi
- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z kraweznikiem i obrzezem > 2,0m)
lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejsciach, przystankach
- pochylenie podtuzne ciagu pieszego - do 6%
- pochylenie poprzeczne ciagu pieszego - 2%
- parametry przepustéw drogowych nalezy zastosowaé dla drogi klasy L.
- warunki techniczne obowiazujace od 21 wrzesnia 2022 r. (Tak/Nie)

s Stan istniejacy Stan docelowy
Odcinek 1 Odcinek 2 Odcinek 3 Odcinek 1 Odcinek 2 Odcinek 3
rodzaj robét przebudowa
Kasa drogi D D
kategoria drogi gminna wewnetrz. gminna publiczna
numer drogi
dhugos¢ w mefrach 515 515
przekréj drogi standard 2/1 standrd 2/1
szerokoS¢ pasa ruchu jeden 3,75m dwa 2,5m
rodzaj Utwardzone Utwardzone
szerokos¢ 1 0,75
pobocze dhugos¢ i potozenie
(strona) dwustronng jednostronne
rodzaj i usytuowanie brak jednostronny
e szeroko$¢ 1,8 lokalnie 1,2m
dhugosc i potozenie
(strona) hrak 400m prawostronny
infrastruktura oz , bak bak
dlaruchu usytuowa’nlle
owertw szeroko$¢
dtugos¢ 0
rodzaj o$wietlenia led led
rodzaj odwodnienia rowy rowy
przystanki komunikacji zbiorowej
(zatoki, perony, itp.)
zatoka pefla
rodzaj nawierzchni bruklasfalt asfaltibruk
kategoria ruchu KR1 KR1
nosnos¢ 11,5t (115kN) 11,5t (115kN)
suma dlugosci odcinkéw 515 515
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badah geotechnicznych podtoza gruntowego w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym i na tej podstawie zaprojektowaé konstrukcje nawierzchni
jezdni ichodnika, poszerzen nasypow korpusu drogowego, posadowienia obiektow inzynierskich,
budowy i przebudowy przepustéw.

3.1.  Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone spadki
podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejacych projektowanych rowéw, a
nastephie do istniejacych ciekéw. Wody opadowe z jezdni i pobocza odprowadzane bedq do
istniejacych rowéw ziemnych po stronie prawej. Po stronie lewej, wody opadowe sprowadzone bedq,
do wpustéw ulicznych z dalszym odprowadzeniem do rowu ziemnego po stronie prawej, przez
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej. Odcinki z dwustronnym kraweznikiem oraz oddalone
od rowu przydroznego odwadniane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do istniejacych rowéw i ciekow.

3.2.  Elementy wyposazenia, elementami wyposazenia drogi sa:

3.2.1.1. Chodhniki

W zwiqzku z rozbudowaq i przebudowa drogi gminnej planuje sie budowe chodnika dla pieszych
szerokosci 1,8 m, lokalnie 1,0m (szeroko$¢ nie obejmuje kraweznika). Pochylenie poprzeczne ciagéw
pieszych wynosi min 2%. Pochylenie podiuzne ciagéw pieszych wynosi max do 6%.

3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem

Wzdtuz rozbudowywanej drogi, w przekroju pétulicznym po stronie lewej nalezy przewidziel
pobocze umocnione kruszywem o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku wystepowania elementéw
brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szerokos¢ pobocza nalezy odpowiednio
zwiekszyC.

3.2.1.3. Rowy przydrozne i odwodnienie pasa

Wzdtuz catej drogi przewiduje sie wykorzystaé jeden ziemny réw drogowy po prawej stronie,
trapezowy o szerokosci dna 60 cm min 40cm, wyjsciowa min gteboko$é 0,7 m, pochyleniu skarp od
1:1,5do1,5:1), do ktérego odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i chodnikéw. W przypadku
koniecznosci zastosowania skarp o wiekszym pochyleniu nalezy zastosowa¢ umochnienia skarp i dna.
W miejscach w ktdérych rowy oddalaja sie od krawedzi nalezy przewidzieé odwodnienie przez
odcinki kanalizacji deszczowej dn 200-300mm z wpustami ulicznymi, odcinki zlokalizowane w
poboczu, wykona¢ jako dreno-kolektory perforowane od géry z odwodnieniem na pobocze.

3.2.1.4. Scieki

W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie Sciekéw lub innych elementéw tj. Scieki
tréjkatne, Scieki skarpowe , Scieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe,

3.2.1.5. Bariery ochronne

W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypéw, obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowaé
bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z
kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie rozporzadzeniem w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.2.1.6. Oswietlenie

Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego odwietlenia.

3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzeh ochrony biernej (ekrandw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.8. Skrzyzowania

Planowana trasa krzyzuje sie z drogami gminnymi ulicami, zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie
obejmowat:

-korekte geometrii skrzyzowan,

-zapewnienie przejs¢ dla pieszych w obrebie skrzyzowan

-dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do aktualnych przepisow
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3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazdow

Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazddw indywidualnych i
publicznych do nieruchomosci. Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:
-dostosowanie warunkéw geometrycznych wiaczen drég wewnetrznych na warunkach technicznych
budowy zjazdow publicznych .

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m,

-nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego,

-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:

-szeroko$¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,

-nawierzchnia fwarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego,

-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 3 m lub skosem 1:1, jezeli jest zjazd przez chodnik

Uwaga: Parametry zjazdéw nalezy przyjaé zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku isthiejacego
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos$¢ zjazdu nalezy do hiego dowigzaé.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowiazkow Wpykonawcy nalezy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdéw
zinwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdow halezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

Nawierzchnia na zjazdach twarda ulepszona zgodnie z §79 pkt. 4 ppkt. a) Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124. z péin. zm.) - dotyczy réwniez odcinkéw na ktére Inwestor posiada zgtoszenie zamiaru
wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3.2.1.10. Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos$¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejacych przepustéw
pod droga, jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub przesuniecia
istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sasiadujacych dziatek. Na
powyzsze nalezy dokona¢ obliczen przepustowosci i dokonaé wszelkich uzgodnieh ze stronami
objetymi prawem do roszczeh terenu. Dla wszystkich przepustéw pod droga, oraz projektowanq,
przebudowg, rowdw ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyskaé pozwolenie wodno-prawne. Przepusty
@1000/1200 przebudowaé ha przepust @1000/1200 lub skrzynkowe.

3.2.111 Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi:

Na budowanych rowach pod istniejacymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach
wystepowania drég bocznych, kolidujacych studni gospodarczych przewidziano zabudowe rowdw
rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych o $rednicy wewnetrznej min 400 mm oraz studnie
potaczeniowe o Srednicy min @420.

32112, Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom przewidziano nastepujace
elementy:

-wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych, wyjscia ze obiektéw publicznych, tam gdzie to
wyhika z konhieczno$ci spetnienia warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

-balustrady przy chodnikach w m-ch o duzego natezenia ruchu pieszego, (np. przystanek, kosciét)
-bariery ochronne w miejscach wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw zgodnie z warunkami
-obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych,

-przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych nalezy utrzymal w Swietle projektowana
szeroko$é chodnika 1,8m

3.2.113. Oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca jest zobowigzany wykonac:

-projekt docelowej organizacji ruchu,

-projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt

Projekty organizacji ruchu muszq by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Starostq Powiatu Zielonogdrskiego.
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Wykonanhie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakonczeniu
budowy. Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw i
tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé
wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatéw uprzednio
zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 1).

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i syghatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220,
poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatacznik nr 2).

3.2.114, Urzadzenia ochrony $rodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreslone w rozporzadzeniu dot. warunkéw technicznych dla
drdg oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach. Urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska
powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie  z warunkami wynikajacym z ww.
rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne
do wprowadzenia w projekcie budowlanym z uwzglednieniem postanowief zawartych w Ogdlnych i
szczegotowych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty
kontraktowej. System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia
$rodowiska. Odwodnienie ciagu nalezy oprzel na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz na
systemie rowow drogowych trawiastych z odprowadzeniem do odbiornika .

Badania i oceny zwiqzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na Srodowisko powinny byé
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi okreslenia rodzajow inwestycji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszyé stan srodowiska
oraz wymagah, jakim powinny odpowiadaé oceny oddziatywania ha $rodowisko tych inwestycji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy uzyskaé decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia - ktérej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu
budowlanego, technicznego i wykonawczego.

3.2.1.15. Ekrany akustyczne

Nie przewiduje sie zastosowania urzadzeh ochrony biernej (ekranéw akustycznych)
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjnej

Pas zieleni moze by¢ elementem pasa drogowego, jezeli petni funkcje estetyczne lub zwiqzane z
ochrona $rodowiska. Zielen w pasie drogowym nie powinna zagrazaé bezpieczenstwu uczestnikéw
ruchu, ograniczaé wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudniaé utrzymania drogi.
Pasy zieleni powinny byé zgodne z wym. rozporzadzenia dot. warunkéw technicznych dla drég.
3.2.1.17. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczefnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . Na drodze mozna umieszczaé urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie
oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,
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- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiedniq,
norma, lub aprobata - w odniesieniu do wyrobdéw niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosuje sie w celu: - optycznego prowadzenia ruchu,
- wskazania pikietazu drogi, - oznaczenia obiektéw znajdujacych sie w skrajni drogi, -
zabezpieczenia ruchu pojazddéw i pieszych, - poinformowania i ostrzegania kierujacych,

- zamykania drég dla ruchu, - zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu uzytkownikom przewidziano nastepujace elementy:

- wygrodzenia w miejscach przejs¢ dla pieszych, - balustrady przy chodnikach w miejscach
wystepowania przepustéw, wysokich nasypéw, - bariery ochronne w miejscach wys. hasypéw ponad
3,5 m, w miejscach wystepowania przepustéw, - oznakowanie przej$¢ dla pieszych (oznakowanie
aktywne), - obnizenia kraweznikéw w miejscach przejs¢ dla pieszych,

3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i
niezwigzana z droga, Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos$¢ przebudowy lub zabezpieczenia
obiektéw i urzadzen kolidujacych z proj. inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.
3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wéd opadowych i roztopowych

Cieki wodne, rowy melioracy jne odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczyscié na dtugosci
umozliwiajacej poprawny odptyw tych wéd. Nalezy usunaé chaszcze, krzewy, zaro$la.

Wody opadowe z jezdni i chodnikéw wprowadzane do odbiornikéw powinny by¢ oczyszczone zgodnie
z decyzja $rodowiskowej , oraz pozwoleniem wodno-prawnym

Skarpy i dna odbiornikéw wéd opadowych i roztopowych nalezy umocni¢ (ptyty azurowe, narzut
kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wéd, decyzjq o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

3.2.1.20. Sieci wodociggowe

Wodociag zlokalizowany jest na dziatkach drogowych i prywatnych. Przejscia poprzeczne pod
projektowana droga zaprojektowano w rurach ochronnych. Nalezy zachowaé minimalne przykrycie
rurociagéw wynoszace 1,6 m. W miejscach wyniktych kolizji wodociagu z projektowang przebudowa
drogi, dokumentacje i przebudowe wykona¢ w opraciu o wydane warunki techniczne Administratora
tej sieci. Studnie w pasach drogowych zlikwidowa¢ zgodnie z prawem geologicznym

3.2.1.21. Sieci gazowe

W rejonie planowanej przebudowy i rozbudowy nie znajduja sie sieci gazowe wymagajace
przebuddéw lub zabezpieczen.

3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna

W rejonie planowanego zainwestowania hie znajduje sie¢ kanalizacji sanitarnej, gtownie na dziatkach
przylegajacych do drogi. W miejscach wyniktych kolizji kanalizacji sanitarnej z projektowana
przebudowq drogi, dokumentacje i przebudowe wykonaé w oparciu o wydane warunki techniczne
Administratora tej sieci.

3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji
otrzymanych od gestorow sieci oraz wizji w terenie. Cato$¢ prac powinna byé wykonana zgodnie z
Wytycznymi do budowy systeméw energetycznych ENEA.

3.2.1.24. Sieci telekomunikacyjne

Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiajacego, nalezy
zlokalizowa¢ kolizje z sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z Wytycznymi. Administratorow tej sieci.

3.2.1.25. Oswietlenie drogi
Nie przewiduje sie budowy i przebudowy istniejacego oswietlenia.
3.2.1.26. Kanat technologiczny

Kanat Technologiczny, Zamawiajacy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z
obowiqzujacymi przepisami, na catym, odcinku. Z najblizszych studni kanatu technologicznego
wyprowadzié do granicy kazdej z dziatek przytacza rura HDPE 40.
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowiq warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgéd i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz
realizacje robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie
ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowiqzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od
Zamawiajacego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do
wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innhego rozwiazania
projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowe| zaptacie

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetiaé
min wymagania niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz realizacji robét, a jezeli
przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawq z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych dodatkowo w zakresie wymaganym w zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY, ROZBUDOWY DROGI
W zakresie dokumentacji projektowej obowiqzuja nastepujace warunki ogélne:

O Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzq techniczna.
] Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowe lub o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, realizacje robét oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

O Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

O Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

O Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazq sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badat i innych prac projektowych.
| Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;]

projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynieréw budownictwa.

O Wykonawca ma obowiaqzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

O Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane 2z odpowiedniq szczegétowosciq,
(doktadnoscia). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametréow obiektéw wchodzacych w skiad opracowan projektowych. Stopien
szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowos¢" w
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.

O Rozwiqzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé niezbedny na danym etapie zakres
szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
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O Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego w szczegélnosci:

zapewnié czytelno$¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

cze$¢ opisowa bedzie pisana ha komputerze, podpisana przez osobe opracowujacq,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, horm i wytycznych,

ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

cat. dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie ktérej bedzie spis tresci,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

kazdy rysunek powinien byé opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby opracowujacej,
O Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiéw, a dla pozostatych opracowan zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

O W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwiazku z procesem projektowania powinny spetia¢ wymagania w
zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci wymaga sie,
aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany program,

O Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koncowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélna szate
graficzna opracowan projektowych,

O Wykonawca - zgodnie z Ustawq Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji robdét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;]
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowiazany jest do:

oooooog

Ol opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

O niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.

O Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda

weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym prawem
i niniejszym PFU,

O Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakoficzony jego zatwierdzeniem,

O Wykonawca nie bedzie mdgt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

O Wraz z odbiorem opracowah projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzq autorskie
prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

O Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w
nastepujacym zakresie:

O rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub
ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

O innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

O innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub hadzorowania robét budowlanych,

] stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym.

O wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz

dziatah promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan projektowych w taki
sposéb, aby kazdy mégt mieé do nich dostep (m.in. w sieci Internet),
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O wprowadzania opracowah projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
O zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

O Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z pézn. zm.),

O Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciagtosci ruchu i wykonania robot, Wykonawca pozyska wiasnym staraniem,
O Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje

rownoczeshie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in. rzeczywisty przebieg
istniejacych ciekow wodnych w $wietle obowiaqzujacych (szczegétowych) przepiséw prawnych.
Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien uzyskaé zatwierdzenie Zamawiajacego,

O Wykonawca winien opracowaé dokumentacje w sposob zapewniajacy ciagto$é przejazdu
podczas prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonawstwem drogi oraz znajdujacych sie
w jej ciagu obiektow inzynierskich,

O Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy - min 8 egz., ktéra
powinna zawiera¢ m.in.:

mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

mapy i wykazy synchronizacyjne,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

dokumenty wtasnosci - Akty Wiasnosci Ziemi, postanowienia sadowe, akty notarialne (kopie
w 1 egz. - do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rowniez zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzgledniaé konhiecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

- techniczne rozwiqzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagaja, sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwiazahn organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw
wiaczen facznie z kompletnosciq informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wpykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowah, budowy skrzyzowan z drogami istniejacymi, lub
odcinkéw drdg wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidzie
ekonomiczny czas trwania zajecia ciagéw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie uczestniczyt
w konsultacjach s

potecznych (ilos¢ spotkah max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej opracowania.
Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wiadzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotéw wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia w
trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.

oooogo
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6. ROBOTY BUDOWLANE

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiazujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz realizacje robét budowlanych
zgodnie z prawem.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

O respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
$rodowiskowe],

O prowadzenie robét w sposéb hiestanowiacy zagrozenia bezpieczehstwa ruchu drogowego,
O oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie hie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

O zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drdog otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

O oznaczehie ha placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

O ochrona terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robét,

O dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen

zabezpieczajacych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego
z czasowq, organizacja ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

O organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

O utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

O instalacja tablic informacyjnych budowy,

] przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

O uzywanie materiatow, ktére nie sq szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sq szkodliwe

dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich jest dozwolone wytqcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

O opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi oraz  sporzadzenie informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie
jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych,

O zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
O ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji hapowietrznych, na i podziemnych,

] minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

O stosowanie sie przy transporcie materiatow i wyposazenia do obowigzujacych ograniczeh na

drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien,

O przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz BIOZ,

O sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatéw/niewybuchdéw a w razie potrzeby zabezpieczenia hadzoru saperskiego,
O znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),

wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulamindw, wytycznych (w
zakresie, w jakim sq dla Wykonawcy wiagzace), ktdre sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami,
O przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnoshie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét,

O odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,

O oznakowanie robét musi byé zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy ,

O zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

O Jednoczeshie nalezy odtworzyé/przenies¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktére
w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

O Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do zmiany

uzytkéw w ewidencji gruntéw,
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7.  OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCTONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu pieszego,
rowerowego i zwiqzanego z obstugq terendéw przylegtych, a takze zapewni¢ dostep do drogi
publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace
przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczaé dostepnosci
drogi.

7.1.  Cechy obiektu dotyczace rozwiqzan budowlano-konstrukcyjnych

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek budowany  odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej
opracowywanej

przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowiazujacym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz
dokumentéw, do ktdrych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadaé bedzie
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowal i realizowaé tak aby spetnione byty wymagania
okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczefstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowe] i odpadéw,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
onserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

O warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna nalezeé do
Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktdry
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na
swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejicie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i
zaplecza. Sposdob oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym
ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem osdb nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i
zagrozeh dla uzytkownikéw terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i
oznakowanie robét zgodnie z zaakceptowana technologiq i zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na wiasny
koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robdt ich
elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu istniejacego na wiasny
koszt.

Uugooogoon

O

7.2.  Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:

O skrécenie czasu przejazdu samochodéw,

O podwyzszenie bezpieczehstwa ruchu drogowego,

O polepszenie warunkow ruchu,

O zmniejszenie dla mieszkancéw i Srodowiska uciazliwosci spowodowanych ruchem.
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A w szczegélnosci:
O Uzyskanie parametrow drogi odpowiadajacych klasie D lub L,
O Uzyskanie nosnosci jezdni 100 kN/o$,

O Podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

O Uporzadkowanie ciagéw komunikacji kotowej poszczegélnej kategorii pojazdéw i ruchu
pieszych dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

O Zwiekszenie przepustowosci,

O Poprawa komfortu jazdy,

O Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez zastosowanie

elementdéw BRD

7.3.  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowiqzuja nastepujace wymagania:

O Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,

O W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

O W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiIORB stanowig Ogélne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony
do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagah dla materiatéw i robdt, obnizania
czestotliwosci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakreséw
realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

O W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowaé
sie wytycznymi wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad - wydanie
aktualne na dzien opracowania STWiORB,

O Opracowujac STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajacego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktére maja
spemi¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny byé
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm,
przepiséw i wytycznych,

O W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwiazanych z nimi badan.

8. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I  WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

Do obowiazkéw Wykonawcy realizujacego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” bedzie
nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentow  planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratoréw
obiektéw i urzadzen, archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnosnie terenu
przedsiewziecia,

O Sporzadzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb PB i PW

O Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu i istniejacych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonaé analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

O pozyskanie dokumentéw wiasnosci,
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O Uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych,

O Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w
tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji Srodowiskowe

O Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz formalno - prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycje oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

O Sporzadzenie whiosku o pozwolenie na budowe lub o wydanie decyzji ZRID, w tym
skompletowanie wszystkich zatacznikéw,

O Sporzadzenie dokumentacji projektowej technicznej/wykonawczej umozliwiajace;|
realizacje obiektéw budowlanych,

O Prowadzenie dziatah promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych zaawansowania
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo

O Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowe;

do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego aktualnie obowiazujacych na
terenie inwestycji,

O Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigqzanych z organizacja robét i placu budowy,
gospodarka odpadami,

O sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

O Sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

O Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

] Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

O Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzieé zwigzanych,

] Sporzadzenie uzupetiajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

O Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do

obowiazkow wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i
sporzadzenie protokotu podpisanego réwniez przez wiasciciela dziatki. Inwentaryzacja wersja
papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:

O Kazde rozwigzanie projektowe, ktére na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciagu drogowego winno uwzgledniaé koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

O Techniczne rozwiazania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen bezpieczenstwa
wymagaja, sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie
rozwiqzania wymagaja kompletnosci rozwigqzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw
wiaczen facznie z kompletnoscia informacji kierunkowej,

] Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji
ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkdw drdg wskazat konieczne objazdy i tymczasowe
obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciagow komunikacyjnych i
innych nieruchomosci obcych,

O Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczace nhajmniej chronionych uczestnikéw ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonaleni lub ograniczen wptywajacych na postrzegalno$¢ wszystkich
uczestnikéw ruchu przez uczestnikéw o decydujacym znaczeniu ruchu,

O Wykonawca winien w szczegdlnosci pozyskaé uzgodnienia i opinie:

O
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9.  SZCZEGOLOWE WYMAGANE WLASCIWOSCI FUNKCTONALNO - UZYTKOWE

9.1.  Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia: trwatosci nawierzchni; parametrow uzytkowych; bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR2 w oparciu o typowe
konstrukcje zawarte: w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30
GDDKIiA z dnia 16.06.2014 r. -,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Projekt
konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy hie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spemi¢ minimalng grubosé konstrukcji ze wzgledu na wysadziny zgodnie
z .Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA

Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r
(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych umozliwiajacych
dobdr typowych konstrukcji z .Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych” GDDKIA ).

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia
25.09.2014, WT-2 cz. I - zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. IT
- zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia
nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010 oraz obowiazujacych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetniaé wymagania odnosnie minimalne;]
grubosci konstrukcji ze wzgledu ha mrozoodpornos¢ (odpornosé nawierzchni na wysadziny).

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno - asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu
pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania
granulatu asfaltowego w mma hie dopuszcza sie stosowania $rodkéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu.

W specyfikacjach technicznych dotyczacych wyk. warstw nawierzchni nalezy zawrzeé:

1. wymog wykonania warstwy $cieralnej w miare mozliwosci catq szerokosciq jezdni bez szwu
technologicznego dla catego odcinka drogi, a w przypadku jesli wykonywanie warstwy Scieralnej
odbywal sie bedzie potdwkowo, stosowania do ztqcz technologicznych tasm bitumiczno -
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do ztacz technologicznych
(Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz technologicznych emulsji asfaltowych),

2. wymdg, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;

3. wymdg szczepnos$ci miedzywarstwowej;

4, Grubos¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna byé zgodna z dokumentacjq

projektowa, z tolerancja okreslong w WT-2 cz. IT - zatacznik do zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia
09.05.2016 dla konstrukcji podatne;.

5. Krawedz kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia $ciaé (formowanie
skosne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowa o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona krawedz boczna
powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych
nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okreslonej w WT-2 2016 - cze$é IT Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé zanim krawedzie
ulegnq zabrudzeniu.
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Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu
pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w
zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci ha koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo$¢ napraw (fat) warstwy Scieralnej przekroczy 5%
powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykonaé wymiane warstwy na odcinku dtugosci 1 km,
na ktérym wystepuja w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczace dopuszczalnych wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy
Scieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego - zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

9.2.  Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Chodniki nalezy zaprojektowal i wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej,
wibroprasowanej gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzgledniaé dopuszczenie postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2 500 kg na podtozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa.

- Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowal i wykonaé o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego lub kostki betonowej gr 8cm,

- Zjazdy indywidualne do posesji nalezy zaprojektowal i wykona¢ z betonowej kostki gr. 8
cm wibroprasowanej koloru zblizonego do czerwonego lub innego niz nawierzchnia chodnika.

- Zjazdy indywidualne do pdl nalezy zaprojektowal i wykonal z kruszywa niezwiqzanego
0/31,5mm.

- Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy spetni¢ warunek minimalnej sztywnosci obwodowe;
SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

- Umocnienia rowu drogowego nalezy wykonaé zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

- Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako
zelbetowe Scianki proste.

- Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowal i wykonaé jako cienkowarstwowe

- Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowal i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowal folie IT generacji oraz stupki ocynkowane oghiowo o $rednicy 60
mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowaé na konstrukcjach wsporczych.

- Elementy Bezpieczefstwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w miejscach
wysokich nasypéw oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych
zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, nalezy zastosowaé
bariery U 11q, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo ha kolor zoty

9.3.  Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:
- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej,
- dopuszcza sie stosowanie kostki o wysokosci 80 mm,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach min. 60MPa (Srednio z 6 kostek); wytrzymatosé
pojedynczej kostki nie mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek),
- nasiakliwos¢ nie wiecej niz 5 %,
- odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmarzania:
- prébka ma nie wykazywa¢ peknieé, strata masy nie przekracza 5 %,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie nie wieksze niz 20 %
(w stosunku do prébek nie poddanych prébie),
- Scieralno$¢: okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 4 mm.
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10. ROBOTY ZIEMNE

10.1.  Materiaty w wykopie

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowa¢ sie grupag nhosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 - nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych 1,2m; Is=0,97 - warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych
ponizej 1,2m,

- wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci k > 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR 2 25%.

11.  PRZEPUSTY

11.1.  Konstrukcja przepustéw - wymagania ogélne

Przepusty nalezy projektowaé i wykonywaé w jednej z ponizszych konstrukcji:

- zelbetowej,

- stalowe powtokowe (z blach falistych).

Rozwiaqzania konstrukcyjne powinny uwzglednial nastepujace minimalne wymagania dla

zastosowanych podstawowych materiatow:

dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa stali zbrojeniowej: A-ITIN.

dla projektowanych konstrukcji powtokowych z blachy falistej:

- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica
plastycznosci: 315MPq,

Whbudowany beton powinien spetiaé nastepujace wymagania:

- nasiakliwo$¢ zastosowanego bet., okresl. tlamkiem masowym nie moze by¢ wieksza od 5 %,

- stopief wodoszczelnosci betonu nie moze by¢ nizszy od W8,

- stopief mrozoodpornosci betonu nie moze by¢ mniejszy niz F150 dla elementéw wykonanych

z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych.

Przepusty sa to budowle o przekroju poprzecznym zamknietym i stuza do przeprowadzenia ciekow

przez korpus drogi. Przepusty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w taki sposéb, aby zbytnio

hie ingerowaty w otaczajace Srodowisko, a zarazem nawiqzywaty swoja forma do otoczenia.

Przedmiotowe obiekty winny by¢ proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na

klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przysztych kosztow przegladéw i prac utrzymaniowo

- naprawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemne;|

lub podziemnej kolidujacej z projektowanq inwestycja. Przedmiot zaméwienia nalezy realizowaé

zgodnie  z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami

oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwigzania maja zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ realizacji

i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatéw.

W Projekcie Budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji dotyczace lokalizacji, parametréw technicznych i

sposobu zagospodarowania przepustéw dla ptazéw i przejsé dla zwierzat.
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12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

12.1.  Obiekty drogowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen,
ekspertyz, pomiaréw, badan terenu i istniejacych obiektéw, urzadzen, jakie wymagane sq do
prawidtowego zaprojektowania przedsiewziecia. W szczegdlnosci w zakres Wykonawcy wchodza;

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakornczone
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiazujacymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy
zaktada, ze konieczne bedzie sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (w ktdrej
zostana zataczone wyniki badah geologiczno - inzynierskich) oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéow budowlanych. W razie potrzeby powinna byé sporzadzona dokumentacja
hydrogeologiczna. Zataczona do PFU dokumentacja geotechniczna moze by¢ traktowana wytqcznie
jako materiat pomocniczy. Nalezy wykonaé odwierty co 100 m (ha drodze rozbudowywanej oraz na
ciagu pieszym).

- Badania istniejacych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich
wzmochienia do proghozowanego ruchu pojazddw, o ile warunki stan techniczny oraz projekt
zaktada ich dalsze uzytkowanie dla istniejacych drég gminnych. Zamawiajacy wymaga aby powyzsze
badania byly wykonane co najmniej metoda ugiel, jesli za$ ze wzgledu na zbyt duze prognozowane
natezenia ruchu metoda ta jest niemozliwa do zastosowania - metodg mechanistyczna.

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzqdzehn naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek.

- Inwentaryzacje istniejacej zieleni, kolidujacej lub zasiegu oddziatywania.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w iloci zaleznej o ilosci egzemplarzy elementu projektu, w
ktérym sa one zamieszczane. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badah
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych, zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na
przeprowadzenie prac terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych,
projektéw czasowej organizacji ruchu na czas badah nawierzchni.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie obowiqzujace przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej, bhp i inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nhieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jjak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w planach ich
lokalizacji. Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesji.

Jezeli odkryte zostang na terenie badanh i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym to sa one wiasnoscia Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest je
zabezpieczyC przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomié odpowiednie wiadze i Inzyniera i
postepowal zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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12.2.  Mapy dla potrzeb PB i PT/PW

Mapa do celéw projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego i

wykonawczego powinna by¢ sporzadzona zgodhie z adekwatnymi przepisami w dokumentach

powotanych w czesci informacyjnej PFU. Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych

zawierafa:

- Odpowiedni zakres mapy, hiezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodniei i opinii
niezbednych do wydania decyzji,

- Dane sytuacyjno - wysokosciowe drogi w stophiu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajacy do odwzorowania terenu na cele projektowania drég i obiektéw zwiaqzanych,

- Lokalizacje punktéw referencyjnych drég,

- Lokalizacje istniejacego oznakowania pionowego drdg,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drdg, chodnikéw, zjazdow i placéw,

- Oznaczenia $wiatet istniejacych obiektéw inzynierskich, w szczegélnosci przepustéw,

- Lokalizacje istniejacych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numeréw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkéw gruntowych,

- Granice obrebéw geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.

Wykonawca sporzadzi mape do celow projektowych w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:

- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiajacego

- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego,

- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania niezbednych

decyzji.

13.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

13.1.  Ogélne wymagania dla wykonania opracowan projektowych

Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zataczonych wskazuje ogédlne rozwiazania
projektowe, ktore powinny by¢ podstawa prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatéw wyjsciowych w
celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

Zamawiajacy z uwagi ha ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwiazan przedstawionych w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zataczonych ogélnych rozwiazan projektowych i
ich uscislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych. W szczegélnosci
Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU rozwiqzan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi, (np. o$wietlenia)

- kolizji z istniejacymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatah w zakresie ochrony $rodowiska i warunkow zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzan z warunkami decyzji Srodowiskowej,

- innych majacych zwiazek z projektowanym przedsiewzieciem.

Wynikiem powyzszych dziatah Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwiqzan projektowych, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do
Akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegétowien jakie Wykonawca wprowadzit
do rozwiaqzah zataczonych do PFU. Po przediozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje
odnosnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych.
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13.2.  Stadium - projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i iloSci powinna odpowiadaé warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca
zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajéw robét
budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu
Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno
- budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu
polegajace réwniez na wycince zieleni i ewentualnej rozbiérce obiektéw budowlanych (przepustéw)
i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia
do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego, a ktére mogaq,
mie¢ wptyw na sytuacyjno - wysokosciowe ksztattowanie projektowanych obiektéw budowlanych.
W szczegdlno$ci w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca
przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje przejs¢ dla pieszych, przystankéw
komunikacji zbiorowe;.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa budowlana wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz
zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

13.3.  Wymagania do opracowah szczegdtowych

13.3.1. Projekt budowlany (PB)

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadaé warunkom

okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca

zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajéw robét

budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu

Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno

- budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania terenu

polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie do zakresu

tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa budowlana wraz ze wszystkimi

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz

zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]

Projekt budowlany powinien zawieraé:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowe, oswiadczen i zatacznikéw do PZT;
Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

Czesci rysunkowe;

Zataczniki do PB w tym BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia) i uzgodnienia,

Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewéw), jezeli bedzie potrzebny.

. Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych(np. przepustéw), jezeli bedzie potrzebny.

13.3.2. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celéw projektowych - 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza - 2 egz.

- materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

o s w
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- materiaty do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny - 2 ezg.
liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajacych, celem
uzyskania niezbednych decyzji,

- projekt budowlany - 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- projekt rozbiérki - 3 egz. w razie potrzeby

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiazana z uzyskaniem prawa do dysponowania
nieruchomoscia ha cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do uzyskania
odpowiednich decyzji w razie koniecznosci

- informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia - 3 egz.

- projekt techniczny/wykonawczy - 2 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu- 2 egz.

- przedmiar robdt - 1 egz.

- kosztorys inwestorski - 1 egz.

- szczegétowe specyfikacje techniczne - 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji - wystarczajaca liczba egzemplarzy (1
komplet uzgodnien nalezy przekazaé Zamawiajacemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych - 3 egz.
Wykonawca przekaze réwniez zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktdre otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje w zataczeniu
tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji
bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodnien pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na nosnikach CD w nizej wymienionych formatach:
rysunki - format .dwg i .pdf opisy - format .doc i .pdf tabele - format .xls, .pdf, i doc,
inne elementy - format do uzgodnienia z zamawiajacym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa,
Wykonawca przekaze zamawiajacemu na osobnym, dodatkowym nosniku CD nastepujace elementy
opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie
robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama z wersjq papierowa )
projekt budowlany - format .pdf, .dwg;
projekt rozbiérki - format .pdf, .dwg;
projekt wykonawczy - format .pdf, .dwg;
mapy projektéw podziatu gruntow z pieczeciq potwierdzajaca przyjecie do PODGIK - format pdf;
dokumentacja geodezyjna wraz ze wspétrzednymi punktow granicznych - format dwg
projekt statej organizacji ruchu - format .pdf, .dwg;
informacja dotyczace bezpieczefstwa i ochrony zdrowia - format .pdf, .dwg;
przedmiar robét - format .doc, .xls, .pdf;
szczegétowe specyfikacje techniczne - format .pdf, .doc.
13.3.4. Projekt techniczny (PT) wykonawczy (PW)
Projekty techniczne i wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie
realizacji inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna,
ewentualnie inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna byé
opracowana zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branzq
projektu. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
budowlana poszczegélnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe
projekty, ktére umozliwia prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt
wykonawczy powinien zawieral rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu
widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

PFU ul. Sw. Marcina m. Skibice str. 28



Urzad Miejski w Nowogrodzie Bobrzanskim

W sktad projektu wykonawczego wchodzq m.in. nastepujace sktadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy uzupetienia o opisy i rysunki istotne
dla potrzeb wykonawstwa robdét,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byly potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,
3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami

i decyzja zatwierdzajaca wydana przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy z dnia
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z pézniejszymi zmianami,

4. Cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robét i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja projektowa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa wykonawcza wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi.
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie pézniej niz 2 tygodnie po
podpisaniu

umowy i harmonogram prac budowlanych nie pézniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

O zobowigqzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,

O warunkow umowy,

O mozliwosci Wykonawcy,

O wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd. W harmonogramie
Wykonawca przedstawi:

O poszczegodlne elementy opracowah projektowych wraz z ich wartosciami,

O kolejnosé w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegédlne elementy dokumentaci
projektowej i robét budowlanych,

O terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych

elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

O czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

O rezerwy czasowe ha prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajacego.

14.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

14.1.  Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robdt, ktére musi byé zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami, w tym
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w
czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do
drdg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.
14.2. Dzierzawa i koszty zwiazane z rekultywacja gruntéw

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych, ze wzgleddéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwiazanego z budowa a odbywajacego sie
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwigzane z korzystaniem za istniejacej
infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty zwiqzane z pozyskaniem, dzierzawa czy
rekultywacja gruntow ponosi Wykonawca.
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14.3. Roboty budowlane

14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robot

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjq o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz zatwierdzona nia dokumentacja projektowa budowlana, a takze zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadahia, Wykonawca powinien wykonaé w oparciu o
obowiazujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i
wiedze techniczna, W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnief, pozwolen i opinii
z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze hiezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a maja istothe znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej i
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie
mozna byto przewidzieé, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwiet Publicznych (Dz. U. 2004 Nr
19 poz. 177 z pézn. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie
dodatkowe.

14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa (w tym STWIiORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong, jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanag usuniete przez niego
na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysoko$ci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w STWIiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy
a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot.

14.3.3. Odbidr robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czedciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancy jnemu.

ogog
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14.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia ha
pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

14.3.3.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czedci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

14.3.3.3. Odbiodr ostateczny robét

Odbior ostateczny polega ha finalhej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przedfozyé geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg
wtasciwego osdrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w
formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego
przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakofczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej,
przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych. Odbioru
ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obechosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentow
w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badah i pomiaréw, w tym przede wszystkim badan
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich
jakosé w poszczegélnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupemiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB, Komisja powinna
nakazaé Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczeshie nowy termin
odbioru ostatecznego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektéw inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem
Inzyniera dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegétowosci, opisy techniczne z podaniem
wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na
kopii projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB,
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

7. Opinie technologiczna opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich

wynikow badah i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiardw i
badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét whascicielom urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowq i oshowe realizacyjna nalezy wykonaé zgodnie
z rozporzgdzeniem geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i
wszystkich obiektéw, naniesé¢ zmiany na mape zasadniczq uzyskujac potwierdzenie odpowiedniego
osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Brakujace znaki graniczne Wykonawca
uzupeni (zapewniajac, ze graniczniki spetniaja wymagania Zamawiajacego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze ha nosniku danych
w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.

14.3.34. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega ha ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”.

14.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci i termin wykonania
Ptatnosci dokonywane beda na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego, wg zapiséw umownych.

Terminy realizacji zadania:
Zamowienie nalezy wykona¢ w okresie okoto 20 miesiecy od pisania umowy, w terminach okreslonych
w umowie i harmonogramie robét.
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II. CZESC INFORMACYJINA PFU
1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajacy oswiadcza ze dysponuje wszystkimi nieruchomosciami w isthiejacym pasie drogowym.

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1643),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642),

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.2018.1175),
4, .Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ I: Wprowadzenie"”, GDDKiA 2000,

5. .Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cze$¢ IT: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002,

6. .Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Zataczniki nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych
(Dz.U.2012.463),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1643)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ).

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935
t.j.)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiahia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych Dz.U.2019.1843 +t.j., Dz.U.2004.96.959 ,
Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)

14. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712)
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15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujacych w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133)

17. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.(
Dz.U.2003.120.1126)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: whiosku o pozwolenie na

budowe, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania hieruchomoscia ha cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2007.86.579)

21. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji $rodladowych
drég wodnych (Dz.U.2002.77.695)

22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

23. Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

24, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)

25. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze. ( Dz.U.2011.163.981)

26.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreélenia przypadkéw, w ktérych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagah jakim powinny odpowiadaé
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2019.1712 )

30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogélne)

31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegé6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. (Dz.U.2017.784 +.j.)

32. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

33. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

34 Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

35. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

36. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz.U.2019.393 t.j.)

37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce hieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)

38. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)

39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

40. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2019.1696)
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41, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spemié przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )
42. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2019.1712)
43.  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2015.1936)
44. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).
45, Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.2019.1117 t.j.).
46. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744).
47. Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w
sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i
obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3)
48. Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢  drogi publiczne iich
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)
49. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)
50. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)
51. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,Inzynieria ruchu”, WKt, 1997,
52. .Wytyczne projektowania drég I i IT klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe)
WPD-1", GDDP 1995,
53. .Wytyczne projektowania drég III, IV i V klasy technicznej WPD-2", GDDP 1995,
54. .Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej WPD-3", GDDP 1995,
55.  .Wytyczne  projektowania skrzyzowah  drogowych - cze$¢ I

Skrzyzowania zwykte i skanalizowane”, GDDP 2001,
56. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982.
57.  .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - cze$é IT Ronda”, GDDP 2001
58. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM Warszawa
2002,
59. .Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,
60. .Zelbetowe przepusty skrzynkowe", Transprojekt Warszawa, 2004,
61. Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeh w $ciekach
drogowych (...)
62. PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
63. PN-91/5-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.
64. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
65. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
66. PN 89/5-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
67. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,

zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
68. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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69. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych

70. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

71, Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych. W-wa 2005.

72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

73. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

74. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

75. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

76. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

77. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (whazy typu ciezkiego)

78. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

79. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

80. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

81. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

82. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosé

83. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

84. PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na $rodowisko

85.  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

86.  PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

87. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

88. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

89.  Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
90. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.
st. Warszawy - sierpief 1984 r

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy
wymaga aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1.KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ARK 1
2.PRZEKROJE RYS 1-8
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IV. CZESC UZUPELNIAJACA
1.GEOLOGIA

2.WYPISY
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V. OSZACOWANIE NAKLADOW i KOSZTOW
Wg zatqcznikow
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