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| CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zamdéwienia

1.1. Dane ogélne
Inwestorem przedsiewzigcia pn. ,,Budowa drég gminnych ul. Promykowa i przylegte w
Nowogrodzie Bobrzanskim” jest Gmina Nowogrod Bobrzanski. ul. Stowackiego 11, 66-010
Nowogrod Bobrzanski. Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy pozwala okre$li¢
wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie

wszystkich elementéw zadania.

1.2.  Przewidywany zakres inwestycji
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami,
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegdlnymi wraz z wykonaniem robo6t budowlanych zwigzanych z budowa
drogi z podzialem na dwa odcinki tj.:
- odcinek 1 — obejmuje droge lokalng o szerokos$ci jezdni 6,0 m zlokalizowang na odcinku ul.
Unii Europejskiej — dtugos$¢ odcinka ok. 168,34 m - w tym ciagi piesze
- odcinek 2 — obejmuje droge dojazdowsg o szerokosci jezdni 5,5 m zlokalizowang na odcinku
ul. Teczowej dhugosci ok. 275,60 m, ul. Promykowej dtugosci ok. 449,95 m i ul. Lazurowej
dhugosci ok. 70,30 m - w tym ciagi piesze.
Szczegblowy zakres rzeczowy prac i1 robot przygotowawczych oraz robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w

tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Lokalizacja przedmiotu zamowienia

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowogrod Bobrzanski w wojewodztwie
lubuskim w powiecie zielonogdrskim. Poczatek inwestycji zlokalizowany jest w ciggu ul.
Unii Europejskiej na wysokosci zjazdu do siedziby Ochotniczej Strazy Pozarnej, nastgpnie
obejmuje ul. Teczowa i ul. Promykowa i czg$¢ ul. Lazurowej do granicy dziatki 650/24 i
dziatki 629/2 obreb 0001 Nowogrod Bobrzanski.

Zaklada si¢, ze budowa drog realizowana bedzie na dziatkach nr 650/33, 638/2, 658/5,
650/24, 658/3, 645/1, 629/2, 650/23, 645/1 - obreb 0001 Nowogrod Bobrzanski

Whascicielem dziatek jest Gmina Nowogrod Bobrzanski, zgodnie z dotagczonym skroconym

wypisem z ewidencji gruntow.



Wojewodztwo: Lubuskie

STAROSTA ZIELONOGORSKI Powiat: zielonogérski

Jednostka ewidencyjna: Nowogréd Bobrzanski-miasto

Obreb ewidencyjny: 080905_4.0001, 0001-Nowogréd
Bobrzanski

GG-1.6621.1.799.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzien: 2023-04-27 14:05:27

Jednostka rejestrowa gruntow: 080905_4.0001.G13
grupa rejestrowa: 4

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wtadania: wlasnosé
GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI REGON: 970770758
Siedziba: 66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI NOWOGROD BOBRZANSKI UL. SEOWACKIEGO 11

UDZIAL: 111 charakter stanu wtadania: gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo
gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem

nieruchomosci (ust. z 21.08.1997r)
BURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZANSKIEGO REGON: 970770758

Siedziba: 66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI NOWOGROD BOBRZANSKI UL. SLOWACKIEGO 11

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki - . - Numer ksiegi
mny | euidon Polozenie gruntow Opis uzytku klii::;'ku uzytku | deiatki wiscaysie]
cyine] fhal [ha]
629/1 Drogi dr 00762]  o0.0762|zG1E/0010120377

Identyfikator dziatki: 080905_4.0001.629/1

| 631/2 Tereny | Bz | 0.2533| D.2533|ZG1EI00102222/3

rekreacyjno-wypoczynkowe

Identyfikator dzialki: 080905_4.0001.631/2

| e3ez | |orogi [ o | o1486]  0.1486[zG1E/M001012037
Identyfikator dzialki: 080905_4.0001.638/2
UWAGI do DZIALKI: 638/2
Pozwolenie na budowe Decyzja Nr 802/2017 z dnia 24.11.2017

[ easi | |orogi [ o | o1081]  o1081]zciEn01012037
Identyfikator dziatki: 080905_4.0001.645/1

[ esozz | [oregi [ ar | oa4eaa]  o0.4644]zG1EI00119215/3
Identyfikator dzialki: 080905_4.0001.650/23

| esor2a | [oregi [ o ] o1873]  o.s73[kw seros
Identyfikator dzialki: 080905_4.0001.650/24

| esonms | |orogi [ o | os975]  o0.6e75[kw 59709
Identyfikator dziafki: 080905_4.0001.650/33
UWAGI do DZIALKI: 650/33
Pozwolenie na budowe Decyzja Nr 802/2017 z dnia 24.11.2017

| esas | |orogi [ o | oora2]  oo7e2fzeiEnoioteran
Identyfikator dziatki: 080905_4.0001.654/4

[ esem | [oregi [ ar | o00244]  0.0244]zG1E0D1012037
Identyfikator dzialki: 080905_4.0001.658/3

| eses | [orogi [ o ] oooss]  o.00s3[zGiE/001012037

Identyfikator dziatki: 080905_4.0001.658/5
UWAGI do DZIALKI: 658/5
Pozwolenie na budowg Decyzja Nr 802/2017 z dnia 24.11.2017

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.0393
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 0.33

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 155.4885

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 155.82




Plan orientacyjny
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1.4.  Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia
Zamiarem niniejszej inwestycji jest budowa drogi lokalnej i dojazdowej wraz ze zjazdami i
chodnikami. W ramach zadania planuje si¢ rowniez budowe elementéw odwadniajacych, a

takze zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;.

W ramach niniejszego zadania do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

- realizacja prac projektowych polegajacych na sporzadzeniu dokumentacji budowlane;j,
dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawcze] oraz uzyskania wszelkich
niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien
i zatwierdzen wlasciwych organdéw, podmiotéw lub zarzadcéw terenu/infrastruktury oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji,

- kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym
PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostala zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa opracowang przez Wykonawce,

- wszelkie inne obowigzki wskazane w tre$ci niniejszego PFU, Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia, Umowie oraz pozostaltych dokumentach stanowigcych ich integralne zataczniki.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i kosztéw
pOzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan

technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji.

Zmiany mogace wynika¢ z optymalizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych przez
Wykonawce na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej nie moga by¢ podstawag do

przedtuzenia czasu na ukonczenie realizacji niniejszego zadania.

Niniejszy dokument zostal przygotowany na podstawie wstepnej koncepcji, w zwigzku
z powyzszym wszelkie wartoSci, parametry i pozostale zalozenia zostana zrewidowane
na etapie przygotowywania i ostatecznego zatwierdzania dokumentacji projektowej.
W przypadku wystapienia rozbieznosci dokumentem regulujacym w zakresie
wystepujacych roznic bedzie Umowa.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi poshuzono sie w PFU, takie jak ..nalezy” badz ..powinny” lub

podobne, sa tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,

uznaje sie za stanowiace zobowiazanie Wykonawcy.
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1.5.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje:

- czg$¢ projektowa w zakresie:

e sporzadzenia projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien, decyzji i

opinii, uzyskanie pozwolenia na budowe, zgloszenia robot budowlanych lub decyzji

ZRID,

sporzadzenie projektu wykonawczego wszystkich branz,
sporzadzenie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego wszystkich branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

,»BlOZ”,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i
zatwierdzeniem,
sporzadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z

wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem,

- cz¢$¢ wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje

projektowa opracowang przez Wykonawce, STWiIORB, zaakceptowane/zatwierdzone przez

Zamawiajacego oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.6. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania

Zakres zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidtowe

funkcjonowanie nowego obiektu komunikacyjnego.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca

w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nast¢pujace roboty budowlane:

- rozbidrki istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu kolidujacych z inwestycjg —

w niezbednym zakresie,

- zdjecie warstwy humusu;

- roboty ziemne;

- budowe nawierzchni drogi lokalnej i dojazdowych,

- przebudowe oraz budowe istniejacych zjazdow,
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- budowe poboczy
- budowg chodnikow,
- budowe ciagdéw pieszych
- budowa miejsc postojowych,
- wycinka istniejgcych drzew i krzewow,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe wpustéw deszczowych
- przebudowe 2 przepustow,
- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia technicznego,
- rekultywacja terendéw zielonych tj. humusowanie wraz z obsianiem trawa,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu

drogowego,
- dowigzanie wysokosciowe istniejacych nawierzchni, elementdéw itp. na potaczeniu
projektowanego zagospodarowania z istniejacym.
- wykonanie wszystkich rob6t niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z zatwierdzonej SOR,
- wszystkie niezbedne roboty budowlane zapewniajacych prawidlowe polgczenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajacymi wymianie
lub remoncie oraz wszystkich robot niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
projektowanego uktadu komunikacyjnego;
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkow posadowienia
drogi;
- wyplantowanie terenu i obsianie trawa,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno na dziatkach objetych inwestycja jak i
przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot.
W trakcie robot budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do:
- zapewnienia nadzoru autorskiego;
- w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktoérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, prowadzenia badan archeologicznych na terenie
stanowisk archeologicznych, przebiegajacych na trasie planowanej inwestycji, jak réwniez
uzyskania decyzji zezwalajacej na prowadzenie tych badan.
Po wykonaniu robot budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest do:

- przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
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zakonczenia robot;

- sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

- wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.
Powyzsze, wskazane czynno$ci majg charakter ogolny wskazujagc podstawowe prace
dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegdtowy zakres prac wynika
z zatwierdzonych projektéow budowlanych, projektow wykonawczych oraz pozyskanych
decyzji realizacyjnych, a takze pozostaltych dokumentéw pozyskanych na etapie
opracowywania projektu budowlanego, projektu wykonawczego 1 dalszych wskazan
niniejszego PFU.

UWAGA! Przeznaczenie dzialek w MPZP Gminy Nowogrod Bobrzanski

Tereny przeznaczone pod inwestycje w calosci objete sa zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Terenu.

1.7.  Charakterystyka stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w m. Nowogréd Bobrzanski, i
obejmuje czg¢s¢ ul. Unii Europejskiej, ul. Teczowa, ul. Promykowa i ul. Lazurows, droga
posiada nawierzchni¢ gruntowa. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo na teren
przylegly, lub do istniejacych rowdw przydroznych. W zakresie uzbrojenia terenu
zinwentaryzowano sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng Sn i nn,
sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowg oraz sie¢ energetyczng stanowigca zasilanie o$wietlenia
ulicznego (w trakcie realizacji).

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie czeSciowo zabudowanym zabudowa jednorodzinng
w poOlnocnej czgsci Nowogrodu Bobrzanskiego niedaleko bazy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Nowogrodzie Bobrzanskim 1 bliskosci drogi wojewddzkiej nr 288 (w ciggu ulicy
Zielonogorskiej)

Ruch jest niewielki, lokalny stuzy tylko mieszkancom jako dojazd do posesji. Po drodze nie
odbywa si¢ ruch prowadzacy do innych miejscowosci oraz przelotowy migdzy
miejscowosciami. Cze$¢ drog posiada nawierzchnie gruntows, thuczniowg i1 asfaltowg (przy
Strazy Pozarnej).

Odwodnienie istniejace drog odbywa si¢ za pomoca spadkow istniejacych w pobocza zielone

i grunt.
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Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig ulice:

Pas drogowy ulicy Unii Europejskiej (droga gminna, klasy L) — ciag I-1

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej i ttuczniowej, brak chodnikow

Fot. 1. Czg$¢ poczatkowa

Fot. 2. Czg$¢ srodkowa
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Fot. 3. Cz¢$¢ koncowa

Pas drogowy ulicy Teczowej (droga gminna, klasy D) — ciag |1-11

- jezdnia o nawierzchni tluczniowej i gruntowej, brak chodnikow

Fot. 4. Czeg$¢ poczatkowa
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Fot. 5. Czeg$¢ srodkowa

Fot. 6. Cze$¢ koncowa
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Pas drogowy ulicy Promykowej(droga gminna, klasy D) — ciag III-1ll

- jezdnia o nawierzchni tluczniowej i gruntowej, brak chodnikow

Fot. 7. Czeg$¢ poczatkowa

Fot. 8. Cze¢s¢ srodkowa
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Fot. 9. Cze¢$¢ srodkowa

Fot. 10. Czes$¢ koncowa
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Pas drogowy ulicy Lazurowej (droga gminna, klasy D) — ciag IV-1V

- jezdnia o nawierzchni gruntowej, brak chodnikoéw

Fot. 11. Cz¢$¢ koncowa

UWAGA!!

Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robét, ktore powinny by¢é prowadzone ze szczegélng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢ jakichkolwiek uszkodzen istniejacego uzbrojenia.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie naniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane urzadzenia nalezy
powiadomic¢ wlasciwy organ.

1.8.  Aktualne ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wszelkie zapisy niniejszego PFU nalezy traktowa¢ jako wskazanie efektu minimalnego
pozadanego przez Zamawiajacego. Kazdy z oferentéw powinien dokona¢ wizji terenowej
miejsca wykonywania robot celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonywaniem
prac bedacych przedmiotem zamodwienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementow niezbednych
do wykonania umowy.

Zmiany ilosci lub parametrow opisanych w niniejszym PFU jakie moga mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez wykonawce dokumentacji projektowej nie bedg powodowaty
zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzia¢ pod
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uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilo$ci robot oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie
Oferty.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych 1 posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, beda poddane sprawdzeniom zgodnosci
z receptami,

- sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do wykonania robét.
Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymezasowych. Do robdt tymczasowych beda miedzy
innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robot, optaty za

sktadowanie 1 wywdz na wysypisko.

1.9.  Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonanie budowy drogi ma podnies¢ standard poprzez poprawe bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu oraz umozliwi¢ przyszta rozbudowe terenéw przyleghych.
Droga musi spetnia¢ wymagania dotyczace:
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- no$nosci i statecznosci konstrukcji,
- ochrony srodowiska,

- odpowiednich warunkow uzytkowych.

2. Wymagania  ogélne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1.  Przygotowanie terenu budowy
Miejsce sktadowania ziemi z wykopow, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i1 inne szczegblowe uwarunkowania  wykonania  robot

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym.

2.2.  Realizacja robot budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym 1 technologia wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach

technicznych wykonania robot budowlanych.

2.3.  Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren przylegly i
niepodlegajacy zmianom projektowym. Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych

robot nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5
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cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na dzialanie czynnikow wystepujacych w

pasie drogowym.

2.4.  Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane
winny by¢ wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, ktéra zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W
czasie wykonywania robdt wzdluz nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdno$¢ drogi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia intereso6w 0s6b trzecich,
- ochrony srodowiska.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniac¢
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisOw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych.
W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiajacy wymaga wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

projektowa.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami technicznymi oraz

normami na dzien sporzadzania dokumentacji projektowe;.

2.5.  Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania na $rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w
zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopoéw w taki sposob, aby warstwa
urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i odktadana do  wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntdw po zakonczeniu robot.

Aby zminimalizowa¢ oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak

najlepszej jakos$ci sprzetu.

3. Szczegolowe wymagania inwestora
3.1.  Szczegolowy zakres

3.1.1. Informacje ogolne.
Cel strategiczny osiggnigty zostanie poprzez zapewnienie prawidlowej, komfortowej jakosci
obstugi uzytkownikéw przedmiotowych drog gminnych.
Przedmiotowa dokumentacja stanowi drogi gminne publiczne wyposazone w jezdnig,
pobocza, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe.
W  nawigzaniu do powyzszego =zakltada przeznaczenie ww. elementow zgodnie
z ich przeznaczeniem tj. przemieszczania si¢ pojazdow jedno oraz dwusladowych (po
powierzchni jezdni), postdj pojazdow samochodowych na wyznaczonych miejscach
postojowych oraz ruchu pieszego [po powierzchni chodnikéw].
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostang poprzez projektowane
wpusty deszczowe i przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto wzdtuz

drog wykonywane jest obecnie o$§wietlenie (wedtug odrebnego opracowania i procedur).

3.1.2. ZIELEN
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdot budowlanych, konieczne bedzie dokonanie
wycinki drzew oraz karczowanie krzewoéw zlokalizowanych wzdluz ulicy, kolidujacych z

projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.
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Prowadzenie prac budowlanych w poblizu drzew nie przewidzianych do wycinki wymaga
wczesniejszego zabezpieczenia pni drzew i ostroznego prowadzenia wykopéw w obrebie ich

systemu korzeniowego.

3.1.3. Rozwigzania sytuacyjne.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego maja na celu poprawe
komfortu korzystajacych z ulicy uzytkownikéw, jak i1 bezpieczenstwa mieszkancoOw oraz
ruchu pojazdow 1 pieszych. Przyjete parametry drog, nawierzchnie z kostki betonowej
spowoduje uptynnienie ruchu, poprawe komfortu jazdy co znaczny sposob ograniczy halas,

zmniejszy wibracj¢ oraz spowoduje obnizenie emisji spalin do §rodowiska.

Do projektowania drég gminnych przyjeto nastepujace parametry techniczne:
Ulica Unii Europejskiej
e Teren zabudowany,
e Typ przekroju — uliczny,
¢ \V/p=40km/h,
e Klasa drogi ,,L.”
e Droga gminna,
e Kategoria ruchu — KR3,
e Szerokos¢ jezdni - 6,00 m,
e Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m,
e Przekr6j poprzeczny drogi - daszkowy 2% ( z wyjatkiem dowigzania si¢ do
istniejacych
nawierzchni),
e Dhugos¢ ulicy - L=168,34m,
e Ulica sktada si¢ w planie z 1 odcinkow prostego oraz 1 tuku o R150m,
e Nawierzchnia z kostki betonowej oraz asfaltowej w miejscu dowigzania,
e Budowa zjazdow z kostki betonowej,
e Budowa 5 miejsc postojowych rownolegtych (wymiar pojedynczego stanowiska to
2,50x6,00)
z kostki betonowej,
e Budowa obustronnych chodnikow o szer. 1,80+2,00m z kostki betonowej,

e Nasadzenie 11 drzew.
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Ulica Teczowa

e Teren zabudowany,

¢ Typ przekroju — uliczny,

¢ \/p=30km/h,

e Klasa drogi ,,D”

e Droga gminna,

e Kategoria ruchu — KR2,

¢ Szerokos¢ jezdni - 5,00 m,

e Szerokos¢ pasa ruchu — 2,50m,

e Przekrdj poprzeczny drogi - daszkowy 2% oraz jednostronny na tukach do 5%,
¢ Dhugos¢ ulicy - L=275,60m,

e Ulica sktada si¢ w planie z 3 odcinkow prostych oraz 2 tukéw o R800+1500m,
e Nawierzchnia z kostki betonowej,

e Pobocze tluczniowe o szer. 0,75m,

e Budowa zjazdow z kostki betonowej,

e Budowa jednostronnego chodnika o szer. 1,95m z kostki betonowej,

e Przebudowa 1 przepustu o $rednicy do ¢500mm i dtugosci max. 9,90m,

Ulica Promykowa

e Teren zabudowany,

e Typ przekroju — uliczny,

¢ \/p=30km/h,

e Klasa drogi ,,D”

e Droga gminna,

e Kategoria ruchu — KR2,

e Szerokos$¢ jezdni - 5,00 m w tym ciag pieszy o szer. 1,50m

e Przekrdj poprzeczny drogi - daszkowy 2% oraz jednostronny na tukach do 5%,
e Dlugos¢ ulicy - L=449,96m,

e Ulica sktada si¢ w planie z 3 odcinkéw prostych oraz 2 tukow o R17,0m,
e Nawierzchnia z kostki betonowej,

¢ Budowa zjazdow,

e Pobocze o nawierzchni thuczniowej o szer. 0,75+ 1,15m,
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Ulica Lazurowa

e Teren zabudowany,

¢ Typ przekroju — uliczny,

¢ \/p=30km/h,

e Klasa drogi ,,D”

e Droga gminna,

e Kategoria ruchu — KR2,

e Szerokos$¢ jezdni - 5,00 m w tym ciag pieszy o szer. 1,50m
e Przekroj poprzeczny drogi - jednostronny 2%,
e Dlugos¢ ulicy - L=70,30m,

e Ulica sktada si¢ w planie z 1 odcinka prostego,
e Nawierzchnia z kostki betonowej,

¢ Budowa zjazdow,

e Pobocze o nawierzchni thuczniowej o szer. 0,75 + 1,45m,

Obstuga komunikacyjna budowanych dréog gminnych z innymi drogami publicznymi
odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace skrzyzowanie:

e skrzyzowanie DW288 (w ciagu ul. Zielonogorskiej) z droga gminng w ciagu ul. Unii
Europejskiej — poza zakresem opracowania.

3.1.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.
Niwelete drogi wyznaczono w oparciu o proste 1 tuki pionowe z uwzglednieniem mozliwosci
dowigzania si¢ do istniejacego terenu zarowno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym.
Profile podtuzne drog uksztattowano w taki sposob, aby bilans mas ziemnych byl mozliwie
bliski wartosci zerowej. Niwelety projektowanych drég pokrywaja si¢ z istniejgcymi terenem.
Wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych beda odprowadzane do projektowanej
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe.
W ramach przedmiotowej inwestycji wody opadowe i roztopowe z ul. Promykowej oraz z
ulic przyleglych zostang odprowadzone do istn. kanalizacji deszczowej a nastepnie do
istniejgcego zbiornika otwartego. Projektuje si¢ nowa kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjna,
kanalizacje¢ deszczowa tloczna, przepompownie wod opadowych i roztopowych, urzadzenia
podczyszczajace, studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz studzienki $ciekowe wraz z wpustami
ulicznymi.

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:
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- rury tworzywowe grawitacyjne o min. klasie SN8 o $rednicach w zakresie 200mm do
400mm,

- rury tworzywowe ci$nieniowe PE100 SDR17 PN10 o $rednicy w zakresie od 110mm do
315mm,

- studnie betonowe rewizyjne o S$rednicy min. 1000mm wraz z wlazami zeliwnymi z
wypehieniem betonowym klasy D400,

- studzienki $ciekowe betonowe 500mm z czgécig osadnikowa H=0,8m i wpustem ulicznym
klasy D400,

- przepompownie wod opadowych betonowe z dwoma pompami (praca naprzemienna),

- separatory koalescencyjne z bypassem,

- osadniki zawiesiny ogo6lne;j.

3.1.5. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

> Nawierzchnia jezdni drog gminnych KR3

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,behaton” koloru szarego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cygo/3 O Uziarnieniu
0/31,5mm gr. 25cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr. 15cm, [dla cementu - Cj34 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

> Nawierzchnia jezdni drog gminnych KR2

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,behaton” koloru szarego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cjgg3 O Uziarnieniu
0/31,5mm gr. 20cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr.15cm, [dla cementu - C/34 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

Uwaga: W miejscu wystepowania itéw 1 gliny pylastej pod warstwg podbudowy pomocnicze;j
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wykona¢ warstwe odsgczajagca z materiatbw mrozoodpornych o wspotczynniku k> 8 m/d

gr. 15cm.

Fot. Rodzaj kostki na jezdni

UWAGA:

- nie mozna dopusci¢ aby po wykonaniu warstwy stabilizacji podtoza gruntowego w trakcie
trwania budowy odbywat si¢ po niej ruch samochodéw cigzarowych.

- w miejscu styku projektowanych drog z istniejacymi zakonczy¢ kraweznikiem betonowym
o wym. 15x22x100cm wtopionym na "0" na tawie betonowej z oporem z betonu
min. C12/15.

> Nawierzchnia miejsc parkingowych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,cegta” koloru grafitowego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo3 O UZziarnieniu
0/31,5mm gr. 20cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr.15cm, [dla cementu - Cjz4 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

Fot. Rodzaj kostki na miejscach postojowych
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> Nawierzchnia zjazdow:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,cegta” koloru czerwonego bez fazy gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cpgo/z O Uziarnieniu
0/31,5mm gr. 20cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr.15cm, [dla cementu - Cjz4 < 6,0 MPa]

- podtoze gruntowe.

Fot. Rodzaj kostki na zjazdach

» Nawierzchnia poboczy:

- warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15cm
(mieszanke zamiatowac),

- podtoze gruntowe.

> Nawierzchnia chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ,,cegta” koloru szarego bez fazy gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,
- podtoze gruntowe.

Fot. Rodzaj kostki na chodnika i opaski
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Uwaga: W miejscu wystgpowania itow 1 gliny pylastej pod warstwa konstrukcji zjazdoéw 1

chodnika wykona¢ warstwe ulepszong spoiwem cementem gr.10cm, Rm =1,5m.

Uwaga: Nawierzchni¢ jezdni, miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ za pomocg kraweznikow

betonowych:

- o wymiarach 15x30x100, 15x30x50cm lub 15x30x78cm dla kraweznikow tukowych
(wystajacych 12 cm) oraz krawegznikow najazdowych o wymiarach 15x22x100cm
(wystajacych 3cm) wykonanych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15
(konsystencja K-1). Wymiar faw pokazano na rysunku pn. Szczegély
konstrukcyjne,

Nawierzchni¢ zjazdow nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikow najazdowych o wymiarach 15x22x100cm (wystajacych 3cm) wykonanych na

tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15

- opornikdw betonowych o wym. 12x20x100cm na lawie betonowej z oporem z betonu

min. C12/15 (konsystencja K-1) od strony dziatek,

- obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu min.

C12/15 (konsystencja K-1).

Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- od strony zieleni za pomoca obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1),

- od strony jezdni za pomocg kraweznikdw stojacych o wymiarach 15x30x100cm,
15x30x50cm lub 15x30x78cm (stojacych na 12 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min, C12/15 (konsystencja K-1),

- od strony jezdni w miejscu przejs¢ dla pieszych za pomoca kraweznikow najazdowych o
wymiarach 15x22x100cm (wtopionych na 3cm) wykonanych na tawie betonowej z oporem

z betonu klasy min, C12/15 (konsystencja K-1),

Nawierzchni¢ poboczy nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- od strony jezdni za pomocag kraweznikdéw stojacych o wymiarach 15x30x100cm,
15x30x50cm lub 15x30x78cm (stojacych na 12 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min, C12/15 (konsystencja K-1),
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Projektowany trawnik wykona¢ siewem mieszankg traw niskich na podtozu z humusu
o gr.15cm.

Wykaz powierzchni.

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia
projektowana jezdnie asfalt 36,00 m*
projektowana jezdnie kostka betonowa 4308m?
projektowany ciag pieszy Kostka betonowa 753,00m
projektowane zjazdy kostka betonowa 715,00 m*
projektowane chodniki kostka betonowa 1192,00 m?
projektowane pobocze thuczniowa 916,00 m*
projektowane miejsca parkingowe kostka betonowa 82,00 m?
projektowane tereny zielone warstia humusu 3225,7 m?
obsiana trawg
RAZEM: 11423,00 m

Wykaz projektowanych prefabrykatéw betonowych.

W zwigzku z przyjetym przekrojem budowanych ulic jak 1 projektowanymi rozwigzaniami
w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbg¢dne jest wbudowanie:

- ok. 1472,00 mb kraweznika betonowego 15x30cm,

- ok. 502,00 mb krawe¢znika betonowego najazdowego 15x22cm,

- ok. 195,00 mb opornika betonowego 12x25cm,

- ok. 1100,00 mb obrzeza betonowej 8x30cm.
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PP Stan istniejacy Stan docelowy
Wyszczegdlnienie Odcinek 1 Odcinek 2 Odcinek 3 Odcinek 1 Odcinek 2 Odcinek 3
rodzaj robot budowa budowa budowa budowa
klasa drogi L D
kategoria drogi gminna gminna gminna gminna
numer drogi
diugo$¢ w metrach 168,34 795,85 168,34 795,85
przekroj drogi 1x1 1x1 1x2 1x2
szerokos$¢ pasa ruchu 3,5m 3,5m 3m 2,5m
rodzaj gruntowe gruntowe gruntowe gruntowe
szeroko$¢ min. 0,75 m min. 0,75 m min. 0,75m min. 0,75m
pobocza on: -
diugosc¢ i potozenie [158 strona lewa, 765 strona lewa, 137 m strona lewa, |535m strona lewa,
(strona) 158 strona prawa, 765 strona prawa, 24 m strona prawa |413m strona prawa
kostka betonowa, przy| kostka betonowa, przy
rodzaj i usytuowanie |brak brak jezdni, odsuniety od jezdni, odsuniety od
jezdni 1,65 m jezdni 2,0 m
szerokos¢ brak brak 1,95+2,00 1,80+1,95
chodniki
diugos¢ i potozenie 127m strona prawa, 268m strona prawa,
brak brak
(strona) 152m strona lewa 15m strona lewa
infrastrukt rodzaj brak brak brak brak
i ;?;Luchﬂra usytuowanie brak brak brak brak
roWerow szeroko$¢ brak brak brak brak
diugosé brak brak brak brak
rodzaj oswietlenia brak brak uliczne istn. uliczne istn.
rodzaj odwodnienia powierzchniowe powierzchniowe kanalizacja deszczowgkanalziacja deszczowa
przystanki kqmumkaculzblorowej brak brak brak brak
(zatoki, perony, itp.)
rodzaj nawierzchni tluczniowy, bitumiczna |tluczniowa, gruntowa kostka betonowa kostka betonowa
kategoria ruchu brak brak KR3 KR2
nosnos¢ brak brak 115 110
suma dtugosci odcinkéw 964,19 964,19 964,19
3.2.  Opis zieleni projektowanej.
Projektowane nasadzenia wynikaja z dostosowania zieleni do nowych funkcji
zagospodarowania terenu. Kompozycja zieleni wysokiej zostala dostosowana do

planowanego, docelowego uktadu urbanistycznego.
Trawnik
W projektu branzy drogowej - humus o gr. 15 cm wraz z siewem mieszanka traw niskich.
Nasadzenia zieleni wysokiej
Planuje si¢ nasadzenie zastgpcze drzew lisciastych (w ilosci 11 szt.) wzdluz ulicy

Unii Europejskiej - Lipa drobnolistna odmiana 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire’) .

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ jest drzewem o S$redniej wielko$ci, ale szybkim tempie
wzrostu, o regularnej, szerokoowalnej koronie z wyraznym, prostym przewodnikiem.
Sercowate liScie maja od 6 do 10 cm dlugosci, sg ciemnozielone, btyszczace, a jesienig
wybarwiaja si¢ na zotto. Na przetomie czerwca i lipca drzewa pokrywaja sie zotto-zielonymi,
pachnacymi i miododajnymi kwiatami. Kwiaty zwisaja na wiotkiej szypule zro$nigtej z
jezyczkowatym lisciem podkwiatostanowym. Owocami sg drobne orzeszki zawierajace

zwykle jedno nasionko.
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Roslina preferuje gleby zyzne i $wieze, ale dobrze radzi sobie takze na glebach przecig¢tnych,
na stanowiskach od stonecznych do poélcienistych. Odmiana jest w pelni mrozoodporna,
tolerancyjna na niekorzystne warunki miejskie, takie jak susza glebowa i zanieczyszczenie
powietrza. Jak wigkszos¢ lip doskonale znosi cigcie, strzyzenie lub formowanie. W
niektorych szkétkach mozna kupi¢ egzemplarze prowadzone przy specjalnych stelazach,

uformowane w przyciggajace uwage figury geometrycz - zaleca si¢ zastosowanie formy

ekranowej z uwagi na skrajnie drogi oraz chodnika.

Lipy odznaczaja si¢ duzg sita odros§lowa — nawet po $cieciu drzew z pakéw u nasady pnia
rozwijajg si¢ pedy odroslowe. System korzeniowy lipy drobnolistnej jest mocny i dobrze
rozwinigty, dlatego mozliwe jest przesadzanie nawet duzych okazéw. Lipa to przede
wszystkim doskonate drzewo alejowe polecane do obsadzania ulic, placéw i parkow. Gleboki

cien lip daje schronienie 1 miejsce odpoczynku w letnie, upalne dni.

Foto: Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ - Tilia cordata ‘Greenspire’ forma ekranowa /zrédto:

internet
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https://zszp.pl/roslina/roslina-tygodnia/tilia-cordata-greenspire/7259

Uzasadnienie kompozycji

Wzdtuz drogi zardwno po lewej jak i po prawej stronie (tam gdzie nie ma sieci podziemnych)

zaprojektowano lipe drobnolistng 'Greenspire'

Forma ekranowa lip bedzie tworzy¢ zwarty szpaler wzdluz drogi wprowadzajac tad

przestrzenny i ztagadzajac skutki ruchu pojazdow.

Zastosowany gatunek drzewa cechuje

tolerancja na mrozy i zanieczyszczenia.

Wykaz materialu roslinnego

male wymagania $rodowiskowe oraz wysoka

Nazwa gatunku | Nazwa gatunku | Ilos¢
Lp. ) Charakterystyka
(polska) (tacinska) sztuk
. 11 szt. .
) _ Tilia  cordata grubos¢ pnia 12 cm + 14 c¢cm na
1 | Lipadrobnolistna rozstaw co
‘Greenspire’ 15 wysokosci 100cm
m

Dane techniczne

Sadzenie drzew i krzewow

Podczas sadzenia powinno si¢ przestrzega¢ zasady jak najkrotszego przetrzymywania roslin

od czasu wykopania ze szkotki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia.

Rosliny po wykopaniu nieprzerwanie tracag wode, co moze prowadzi¢ do przesuszania 1 w

konsekwencji zamierania cienkich korzeni i galezi. Aby temu zapobiec nalezy wykopac,

transportowac 1 sadzi¢ rosliny, w miar¢ mozliwosci,

w dni chlodne i pochmurne.

Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy

jakosci

transportowanych materiatow. W przypadku niemozno$ci natychmiastowego

posadzenia drzewa nalezy odpowiednio przechowac, np. zadotowa¢ w miejscu ocienionym

1 przewiewnym lub obtozy¢ torfem czy li$¢mi, a w razie suszy podlewac.

Przygotowanie podloza

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przystapi¢ do przygotowania

podioza. Po wyznaczeniu zasiegu nasadzen drzew wedtug projektu nalezy oczysci¢ teren z

chwastow, kamieni czy gruzu. Kolejng czynno$cia zwigzang z przygotowaniem podloza jest

stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilo$ci materiatu organicznego.
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Termin sadzenia

Wigkszo$¢ roslin winno si¢ sadzi¢ jesienia — miedzy 15 pazdziernika (koniec wegetacji),
a koncem listopada (niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkow lub
W zamarzni¢tg juz ziemig) — przede wszystkim te rosliny, ktore zakonczyty wegetacje (liscie
przebarwiajg si¢ 1 opadajg). W tym okresie 1 warunkach roslinom najtatwiej zregenerowac

system korzeniowy. Sadzi¢ mozna réwniez wiosng (15 III — 15 V).

Odstepy sadzenia
Odstepy sadzenia drzew zostaly pokazane na rysunku w czesci graficznej. Drzewa w

uktadach alejowych nalezy sadzi¢ co ok. 5,5-6,0 m .

Technika sadzenia

Miegjsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Rozstawa: wszystkie drzewa  powinny by¢ sadzone w odpowiednich odstepach,
umozliwiajacych w swobodny rozwdj, lecz jednocze$nie wystarczajaco gesto, by mogly
spelnia¢ swoje funkcje (ostony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne).

Glgboko$¢ sadzenia: rosliny powinny by¢ sadzone tak gieboko, jak rosty w szkotce (
swiadczy o tym $lad na pniu), z uwzglednieniem mozliwos$ci osiadania ziemi gdy bedzie zbyt
spulchniona i tym samym sptycenia badz zaglt¢bienia polozenia roslin.

Ponadto glgbokos¢ i szerokos¢ dotow powinny zapewnia¢ swobodne umieszczenie i
roztozenie systemu korzeniowego. Doty na drzewa 1 krzewy kopie si¢ zwykle do gtebokosci
ok. 40 — 50 cm, lub nieco wiecej, w zalezno$ci od rozmiaréw systemu korzeniowego.

Galgzie drzew musza by¢ tak zwigzane, aby nie ulegly potamaniu w czasie sadzenia.

Doty pod roslinno$¢ powinny by¢ wykopane tuz przed dostarczeniem ros$lin na miejsce
sadzenia 1 zaprawione w calo$ci ziemig urodzajna.

Zgniecione 1 uszkodzone korzenie trzeba obciag¢ przed posadzeniem.

Krzewy majace stanowi¢ jednorzgdowe zywoptoty nalezy sadzi¢ wzdluz naciagnigtego
sznurka w szpar¢ robiong topata. Drugi rzad sadzi si¢ w ten sam sposob, odpowiednio
przesuwajac sznur. Po zasypaniu dotu ziemig do potowy nalezy lekko potrzasna¢ rosling aby
wypehi¢ gleba wolne przestrzenie, oraz udepta¢ ziemi¢ by ustali¢ wtasciwa pozycje drzewa
czy krzewu.

Palikowanie: posadzone drzewa nalezy przymocowac do palikéw (3 paliki na jedno drzewo)
o wysokosci rownej wysokosci pnia (200 cm) i zaimpregnowanych, aby zapewni¢ stalg

pozycje pionowa rosliny. Rygle powinny znajdowac si¢ ponizej korony aby unikng¢ otaré¢
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podczas wiatréw.

W przypadku sadzenia drzew z bryta korzeniowa rozmiar doléw powinien by¢ 2-3 razy
wickszy od $rednicy bryly. Jezeli zabezpieczenie bryly korzeniowej wykonane jest z
materiatow, ktére moga ulec rozktadowi w glebie, nalezy zostawi¢ je na dnie dotu, zsuni¢te z
bryly. Wolna przestrzen migdzy bryla a Sciankami dotu nalezy wypei¢ ziemia, lekko ubi¢ 1
zala¢ woda.

Wokét drzewa uformowaé misy umozliwiajace utrzymanie si¢ wody oraz $cidtkowanie
chronigce przed nadmiernym parowaniem,;

Materiat roslinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania;

Pielegnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu

Aby posadzone drzewa i1 krzewy mogly si¢ dobrze rozwija¢ konieczne jest przeprowadzenie
zabiegow pielegnacyjnych. Aby ograniczy¢ straty wody pobieranej przez rosliny nalezy
zmniejszy¢ ich cze$¢ nadziemng. W tym celu usuwa si¢, w zaleznosci od tego, jak
zmniejszony byt system korzeniowy, od 20 — 60% gatezi.

Powierzchni¢ ziemi wokot rosliny nalezy wysciotkowac, co sprzyja utrzymywaniu si¢ wilgoci
1 ulatwia ro§linom pobieranie sktadnikéw pokarmowych.

Kolejnym zabiegiem pielggnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest
zarOwno zapobieganie zachwaszczeniu jak 1 zwalczanie chwastow odpowiednimi §rodkami.
Podlewanie, zwtaszcza w okresach suszy.

Zwalczanie $rodkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwlocznie po zaobserwowaniu
objawow.

Po okresie zimowym nalezy, je$li zajdzie taka potrzeba, wymieni¢ uschniety badz
uszkodzony materiat roslinny, paliki itp.

Jesli jest to konieczne, nalezy usuna¢ galezie deformujace pokrdj roslin oraz wykona¢ inne

niezbedne cigcia pielggnujace 1 formujace.

Wymagania dotyczace materialu roslinnego

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 (3) | PN-R-67022 (2),
wlasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykietg, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma,
wyrdb, wysokos¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew 1 krzewoéw powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone;

- pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to cigcie
formujace

np. u form kulistych.

Paliki o dlugosci nie mniejszej niz 2,0 m i $rednicy od 8 cm . Jeden koniec palika powinien
by¢ ostro zaciosany i zabezpieczony srodkami konserwujacymi nieszkodliwymi dla roslin lub
opalony na dtugosci 1,0 m . Zastosowaé wigzadla typu ,,8”. Wigzanie nalezy wykonaé

pod kora. Paliki winne by¢ zbite ryglami drewnianymi o przekroju potokragle;.

palik w odlegtosci
okoto 10 cmod pnia "~

zagiebienie,

w kiorym

gromadzi sig

woda podczas
_ podlewania

miejsce szczepienia
nad powierzchnig
gleby

- urodzajna
ziemia

— korzenie uioZone
na kopczyku
z urodzajnej ziemi

Szkic sadzenia drzewa

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

- oznaki chorobowe;

- §lady zerowania szkodnikow;

- martwice 1 peknigcia kory;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg$ciach naziemnych;

- odrosty podktadki ponizej miejsca sadzenia.

Transport i sadzenie powinny odbywac si¢ w dni niezbyt upalne. Optymalng pora sadzenia sa

dni pochmurne, ale nie chtodne. Glgbokos¢ i1 szeroko$¢ dotu pod rosling powinna umozliwic¢
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swobodne rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doty nalezy zaprawi¢ ziemia kompostowa.
Powierzchnie pod drzewami i krzewami nalezy wyscidtkowaé kora na grubo$¢ Scm (grubsza
warstwe pod azalie, ze wzgledu na zakwaszenie). Scidtkowanie ma na celu ograniczenie
ekspansji chwastow oraz podniesienie walorow estetycznych nawierzchni. Pielegnacja
nasadzen przez okres jednego roku od posadzenia.

UWAGA!

Po zakonczeniu budowy wykona pelng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza
techniczne, place budowy i1 wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce w czasie
robot oraz w okresie usuwania wad.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci podane powyzej moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegolowe rozwiazania
wplywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejagcym. Przed realizacjg robot w
terenie na podstawie projektow Wykonawca winien jest uzyska¢ decyzje pozwolenia na
budowe, zgloszenie robot budowlanych lub decyzje ZRID.

Wykonawca sporzadzi taka ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz potrzeb
wykonawstwa 1 kontroli robot. Projekty musza uwzglednia¢ stan prawny na  dzien

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

3.3. Dokumentacja przekazana Zamawiajacemu powinna zawiera¢ m.in.:
Dokumentacja projektowa w wersji papierowej i wersji elektronicznej] w nastgpujacych
ilosciach egzemplarzy:

- projekt budowlany - 3 egz. (w tym 1 egz. oryginat zatwierdzony przez Wydziat Architektury
i Budownictwa),

- projekt wykonawczy wszystkich branz - 3 egz.

- projekt stalej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez odpowiedni
organ),

- projekt zastepczej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),

- przedmiar robot - legz,

- kosztorys inwestorski - 1egz,
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 1 egz,

- wersja elektroniczna CD legz,:

- materiaty tekstowe w formacie pdf,

- pliki graficzne w formacie pdf.

Dokumentacj¢ projektowa, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie 2z przepisami
ustawy Prawo budowlane i Prawo zamowien publicznych oraz przepisow wykonawczych do
tych ustaw. Dokumentacja winna zawiera¢é optymalne rozwigzania technologiczne,
konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
szczegblow 1 detali wraz z doktadnym opisem. W dokumentacji, w cze$ci wykonawczej
nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz szczegdlowe dane
pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
1 sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz bedzie zgodna z przepisami
obowigzujacymi na dzien wydania dokumentacji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie
nalezalo rowniez uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajacego w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:
uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien i
konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajacym,

przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsigewzigcia.

3.3.1. Wymagania techniczne i materialowe
Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materialowe zawarte s3 w ogdlnych

specyfikacjach technicznych BZDBDiM dla robot inwestycyjnych.

3.3.2.  Wytyczne inwestorskie Ogélne uwarunkowania realizacyjne
Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlno$ci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967.).
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastgpczej
organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi
instytucjami. Projekt zastgpczej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie

ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
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przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na

drogach oraz dostep do terenéw przylegtych.

3.3.3.  Przygotowanie terenu budowy
W celu prawidlowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty
jest zobowigzany:
- pokry¢ koszty czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie rob6t
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej,
- zawrze¢ umowy na czasowe korzystanie z nieruchomo$ci w przypadku koniecznos$ci
urzadzenia tymczasowych objazdow; wuzyska¢ uzgodnienia dotyczace wylaczen u
odpowiednich wlascicieli sieci oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.
Wskazane czynno$ci nie wykluczaja innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy.
Wszelkie podane ilosci 1 lokalizacje sa przyblizone, a ewentualne roznice jakie moga si¢
okaza¢, po przystapieniu do wykonania robot nie beda powodowaly zwigkszenia ceny

ofertowej.

3.3.4. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy
Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob trzecich, wlasnosci spotecznej i innej wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3.3.5. Prace geodezyjne

Przeprowadzi¢ prace geodezyjne niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

3.3.6. Stala i tymczasowa organizacja ruchu
Dla inwestycji nalezy opracowa¢ projekt statej organizacji ruchu odnos$nie oznakowania
pionowego i poziomego.
Na czas prowadzenia robot Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajac nastepujace uwagi:
- Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robot,
- Wykonawca bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej po

jednym pasie ruchu.
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3.3.7. Roboty ziemne, zagospodarowanie materialéw z rozbiorki
W ramach inwestycji w ramach robdt ziemnych przewiduje si¢ wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopow oraz materialty pozyskane z

rozbiorki stanowig koszt Wykonawcy.

Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowe;j i robot budowlanych Wykonawca
sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania opracowan projektowych, uzyskania

poszczegbdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych.

I1 CZESC INFORMACYJNA

4. Z.godnos¢ dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac  wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 i innych
ustaw i1 rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682,
553, 967)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
r. poz. 1129),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
645),
- Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 633),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych w tym robot, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia  obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.
Teren inwestycji polozony jest w obszarze objetym obowigzujacym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
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4.1. Podklad mapowy
Wykonawca pozyska mape do celow projektowych wraz z wszelkimi  pomiarami

geodezyjnymi w celu prawidtowego wykonania prac projektowych.

4.2.  Porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci oraz drég.
Koszty pozyskania opinii i uzgodnien wchodzacych w  zakres zamodwienia ponosi

Wykonawca.

4.3. Informacja dotyczaca zieleni
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja si¢ drzewa. Ewentualna kolizja zostanie
wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje w zakresie

wycinki drzew uzyska Wykonawca.

4.4.  Rozpoznanie srodowiskowe
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong w rozumieniu
zapisow ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2022 poz. 916).
Inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci:
REZERWATY
Nazwa [km]

Dabrowa Brzeznicka im. Bolestawa Grochowskiego 10.99

Zimna Woda 19.95
Woskownica - otulina 23.93
Woskownica 24.12
Mierkowskie Suche Bory 24.14
Zurawno 25.41

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]
Park Krajobrazowy t.uk Muzakowa 25.79

Gryzynski Park Krajobrazowy - otulina 27.38

PARKI NARODOWE

Brak obszarow
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.549
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.157
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1565
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1565
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1530
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1392
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.19
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.64

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa
Dolina Bobru
Dolina Brzeznicy
Dolina Slaskiej Ochli
Wschodnie Okolice Lubska
Wzniesienia Zielonogorskie
Rynna Ptawska
Bronkoéw-Janiszowice
Zachodnie Okolice Lubska
Las Zarski
Bory Bogumitowskie
Bory Dolnoslgskie

Krosnienska Dolina Odry

[km]
0.45
1.87
4.90
6.80

10.23
15.27
16.36
21.57
21.80
23.11
23.36
25.14

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

Nazwa
Liliowy Las

Park Braniborski

[km]
19.43
23.91

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy "Potok Sucha" 28.90

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa

Dolina Srodkowej Odry PLB080004

Bory Dolnoslaskie PLB020005

[km]
25.04
25.42

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa

Dolina Dolnego Bobru PLHO80068

Mopkowy tunel koto Krzystkowic PLH080024

Nowogrodzkie Przygietkowisko PLH080054

Broniszéw PLH080033

Dolina Lubszy PLH080057

Jezioro Janiszowice PLH080053

Lubski teg Sniezycowy PLH080065

[km]
1.39
1.83
2.21

13.26

16.06

16.53

16.69
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.534
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.535
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.550
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.620
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.626
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.615
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.531
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.627
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.571
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.530
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.146
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.570
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.343
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.338
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.365
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080068.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080024.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080054.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080057.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080065.H

Zimna Woda PLH080062 19.95
Las Zarski PLH080070 21.81

Uroczyska Borow Zasieckich PLH080060 21.98

Mierkowskie Wydmy PLH080039 23.44
Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 25.13
Matomickie tegi PLH080046 25.30
Dagbrowy Gubinskie PLH080069 26.75

Bory Chrobotkowe koto Brzézki PLH080031  27.54

Skroda PLH080064 27.77
Borowina PLH080030 27.86
Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 27.92

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

Brak obszarow
UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]
Zakole Bobru 0.94
Kacza Ostoja 2.56
Zakole 7.81
Przymoscie 8.85

Torfowisko Guzéw  9.08
Sitowisko 10.02
Bobrowe Wierzby  10.31
Bobréwka 10.98

Dachowskie tugi  11.73

W zwigzku z projektowang inwestycja, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na ww. obszary ochrony przyrody. W promieniu 30 km brak
parkéw narodowych i stanowisk dokumentacyjnych. W zwiazku z projektowang inwestycja,
nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na ww. obszar

ochrony przyrody.

45. Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystapi¢ o zaopiniowanie

41


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080062.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080070.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080060.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080039.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080046.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080069.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080064.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080030.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020050.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.245
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.246
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.243
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0811043.159
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.24
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.26
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0810092.381
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.410

koncepcji zagospodarowania terenu do  Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkow,

Delegatura w Legnicy.

4.6. Rozpoznanie w zakresie obszarow zamknietych

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami zamknietymi.

4.7.  Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego
Na terenie objetym inwestycja znajduja si¢: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna oraz oswietlenie uliczne w trakcie

budowy.

4.8. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
Na etapie PFU dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych wedlug zatacznika. Na
etapie prac projektowych Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie
niezbedne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbedne do zaprojektowania i

wykonania rob6t budowlanych.

4.9. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego
Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizacj¢ inwestycji wynikle z winy
wadliwego, badz niepelnego projektu obcigzaja wing Wykonawce, totez winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postgpowaniu administracyjnym.
Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na
podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego bedacego przedmiotem
zamoOwienia.
Cena oferty powinna zawierac:
- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do
celéw projektowych,
- koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych zamowieniem,
- koszty robodt przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robot tymczasowych,
- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tym projektem,
- koszty obstugi geodezyjnej,
- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

42



- koszty badan i pomiaréw czasie wykonania i odbioru robot,
- koszty nadzoru autorskiego,
- koszty zagospodarowania ziemi z wykopow,

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiatow rozbidérkowych.
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Zalacznik nr 1 — Opinia geotechniczna.
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Zalacznik nr 2 — Cze$¢ rysunkowa.

Rys. 1 - Plan orientacyjny

Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3.1 - Profile

Rys. 3.2 - Profile

45



