Zalacznik nr 4 do SIWZ
WzOR UMOWY

UMOWA Nr ...........

zawarta w dniu ... 2017 r. w Nowogrodzie Bobrzanski
pomiedzy
Gming Nowogrdd Bobrzanski z siedzibg ul. Juliusza Stowackiego 11, 66-010
Nowogrdd Bobrzanski, NIP: 929-10-04-928, REGON: 970770758, ktéra
reprezentuje:
e Pawet MIERZWIAK — Burmistrz Nowogrodu Bobrzanskiego,
przy kontrasygnacie:
e Janina KUCA — Skarbnik Gminy Nowogrdéd Bobrzarnski

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym
W oeiieeieenee e pod nr ..... o kapitale zaktadowym............ ,

....................................................... W oriieeeeeeeeeeeeeeeeenes PIZY UL e,

zwanga/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z pézn. zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa (czesciowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen
poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele

mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzanskim ul. Fabryczna 3
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Projekt wspéitfinansowany ze $rodkdw Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie —
finansowe wsparcie na pokrycie czesci kosztdw przedsiewziecia polegajgcego na
zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie czesci budynku w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Fabrycznej 3, w wyniku ktérego powstanie 1 lokal socjalny o
tacznej powierzchni uzytkowej 69,15 m?;
zgodnie z umowa nr BS17-04026 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

BGI

JOWEGD

ANE GOSPODARSTWA



§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo zamdéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybdr Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB)

— dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumieé drogi gminne o numerach 102437F, 102473F, 102471F,

oraz 102434F i 102472F w m. Nowogrdd Bobrzanski

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu zamdwienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Nadzor Inwestorski (dalej — Inspektor Nadzoru) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot

sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot
Umowy jak i monitorujgcy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego
funkcje Inspektora Nadzoru nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor Nadzoru petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora czynnosci
inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem urzadzen
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), a takze realizacje obiektu budowlanego w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych
srodkow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Protokot koniecznosci — protokot zgtoszenia prac, nie objetych dokumentacjg projektowa
lub zgtoszenia zmian materiatéw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowad
Przedmiot Umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy

Strona 2z 29

Projekt wspéitfinansowany ze $rodkdw Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie —
finansowe wsparcie na pokrycie czesci kosztdw przedsiewziecia polegajgcego na
zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie czesci budynku w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Fabrycznej 3, w wyniku ktérego powstanie 1 lokal socjalny o
tacznej powierzchni uzytkowej 69,15 m?;
zgodnie z umowa nr BS17-04026 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

BGI

JOWEGD

ANE GOSPODARSTWA



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w Swietle obowigzujgcych wymogow technicznych lub prawnych konieczne zmiany
Umowy, koniecznos¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamoéwien stosownie do
postanowien Pzp, jak i sankcjonujgcy ewentualne korekty w ramach dokumentacji
opisujgcej Przedmiot Umowy.
Protokoét uzgodnien — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora
Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik do
protokotu koniecznosci, przedstawiajacy (jezeli to konieczne) uzgodniong z Wykonawcag
wycene zakresu prac opisanego w Protokole Koniecznosci.
Komisja odbioru — oznacza zespdét osdéb powotany przez Zamawiajgcego dla celdw
dokonania odbioréw wykonanych prac, w skfad ktérego wchodza w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy.
Protokot czesciowego odbioru robot — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru, stwierdzajagcy wykonanie czesci/etapu robdot zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcy podstawe do rozliczenia czesciowego
wykonanych robét na zasadach okreslonych w umowie, podpisany przez Komisje odbioru.
Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zamodwienia, tj.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez
Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koncowego odbiér robét rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla przedmiotu zamdwienia.
Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inspektora Nadzoru stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.
Protokoét zgtoszenia robét budowlanych, nie objetych dokumentacjg projektows,
a koniecznych do wykonania, aby zrealizowa¢ przedmiot umowy — nalezy przez to
rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych
wymogow prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy, koniecznos¢/mozliwosé
udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien ustawy Prawo zamédwien
publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujgce;j
przedmiot niniejszej Umowy.
Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$¢é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.
Odbiér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
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20.

21.

22.

23.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ rowniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem prac
objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym
do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inspektora Nadzoru. Odbiorowi
koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji
dla poszczegdlnych urzadzen, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
koicowym Strony muszg dokonaé¢ préb pozwalajacych stwierdzié czy urzadzenia
zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbidér Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
Przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone
usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie
wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymagane;j
dla cywilnoprawnych stosunkdw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie
mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce
stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi,
huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w dtuzszym
okresie, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy obejmujacy:

1) Wykonanie robét budowlanych w oparciu o dostarczong dokumentacje projektowa
(w sktad ktérej wchodzi projekt wykonawczy i przedmiary robot), STWIORB i zapisy
SIWZ.

2) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym wymaganych przepisami Prawa
budowlanego.
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4) Dokonywanie przeglagdéw w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robot i zamontowanych urzadzen.

2. Szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB), SIWZ wraz
ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego,

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy —w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

4. Wykonawca, a takze kazdy jego podwykonawca ikazdy dalszy podwykonawca, bedzie
zatrudniat na podstawie uméw o prace wszystkie osoby wykonujace

Roboty budowlane — prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
zamoéwienia tj.

- Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

— Roboty elewacyjne

— Malowanie budynkéw

— Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

—roboty instalacyjne elektryczne

— instalacja odgromowa

5. Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

6. Zatrudnione na umowe o prace muszg by¢ wszystkie osoby, ktére bedg w ramach
wykonywania zamdwienia realizowaty prace wskazane w ust. 1 w sposéb wskazany w art.
2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn
zm.), w szczegolnosci robotnicy budowlani.

7. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy zobowigze sie do zatrudnienia oraz do
zatrudniania przez kazdego podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce oséb,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziatu na umowy o prace. Wykonawca, kazdy
jego podwykonaweca oraz kazdy dalszy podwykonawca, w celu wykonania zobowigzania
bedzie posiadat w swojej dokumentacji pisemne umowy o prace ze wskazanymi osobami.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
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9. W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie
4 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegdlnoéci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

10. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre§lonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce
W wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetlnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 4 czynnosci.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§3
INTERPRETACJA

Tre$¢ Umowy oraz dokumentdéw, okresSlonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako
wzajemnie sie uzupetniajaca i uszczegotawiajacg. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych
dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana
z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa,
STWIORB.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiORB, ktore
stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamdéwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
i reprezentowania go przed wtasciwymi organami administracyjnymi, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezyte]j starannosci,
zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wtasciwej organizacji, zasad
wiedzy technicznej, obowigzujgcych norm, oraz przepisdw prawa, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) przygotowanie i ztozenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy os$wiadczen
i dokumentéw dot. kierownika budowy,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, wtasnym staraniem i na wtasny koszt
z uwzglednieniem wytycznych Inspektora Nadzoru:

a) Program Zapewniania Jakosci

b) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét wraz z uzyskaniem

wszystkich wymaganych zatwierdzen oraz wprowadzenie go na drodze.

c) Projektu Organizacji i Zabezpieczenia Robdt i uzgodnienie go z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do ktdregokolwiek z ww.
dokumentéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od
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ich otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu

do akceptacji.

4) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé
i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

5) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc

w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz
z przytgczeniem wiasnym staraniem niezbednych medidéw oraz ponoszenie wszelkich
opfat z tym zwigzanych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy
(tacznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich
drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw
i urzagdzen) i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

6) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi
Nadzoru i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy,
a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw
zgodnie z postepem prac,

7) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

8) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

9) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

10) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztdw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

11) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za przekroczenie
w trakcie prac norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okres$lonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) w razie potrzeby zapewnienie obstugi geodezyjnej prac,

15) nanoszenie na biezgco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem Nadzoru w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,
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16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 Umowy.

17) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych
zagrazac prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do pfatnosci przejsciowych i koncowe;j
zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ praw i zobowigzan,
dtugdw i wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swdj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzagdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktore uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie
koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkdéw z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej lub
bedzie korzystat z energii elektrycznej z instalacji Zamawiajgcego zlokalizowanej na
terenie Obiektu, a takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych lub bedzie korzystat z wody na
terenie Obiektu oraz bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenistwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢
i przechowywac na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie
budowy muszg znajdowac sie i byé do dyspozycji, co najmniej nastepujgce dokumenty:
projekt budowlany, STWIORB, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan
organizacyjnych ikoordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
wyrobdéw, materiatéw i urzagdzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
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. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotu zamdwienia
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB, bedzie
mozliwa pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw jest zobowigzany zaja¢ na pismie stanowisko w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie
upowazni Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdw, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci
CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi
zastosowanie przez Wykonawce wyrobdow, materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych
wymogom okreslonym w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swodj koszt
wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponie$¢ koszt przeprowadzonej
ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

. Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujgcych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu Umowy — po przekazaniu terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania przedmiotu Umowy — w terminie do 15.11.2017 r.

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzgdzonym przez siebie
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do Odbioru Koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.
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§8
ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) Odbiory czesciowe;

2) Odbidr koricowy;

3) Odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbioréw.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich
odbioru. Wykonawca przygotuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne do
dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robét. W przypadku
wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie.
Kazdorazowy odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca bedzie kazdorazowo zgtaszat Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do odbioru
czesciowego robot z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru czesciowego,
obejmujgcego zakres prac zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie
sporzgdzony Protokét odbioru czesciowego. Wykonawca przedtozy zestawienie faktur
zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z podaniem
ich wartosci wg stanu na dzien odbioru.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robdt —w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robot.

. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne sSwiadectwa kontroli
jakosci materiatéw, bedacych przedmiotem odbioru oddzielnie dla kazdego zadania, w tym
m.in. :

1) Dzienniki budowy z wpisem kierownika budowy o zakornczeniu robdét budowlanych
i zgtoszeniem do odbioru korncowego catego przedmiotu Umowy,

2) Oswiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym
z wyszczegoblnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu.

3) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane
projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

4) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéow wchodzgcych
w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oswiadczenie, powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.
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5) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzagdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta oraz
Inspektora Nadzoru. Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach
projektu budowlanego.

6) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

7) Dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty B albo deklaracje zgodnosci CE lub
aprobaty techniczne lub deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych, dopuszczajagce do
stosowania w realizowanym przedmiocie zamodwienia i jego eksploatacji na podstawie
Umowy, obowigzujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych,

8) Zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich wartos$ci wg stanu na dzien odbioru.

9) Karta gwarancyjna na cato$¢ przedmiotu zamdwienia wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzagdzenia odpowiednio wystawione przez producenta.

10) Wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktow serwisowych.
Dokumenty, o ktdrym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowad
w nastepujacy sposoéb :

a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw;
teczki nalezy wpig¢ w segregatory.
7. Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajagcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdac wykonania
czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznosé
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokot koncowego odbioru robét bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,
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10.

11.

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych  odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacjg projektows,

5) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

6) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

7) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

8) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i osdb
uczestniczgcych w odbiorze.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi przed zakoriczeniem

okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
......................... zt brutto, (stownie: .........cccececeeeeeeeecneneenne. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccooveveeenene zt;

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 Umowy pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania prac wynikajace z dokumentacji projektowej,
koszty wszystkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i
nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla
wykonania przedmiotu Umowy materiatéw i urzadzen, koszty oznakowania i
zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania
budowy, transportu materiatéow i ich skladowania, dokumentacji powykonawczej i innych
opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania iprowadzenia
niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, koszty
ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat
urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z
wykonywaniem przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktora wynikaé bedzie

z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone
w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposdéb odpowiedni — tak, aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowag, ktéry na
dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

. Zamawiajacy przewiduje czesciowe rozliczenie wykonania przedmiotu umowy na

nastepujacych zasadach:
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a) Po wykonaniu minimum 40 % zakresu robét ptatno$é do 30% wynagrodzenia na podstawie
protokotu cze$ciowego odbioru robdt,

b) Po wykonaniu minimum 70% zakresu robét ptatnos¢ do 60% wynagrodzenia na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robét,

c) Po wykonaniu 100% zakresu robét, ptatnosé¢ do 100 % wynagrodzenia na podstawie
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét,

6. Zaptata za fakture w terminie 30 dni liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
zaakceptowanej faktury przez Inspektora Nadzoru.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzecig, ani tez scedowac na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

9. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktdrym nastgpito przekazanie naleznosci
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze wystawionej przez Wykonawce.

10. Dokonanie ptatnosci czesciowych i korncowej bedzie mozliwe, jezeli Zamawiajacy
kazdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zaptaty przez Wykonawce swoim
Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie
z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego umowami.

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:

1) e, - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy —
w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich innych oswiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) e - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat dziatania zastrzezone dla Przedstawiciela Wykonawcy.
3. W sytuacji koniecznos$ci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji,

okreslonych w ust. 2 pkt 2-4 niniejszego paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w

zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien)

oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majgcych
uczestniczy¢ w realizacji Umowy.
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. Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek
czynnosci w ramach Umowy przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi
zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych w ust. 2 pkt 2-3 niniejszego paragrafu, do
czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

. Funkcje inspektora nadzoru bedzie petnié: .....ccooeeeeieeinininne e,

. Funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowacé beda:

1) e,

§11
INSPEKTOR NADZORU ( NADZOR INWESTORSKI )

. Inspektor Nadzoru uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
iloscig, jakoscig oraz sposobem wykonania prac, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do
monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych prac po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

. Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania
i tresci dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robdt
zamiennych, dodatkowych i uzupetniajgcych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w
imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§12
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk,
opfacajac w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie
obowigzek pokrycia szkdéd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest
w zwigzku z wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada do wgladu wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie
poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem.

§13
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujacg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

Strona 15z 29

Projekt wspéitfinansowany ze $rodkdw Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie —
finansowe wsparcie na pokrycie czesci kosztdw przedsiewziecia polegajgcego na
zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie czesci budynku w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Fabrycznej 3, w wyniku ktérego powstanie 1 lokal socjalny o
tacznej powierzchni uzytkowej 69,15 m?;
zgodnie z umowa nr BS17-04026 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

BGI

JOWEGD

ANE GOSPODARSTWA



a) za opOznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opdznienia;

c) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
opdznienia.

d) za rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia
wspotpracy) z winy lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 25 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 10.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 10.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 20.000 ztotych,

e) po dwukrotnym negatywnym wyniku zadania przedtozenia oswiadczen o sposobie
zatrudnienia osdb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 10 000 zf.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne s naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg kumulowaniu.

Inwestycja bedzie dofinansowana ze s$rodkdéw Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie.

. W razie utraty przez Zamawiajgcego w catosci badZz w czesci dofinansowania wskutek
zawinionego przez Wykonawce niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie badz
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany dodatkowo do zaptaty odszkodowania na rzecz
zamawiajgcego w wysokosci utraconego dofinansowania.
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§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt  (stownie: ............
........................................................... ) na zasadach wedtug SIWZ, w formie

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane —tj. od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy
zwroci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady Przedmiotu
Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu, jezeli nie
zostato wczesniej wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty
zabezpieczenia.

§15
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosci.
. Szczegotowe zapisy dotyczgce warunkdédw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

§16
REKOJMIA ZA WADY
. Uprawnienia z tytutu przystugiwac bedg Zamawiajgcemu
. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.
. Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§17
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak
i poza terenem budowy) oraz zapobiegac szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym
z zanieczyszczen, hatas i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze
w zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r o utrzymaniu
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czystosci i porzagdku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250) oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz. 21 z pdzn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz.U. z 2015r poz. 2164 z pdin. zm )
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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9. W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci. Czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie wyzsza niz sporna kwota.

10. Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w
terminie oraz dowody zaptaty wymaganych naleznosci.

11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy osSwiadczenie w tym zakresie.

§19
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

2. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 2. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

8. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

§20
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego czesci, ktéry jest
niezbedny do realizacji przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw), w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcgy),

5) gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegdlnych
etapow prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykonaé w
umowionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie
respektuje uzasadnionych nakazéw Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru i pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfos¢ lub
podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3. W przypadku rozwigzania Umowy Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie przedmiotu
Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu koricowego odbioru robdét, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez
Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze.
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5. Oswiadczenie o rozwigzaniu Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
6. Odstgpienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:
1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od
otrzymania wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;
2) ztozeniem oswiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu
do spetnienia Swiadczenia).
7. Prawo rozwigzania Umowy przystuguje Stronie w terminie 30 dni liczac od
dnia przekazania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt. 2).
8. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony maja

nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o rozwigzaniu lub odstgpienia od
Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstgpienie od
Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli
rozwigzanie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez

Wykonawce z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu Budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majacej na
celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych ta
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamdwien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng Umowy.

Strona 21 z 29

Projekt wspéitfinansowany ze $rodkdw Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie —
finansowe wsparcie na pokrycie czesci kosztdw przedsiewziecia polegajgcego na
zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie czesci budynku w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Fabrycznej 3, w wyniku ktérego powstanie 1 lokal socjalny o
tacznej powierzchni uzytkowej 69,15 m?;
zgodnie z umowa nr BS17-04026 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

BGK

JOWEGH

ANE GOSPODARSTWA



2. Okreslajgc warunki dokonania zmiany Umowy, sporzgdza sie protokot koniecznosci, biorgc
pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$é wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany osdb, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-3, w przypadku
gdy dotychczasowe osoby nie mogg wykonywac powierzonych zadan, przy czym nowa
osoba musi spetnia¢ wymogi okreslone w SIWZ oraz spetniaé warunki, jakie byty
podstawg do oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana. Nie dopuszcza
sie zmiany ww. 0s6b przed rozpoczeciem wykonywania robét. Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona.

2) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o
czas opodznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w przypadku:

a) powstania koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy,
c) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych ( silne mrozy ponizej -15°C,
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, ponad normowe opady $niegu

uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych z zachowaniem wymaganej
technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie
dato sie tego przewidziec i - lub wykona¢ w innym terminie,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowej.

3) W przypadku wykonywania robdt zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamodwienia, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czeSci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczy¢
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu zamodwienia.

4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWIORB na etapie
wykonywania Umowy — gdy okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg dokumentacji projektowej lub
STWIORB i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby

powstaniem Obiektu obarczonego wadg.
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5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) Zamawiajgcy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru,

c) zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robdt budowlanych i nie odstepuja
w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostaty zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane.

4. W przypadku zmniejszenia lub ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wyfaczone z zakresu zaméwienia podstawowego na
podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

Zakres robdét zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robot sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru. Natomiast wynagrodzenie z tytutu

wykonania robdét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego

Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie

powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany, w sytuacji koniecznosci realizacji
dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego wykonawce, nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci instalacji, zamoéwionych w
ramach zamodwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) taczna warto$é dodatkowych robdét budowlanych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
przedmiotu Umowy okres$lonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tgcznie

ponizsze warunki :
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1) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

1) tgczna wartos$é zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §
9 ust. 1.

8. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia, i ktédrego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

9. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :
1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w
pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzigé¢ udziat inni
Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w
sposéb nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajgcy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia,
nowym Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

10. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okres$lonew §
9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposdb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej
stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dzien zmiany stawki VAT nie
zostat jeszcze rozliczony.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajgcy, po dokonaniu zmiany Umowy,
zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajgcego.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach
w niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwiocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Adres

Telefon

e-mail

dla Wykonawcy:
adres
tel.
e-mail
. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.
5. Integralng czescig Umowy sg nastepujace zataczniki:
1) SIWZ
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzér Karty Gwarancyjnej
5) Dokumentacja projektowa i STWiIORB - w wersji na DVD
6. Umowa zostata sporzadzona w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

w

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 25 z 29

Projekt wspéitfinansowany ze $rodkdw Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie —
finansowe wsparcie na pokrycie czesci kosztdw przedsiewziecia polegajgcego na
zmianie sposobu uzytkowania i przebudowie czesci budynku w Nowogrodzie
Bobrzanskim przy ul. Fabrycznej 3, w wyniku ktérego powstanie 1 lokal socjalny o
tacznej powierzchni uzytkowej 69,15 m?;
zgodnie z umowa nr BS17-04026 z dnia 7 sierpnia 2017 r.

BGK

JOWEGH

ANE GOSPODARSTWA



Zatacznik Nr 4
do Umowy Nr ................. zdnia .o

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na Przedmiot Umowy pn.:

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Gmina Nowogrdod Bobrzanski
ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogréd Bobrzanski
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowa nr .........
zdnia .o, , odebranego protokotem kornicowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow
(dalszych Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukryty, zmniejszajgcg wartosé lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosza:
..... miesiecy na efekty wykonanych robdét budowlanych w ramach przedmiotu Umowy, od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarangji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje
sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

. Ogodlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bftedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady
niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie technicznie
uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy
moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do
usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:
a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancjg,
b) naprawe dotyczacg elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.
7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:
a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami,
b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac
modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta.
8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:
a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a),
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c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania gwarancji.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazidego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajagcy obowigzany jest niezwtocznie przestac
Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkédw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglagdowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta, faksem i / lub pocztg elektroniczng
na nizej wskazane numery fakséw i adresy

FaKS: e

Poczta elektroniczna: .......ccceeeveveveenecrecseseennnn

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazane adres:

Poczta elektroniczna: ........cccoceeeeiiccccisceeeen

i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:
b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Nowogréd Bobrzanski ul. Stowackiego 11, 66-010 Nowogrod
Bobrzanski

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane

sg informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
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rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

7. Postanowienia korncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru
robot.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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