Ogtoszenie nr 2022/BZP 00256259/01 z dnia 2022-07-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzanskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stowackiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowogrdéd Bobrzanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzanskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-af31bb68-c59a-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00256259/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-15 00:40

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015668/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzanskim
dz. nr 1862/2

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00136170/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.5.2022.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 510915,26 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa boisko wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg o wymiarach pola gry
24,00 metry x 44,00 metry z wyposazeniem sportowym np. bramki, tablice, stupki (w tym boisko do: pitki recznej o
powierzchni, pitki siatkowej o powierzchni, koszykéwki szt. 2 o powierzchni ) wraz z pitkochwytem (pitkochwyt tj. ogrodzenie
z siatki na calym obwodzie boiska wyposazonym w dwie furtki wejSciowe i brame wjazdowag) oraz oswietleniem (4 szt.
stupdw oswietleniowych i 8 szt. naswietlaczy LED). Z trzech stron pole boiska wielofunkcyjnego obudowane zostanie
opaska z kostki betonowej (polbruk). Od strony pétnocnej planuje sie chodnik z kostki betonowej (polbruk) z elementami
matej architektury takimi jak fawki parkowe szt. 8, stojaki na rowery szt. 2, kosze na Smieci szt. 4. Dla potrzeb planowanej
inwestycji zostanie wykorzystana czesc¢ placu sportowo — rekreacyjnego o nawierzchni bitumicznej znajdujacego sie w
potnocno zachodniej czesci dziatki nr 1862/2 w sgsiedztwie istniejacego budynku Sali Gimnastycznej. Przedmiotowe boisko
bedzie obiektem sportowym przeznaczonym dla dzieci i mtodziezy w celu aktywnego uprawiania sportu

2. Szczegotowy zakres w/w robét jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robét.

3. Pozostate:

" Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna. Prace musza zosta¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i starannosci wykonania.

"~ Wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiadaé wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

" Zakres zaméwienia obejmuje zakup wszystkich materiatéw przewidzianych do realizacji zaméwienia.

" Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzadzen innych producentéw pod warunkiem spetnienia przezen identycznych
wymagan technicznych jak osprzet i urzgdzenia dobrane do wyliczen.

" Po zakonczeniu robét ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot.

~ Wykonawca ma obowigzek utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

" Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykonaé préby szczelno$ci, proby cisnieniowe, pomiary rezystancii
izolacji obwodéw elektrycznych, rezystancji uziemienh, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwpozarowej i natezenia
oswietlenia. Wyniki pomiarow przedstawi¢ w protokotach.

" Przed ztozeniem oferty zaleca sie wizje w terenie celem sprawdzenia warunkéw placu budowy, stanu obiektu oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego.

~ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

4. Ponadto zakres zadania obejmuje:

a) wszystkie zastosowane elementy maja by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiada¢ wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okres$lone prawem normy bezpieczenstwa.

b) W przypadku zajecia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztow z tego tytutu,

c) Zapewnienie kierownika budowy

d) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen potwierdzajacych wtasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia,

e) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi
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przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

f) Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamoéwienia pod kierownictwem osob posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

g) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia.

h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zawierajacy m.in. wnioski uwzgledniajace wyniki badan oraz potwierdzenie o zgodnosci wykonania
robét z projektem budowlanym, STWIORB i programem zapewnienia jakosci.

i) Informacja dotyczaca robét zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotyczaca robét zamiennych:

- Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamowienia robdt zamiennych.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze bedg robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB, ale o0 innym
charakterze niz pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze beda dotyczyty robot budowlanych niewykraczajacych poza opis
przedmiotu zamowienia.

- Roboty zamienne muszg odpowiada¢ co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczg w
szczegolnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalnosci, jakosci czy parametrow dotyczacych danego elementu
robot.

- Roboty zamienne moga polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiego$ elementu robét lub zastosowaniu innych,
réwnowaznych w stosunku do dokumentaciji projektowej i STWIORB, urzadzen i / lub materiatéw budowlanych.

- Roboty zamienne moga wynikac¢:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzoér Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu warunkow
okreslonych przepisami prawa,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu zamédwienia.

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamdéwienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu
warunkow okreslonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu zamédwienia.

j) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe;

k) petne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

I) ponoszenie kosztdw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

m) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepisow BHP oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

n) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem materiatéw rozbidrkowych i innych
odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia; (Wykonawca winien realizowa¢ przedmiot zaméwienia
zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 .,
poz. 10).

0) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu, w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru przedmiotu zamowienia;

p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie
badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowe;j
dla zakresu robot objetych przedmiotem przetargu;

q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w
wyniku braku powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowigzuje sie
do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

r) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych robét wraz z odbiorami
specjalistycznymi i koncowym tych robat;

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

t) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, facznie z inwentaryzacjg geodezyjna — ( 3 egz.)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 658050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 990679,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 658050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: P.W. ProCom Wiktoria Andrzejewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342489042

7.3.3) Ulica: Lipowa 7

7.3.4) Miejscowos¢: Bobrowniki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-617

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 658050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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