Ogtoszenie nr 2022/BZP 00334027/01 z dnia 2022-09-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa kottowni w Miejsko-Gminnym Osrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzanskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stowackiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowogrdéd Bobrzanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa kottowni w Miejsko-Gminnym Osrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzanskim

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2a8a93d0-083f-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00334027/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-09-05 21:51

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015668/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.8 Przebudowa kottowni w Miejsko-Gminnym Osrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzanskim

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00269157/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.13.2022.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 174678,36 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie roboét instalacyjnych polegajacych na demontazu istniejgcej kottowni weglowej,
przebudowie istniejacej instalacji gazowej kottowni gazowej i wykonaniu projektowanej kottowni gazowej wraz z wykonaniem
instalacji elektrycznej projektowanej kottowni.

2. Zadanie obejmuje m.in.:

Demontaz instalacji technologicznych w kottowni weglowej wraz z wszystkimi nieeksploatowanymi instalacjami
towarzyszacymi,

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej poprzez przebudowe instalacji w szafce przytgczeniowej — wymiana gazomierza
wraz z podejsciem oraz wykonanie rozdziatu instalacji na kuchnie i kottownie (instalacja kuchni nie podlega przebudowie)
Wykonanie z przebudowywanej szafki redukcyjno — pomiarowej doziemnej instalacji gazowej z rur PE SDR 11 -63/5,8 mm
do szafki $ciennej z zaworem aktywnego systemu bezpieczenstwa

Wykonanie instalacji gazowej zasilajacej kottownie z kondensacyjnym kottem gazowym o mocy 160 kW

Wykonanie aktywnego systemu bezpieczenstwa z zaworem dla instalacji kottowni oraz dwoma detektorami. Wykonanie
zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych dla rur stalowych ostonami ogniochronnymi

Wykonanie wktadu kominowego koncentrycznego powietrzno-spalinowego z stali nierdzewnej dla kotta kondensacyjnego dn
200/250 mm

Wykonanie kanatu nawiewnego kottowni typu Z o $rednicy 35 cm z blachy stalowej ocynkowanej

Wykonanie instalacji elektrycznej w projektowanej kottowni gazowej — demontaz istniejacej instalacji natynkowej, wykonanie
zasilania kottowni w tablicy TB1, wykonanie rozdzielni kottowni RK (rozdzielnia hermetyczna IP-65 natynkowa 2x18
modutowa, wykonanie zasilania gniazd wtyczkowych oraz zasilania sterownika kotta gazowego

Wykonanie oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego

Montaz drzwi do kottowni w klasie El 60

3. Pozostate:

" Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza techniczna. Prace musza zostaé wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i starannosci wykonania.

"~ Wszystkie zastosowane elementy majg by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiadaé wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

" Zakres zaméwienia obejmuje zakup wszystkich materiatéw przewidzianych do realizacji zaméwienia.

" Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu i urzadzen innych producentéw pod warunkiem spetnienia przezen identycznych
wymagan technicznych jak osprzet i urzgdzenia dobrane do wyliczen.

" Po zakonczeniu robét ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot.

"~ Wykonawca ma obowigzek utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robét budowlanych.

" Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykonaé préby szczelno$ci, préby cisnieniowe, pomiary rezystancji
izolacji obwodow elektrycznych, rezystancji uziemien, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwpozarowej i natezenia
oswietlenia. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w protokotach.

" Przed zlozeniem oferty zaleca sie wizje w terenie celem sprawdzenia warunkéw placu budowy, stanu obiektu oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamowienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania zamowienia publicznego.

"~ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
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4. Ponadto zakres zadania obejmuje:

a) wszystkie zastosowane elementy maja by¢ dopuszczone do obrotu w handlu i posiada¢ wszelkie atesty dopuszczenia do
uzytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spetnia¢ okreslone prawem normy bezpieczenstwa.

b) W przypadku zajecia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztow z tego tytutu,

c) Zapewnienie kierownika budowy

d) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen potwierdzajacych wtasciwe wykonanie przedmiotu zamoéwienia,

e) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

f) Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osob posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

g) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia.

h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zawierajgcy m.in. wnioski uwzgledniajgce wyniki badan oraz potwierdzenie o zgodnosci wykonania
robét z projektem budowlanym, STWIORB i programem zapewnienia jakosci.

i) Informacja dotyczaca robét zamiennych lub zaniechanych.

i Informacja dotyczaca robot zamiennych:

- Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamdwienia robo6t zamiennych.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze bedg robotami
dotyczacymi robdt budowlanych objetych zakresem okreslonym w dokumentaciji projektowej i STWIORB, ale o0 innym
charakterze niz pierwotnie planowano.

- Roboty zamienne mozliwe do wykonania zawsze beda dotyczyty robot budowlanych niewykraczajacych poza opis
przedmiotu zamowienia.

- Roboty zamienne muszg odpowiada¢ co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczg w
szczegolnosci poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalnosci, jakosci czy parametrow dotyczacych danego elementu
robot.

- Roboty zamienne mogg polega¢ m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiego$ elementu robét lub zastosowaniu innych,
réwnowaznych w stosunku do dokumentaciji projektowej i STWIORB, urzadzen i / lub materiatéw budowlanych.

- Roboty zamienne mogg wynikac:

- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzoér Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu warunkow
okreslonych przepisami prawa,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na
dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu zaméwienia.

ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamoéwienia:

- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski lub przez Zamawiajgcego po spetnieniu
warunkow okreslonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

- z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jesli zmiany te bedg konieczne i niezalezne od woli stron lub w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu zaméwienia.

j) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porzadkowe;

k) petne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

I) ponoszenie kosztdéw zwigzanych ze zuzyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;

m) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepisow BHP oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

n) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem materiatéw rozbiorkowych i innych
odpadoéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia; (Wykonawca winien realizowa¢ przedmiot zaméwienia
zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm. ) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 .,
poz. 10).

0) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu, w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru przedmiotu zamowienia;

p) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie
badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robét zanikajacych) oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowe;j
dla zakresu robot objetych przedmiotem przetargu;

q) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych nieruchomosci i jego czasookresie. W przypadku, gdy w
wyniku braku powiadomienia dojdzie do zgdania wyptaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowigzuje sie
do zaptaty tego odszkodowania z tytutu poniesionych strat.

r) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidtowosé wykonanych robét wraz z odbiorami
specjalistycznymi i koncowym tych robot;

s) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbioréw;

t) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, facznie z inwentaryzacjg geodezyjna — ( 3 egz.)

UWAGA: Budynek MGOKSIR jest obiektem catorocznie czynnym w zwigzku z czym warunki prowadzenia robot
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budowlanych musza by¢ uzgadniane z Dyrektorem osrodka tak, by nie wstrzymywac¢ jego dziatalnosci.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kottéw
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania

Do terminu sktadania ofert tj. do dnia 04.08.2022 r. do godz. 10:00 wptynety dwie oferty. Ceny ofert — 230.010,00 zt i
243.540,00 zt znaczaco przewyzszajg kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia
(184.200,00 zt), a zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny oferty.

Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 23

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 230010,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 243540,00 PLN
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