

Nowogród Bobrzański, dn. 26.09.2022 r.

Znak sprawy: **GKZ.271.1.18.2022.MK**

**ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na

Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Dychowskim w miejscowości Krzywa

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – zw. dalej „*ustawą*”) Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Dychowskim w miejscowości Krzywa zostało unieważnione.

**Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania**

Do terminu składania ofert tj. do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:15 wpłynęła jedna oferta. Cena oferty – 355.485,08 znacząco przewyższając kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (250.000,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

**Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania**

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

**Burmistrz**  
(-) *Paweł Mierzwiak*