SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REMONT OBIEKTU MOSTOWEGO
W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO
NAD KANALEM DYCHOWSKIM
W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

Inwestor:  GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
ul. J. Stowackiego 11,
66-010 Nowogréd Bobrzanski

Zawartosc:

1. Wymagania ogolne D-M 00.00.00

2. Roboty mostowe






Spis tresci

D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE ....ocouiviieeeteeeeeeee oottt seeses et eeesssseeseeeseseseseseasesesnees 5

M.12.01.03. OSADZENIE KOTEW STALOWYCH W OTWORACH ......oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 18
M.13.02.02. BETON NIEKONSTRUKCYINY CL2/15 ...oovoooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e en e 20
M.14.02.02. POWELOKI MALARSKIE KONSTRUKCJII STALOWEJ ....oovvieoeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeen 22
M.15.06.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU ...c..o.ovovveeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 35
M.20.01.18. WBUDOWANIE KONSTRUKCII DREWNIANEJ .....ooovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 39
M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE .......coovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeeeeses s es s eees s esenesesenaeennen 43
M.20.02.14. CZASOWA I STALA ORGANIZACIA RUCHU .....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeere e 46






D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspodlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane wramach zadania: MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NAD KANALEM
DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zawartymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Diugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizaciji.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.

dodatkowych zatgcznikdbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac sie z petnej $ciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Filar - posrednia podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej Sciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego.
Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokosé¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione przez Zamawiajgcego jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli prowadzenie
dziennika budowy bedzie wymagane prawem budowlanym lub wymogiem stawianym przez Inwestora)
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora lub Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”, w przypadku braku zapiséw co do kolejnosci
waznosci poszczegolnych dokumentéw decyzje podejmuje Inspektor nadzoru w ewentualnym
porozumieniu z Projektantem.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty budowlane (,pod ruchem”)

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wykona oraz zatwierdzi (w tym uzyska wymagane opinie)
projekt czasowej organizacji, nastepnie przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene realizacji robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji sposob zabezpieczenia
terenu wad plynacych przed ewentualnym jego zanieczyszczeniem powstatym podczas realizacji
prac rozbiérkowych i montazowych.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub



ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzenn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie realizacji robét.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienn podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét
i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
po zgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatbw ze zrodet miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatoéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robaét,
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c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci jezeli Inwestor bedzie tego wymagat. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robo6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogodlng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét,
» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

YV VYV VYVVVVY

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze =zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badahn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Przedmiotowe zamédwienie jest realizowane w oparciu o zgtoszenie, w zwigzku z czym istnieje ustawowy
obowigzek nie prowadzenia dziennika budowy chyba Ze Inwestor bedzie wymagat prowadzenia dziennika
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robot.

VV VYV VV VYV VVVVVY VVYV

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,
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9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w Dokumentaciji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

VVVYVY

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
oraz projektu czasowej organizacji ruchu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).
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M.12.01.03. OSADZENIE KOTEW STALOWYCH W OTWORACH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z osadzeniem kotew w ramach projektu: MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NAD
KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ;

- przygotowaniem kotew,

- wywiercenie otworéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

- osadzenie kotew stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowg przy zastosowaniu klejéw lub zywic
iniekcyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Kotwy - prety stalowe gwintowane o przekroju kotowym, dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju
kotew przy ewentualnej zmianie systemu kotwienia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢z dokumentacijag projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Stal B500b, B500SP, klej lub zywica do fgczenia stali z betonem.
3. SPRZET

3.1. Uzyty przez Wykonawce sprzet wiertniczy jak tez stosowane wiertta koronkowe powinny zapewnia¢
ciggtosé prowadzonych prac i uzyskanie wtasciwej jakosci robot.

3.2. Zastosowanie przez ,Wykonawce” do wykonania cylindrycznego otworu konstrukcyjnego wiertta o
srednicy wiekszej lub mniejszej od nominalnej srednicy otworu podanej w projekcie technicznym wymaga
zgody ,Inzyniera”.

4. TRANSPORT
Jak w punkcie M.12.01.00
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Otwory konstrukcyjne lub technologiczne w betonie elementéw konstrukcji obiektéw mostowych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przy uzyciu wiertet koronowych.

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metodg diutowania betonu przy uzyciu miotka
wyburzeniowego.

5.1.2 Na wykonanie otworu technologicznego w betonie elementu konstrukcji obiektu mostowego
"Wykonawca” musi uzyskac zgode ,Inzyniera” wyrazong na pismie.

5.1.3 Otwory konstrukcyjne w betonie zbrojonym nalezy wykonywaé przy uzyciu diamentowego wiertta
koronowego.

5.1.4 Nieprzelotowe otwory konstrukcyjne Wykonawca obowigzany jest oczysci¢ strumieniem
sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem.

5.1.5 Zlikwidowanie otworéw technologicznych po ich wykorzystaniu nalezy do Wykonawcy.

5.1.6 Wyréwnanie powierzchni bocznych otworéw konstrukcyjnych wykonanych metodg wiercenia
perforacyjnego nalezy do Wykonawcy.

5.1.7 Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzgdzen

pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét, nalezy do Wykonawcy.

5.2. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska.

5.2.1 Zabezpieczenie robét prowadzonych w sgsiedztwie rzeki przed spadaniem pylu nalezy do
Wykonawcy. Nalezy stosowac nastepujgce srednice otworéw: 1,2 d- przy osadzaniu na zaprawe i 1,1d
przy osadzaniu na materiat pochodzenia zywicznego : d-srednica mocowanego preta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie M.12.01.00

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu $rednicy i gtebokosci otworéw co do zgodnosci z dokumentacija
projektowa.

6.1. Kontrole jakosci wykonania otworéw technologicznych przeprowadza Wykonawca wg zasad
okreslonych dla funkcji jakg otwory te spetniaé majg przy wykonywaniu robét zasadniczych.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania otworu konstrukcyjnego obejmuje:

a) poréownanie usytuowania osi otworu w elemencie konstrukcji z projektem technicznym, odchytka
wymiaru liniowego nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

b) sprawdzenie z projektem technicznym wymiaréw otworu: dopuszczalna odchytka £ 10 mm,

c) sprawdzenie glebokosci otworu nieprzelotowego i poréwnanie jej z wielkoscig projektowana;
dopuszczalna odchytka £ 5 mm,

d) sprawdzenie $rednicy wiertta uzytego przez Wykonawce do wykonania otworu cylindrycznego z
projektowang srednicg otworu,

e) sprawdzenie kata nachylenia osi otworu do powierzchni elementu w przypadku wykonania otworu
ukos$nego; dopuszczalna odchytka £ 5 mm

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 szt. osadzonej na klej kotwy w wywierconym otworze. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

7.1 Obmiar wykonanych prac obejmuje:

a) ogoding ilos¢ otwordéw o okreslonej srednicy i dlugosci w sztukach

7.2 Jako srednice otworu przyjmowac¢ nalezy srednice nominalng wiertta, ktérym otwor ten zostat
wykonany.

7.3 Dlugosc przelotowego otworu ukosnego wyznaczy¢ wg Wzoru:

L=Hxsin-1[m], gdzie:

L = dtugosc¢ otworu ukosnego w [ m ]

H - grubos$¢ przewierconego elementu w [ m ]

a) kat nachylenia osi otworu do powierzchni elementu

7.4. Pomiar liniowych wymiaréw otworu nalezy przeprowadzac¢ z dokfadnoscig do 1 cm

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robé6t. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzgdzi¢ protokéty odbioru robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.1 Odbiorowi podlegajg roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu.

8.2 Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonhczenia
wszystkich robdt zwigzanych z wierceniem otworu w betonie i osadzeniem na klej kotew stalowych oraz
spetnienia wymagan okreslonych w projekcie technicznym, ST oraz innych warunkéw dotyczgcych tych
robét zawartych w umowie.

9. PLATNOSC

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup materiatow,

- transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,

- wywiercenie otworu oraz osadzenie na klej kotwy zgodnie z projektem,
- oczyszczenie terenu robét z odpadow,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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M.13.02.02. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C16/20
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach zadania:
MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI
KRZYWA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
wyréwnawczego klasy C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacji D.M.00.00.00

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Beton klasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 powinien byé stosowany cement spetniajgcy wymagania
normy PN-EN 197-1 [3].

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 [3] i BN-6731-08 [4].
Cement powinien by¢ dopuszczony do stosowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach
budowlanych

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci z
zamoéwieniem oraz pochodzenia od danego producenta

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008[8]. Stosowanie wody
pitnej nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systemow recyklingu.

2.3.4. Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN-EN 206 [10] tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Mieszanie sktadnikdw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikdw w betoniarce wolnospadowej.

4. TRANSPORT

Wg SST M.13.01.00. |
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Wykonanie robot
powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inspektora nadzoru podioza na poziomie posadowienia pod
wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu
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nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robét ziemnych zgodnie z odpowiednig SST Podtoze winno by¢
réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania nalezy gorng powierzchnie betonu wyprofilowa¢ w spadku
oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu mozliwosci prawidtowego odwodnienia wykopu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubos¢ ukiadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu. W przypadku poduszek betonowych kontroli podlega réwniez rzedna dna wykopu oraz zgodno$¢
podtoza na dnie wykopu z rysunkami.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie cementu CEMIII za zgodg Inzyniera”.
7. OBMIAR
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Jednostka obmiaru jest [m®] wbudowanego betonu chyba ze przyjeto inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:

A materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

A dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa.
8.2. Odbiory koncowe
Na podstawie badah podanych w pkt. 6 dokonuje sie odbioru koricowego robét. Odbidr ten powinien by¢
potwierdzony protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badanh lub odpowiednie
atesty.
9. PLATNOSC
Cena jednostkowa wykonania 1 m® betonu obejmuije:

A opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

A zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,
A pompowanie wody z wykopow i zabezpieczenie wykopow na czas wykonania robat,
A oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
A wykonanie deskowan,
A przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,
A rozbiorke deskowan,
A wykonanie wszystkich badanh przewidzianych w SST,
A oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg M.13.01.00.
A Normy
A 3. PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
A cementdéw powszechnego uzytku.
A 4, BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
A 5. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania
A 6. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie | pielegnacjia probek do badan
A wytrzymato$ciowych
A 7. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek
A 8. PN--EN 1008 Woda do zarobowa do betondw.
A 9. PN-B-06250 Beton zwykly.
A 10. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
A

11. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
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M.14.02.02. POWLOKI MALARSKIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem powfokami malarskimi
istniejacych konstrukcji stalowych obiektéw mostowych w ramach zadania: MODERNIZACJA MOSTU
DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskimi
istniejgcych konstrukcji stalowych (dzwigary, balustrada) i obejmuija:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,;

b) nanoszenie warstwy gruntujgcej;

c) nanoszenie warstwy posredniej (miedzywarstwy);

d) nanoszenie warstwy nawierzchniowe;.

e) wykonanie rusztowan i zabezpeczen np. w postaci siatek i deskowan,

W przypadku renowacji powtok malarskich istniejgacych obiektéw, wszystkie czynnosci zwigzane
Z przygotowaniem powierzchni i nakladaniem powtok sg wykonywane na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wtasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikbéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjgca, ktdra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po
obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie sie
wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu.

System materialéw malarskich do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych — zestaw
materiatdw, z ktdérych wykonuje sie poszczegdine warstwy powtoki malarskiej gwarantujgcy uzyskanie
powtoki 0 wymaganej trwatosci.

Trwatosé systemu zabezpieczenia — oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu malarskiego do
pierwszej wigkszej renowacji. Okres trwatosci nie jest okresem gwaranc;ji.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce odporno$¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne", pkt. 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt.
2.

Konstrukcja stalowa podlegajgca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych zestawow

malarskich o podwyzszonej trwatosci, a to ze wzgledu na warunki jej pracy, cechujgce sie nastepujgcymi

whadciwo$ciami:

- utrudnieniami przy renowaciji powtok (pod obiektami wzdtuz konstrukcji przebiegaja sieci (urzgdzenia
obce) oraz wystepuje teren wod ptyngcych ),

- konstrukcja jest szczegdlnie eksponowana na dziatanie promieni ultrafioletowych,

- konstrukcja podlega duzym odksztatceniom, wymagana jest wiec duza elastycznosc¢ zastosowanych
powiok.

Dobér zestawu malarskiego musi scisle odpowiadaé¢ powyzszym warunkom, co uwzglednione zostato w

warunkach niniejszej STWIORB. Dopuszcza sie inne rozwigzania za zgodg Inzyniera budowy i

Projektanta.

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Wymagania formalne
Zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca, a szczegoty przedktada Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dobrany zestaw pokry¢ winien:

- posiadaé¢ Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczng lub Rekomendacje IBDiM;

- odpowiada¢ warunkom niniejszej STWIiORB,;

- zapewnia¢ skuteczng ochrone powierzchni w srodowisku o kategorii korozyjnosci atmosfery C5 wg
PN-EN ISO 12944-2 w dtugim okresie trwatosci (15 - 25 lat) wg PN-EN ISO 12944-1;

- posiada¢ akceptacje Inzyniera.

2.2.2. Dobér powtok renowacyjnych naktadanych na powtoki istniejace.

Dobdr powtok renowacyjnych naktadanych na powloki istniejgce nalezy poprzedzi¢ badaniem istniejgcych
powtok w celu dobrania powlok jakie mogg by¢ zastosowane. Stosowane materiaty winny zapewniac
wiasciwg przyczepnosé do istniejgcych powtok, a w przypadku widocznych powierzchni by¢ dostosowane
kolorystycznie do stanu istniejgcego.

2.2.3. Podstawowe materiaty zestawu malarskiego:

Istniejace powierzchnie stalowe podlegajg zabezpieczeniu powtokami malarskimi epoksydowo -
poliuretanowymi o grubo$ci catkowitej 300 um (warstwa gruntujgca epoksydowa pigmentowana
aluminium o grubosci 120 um i miedzywarstwa epoksydowa zawierajgca aluminiowe wypetniacze
ptatkowe, bltyszcz Zelaza o tgcznej grubosci 120 um oraz warstwa nawierzchniowa poliuretanowa z
utwardzaczem alifatycznym o o grubos$ci 60 um).

Zabezpieczenie powierzchni stalowych wykonywane jest w catosci na obiekcie.
Wszystkie powyzsze warstwy muszg posiada¢ odpornosci na dziatanie temperatury w suchej atmosferze

minimum 100°C natomiast w wilgotnej atmosferze (konsolidacja pary wodnej przy gwattownym
ochtodzeniu) minimum 40°C.
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Pozostate witasnosci materiatdbw powtok muszg byé zgodne z kartami technicznymi produktéw
sporzgdzonymi przez ich Producenta. Karty te nalezy przedtozyé Inzynierowi przy uzyskiwaniu jego
akceptacji dla dobranego zestawu malarskiego.

2.2.4. Kolor pokrycia malarskiego

Kolory dwéch pierwszych warstw dowolne, ale réznigce sie zdecydowanie dla roznych warstw.

Kolor wierzchniej warstwy pokrycia dobiera Wykonawca i przedktada Inzynierowi do akceptacji.

2.2.5. Wymagania podstawowe dla farby gruntujacej

Wymagania dla farby gruntujgcej podano w tab. 1.

Tablica 1.

Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metoda badan wg
Zawartos¢ czeéci statych % (V/v) od 67 do 68 ISO 3233:1998
Zawarto$¢ aluminium w  suchej % min. 10 ISO 1247:1974
powtoce

3 Wyglad: kozuszenie, rozdziat faz, - zgodnie z PN-EN ISO
wystepowanie substancji obcych, normg 1513:1999
konsystencja, osadzanie

Materiat na powtoke gruntujgcg powinien stanowi¢ dwusktadnikowy grunt epoksydowy charakteryzujgcy
sie niska zawartoscig rozpuszczalnikéw, dobrg zwilzalnoscig i wiasciwosciami penatracyjnymi oraz
mozliwoscig stosowania na powierzchniach czyszczonych recznie jak i réwniez lancg wodng lub przez
piaskowanie na mokro.

Powioka gruntujgca powinna cechowaé sie zdolnoscia do pracy w silnie agresywnym srodowisku
przemystowym oraz w elementach konstrukcji mostowych narazonych na obcigzenia mechaniczne
i chemicznie.

2.2.6. Wymagania podstawowe dla farby warstwy posredniej (miedzywarstwy)

Wymagania dla farby warstwy posredniej (miedzywarstwy) podano w tab. 2.

Tablica 2.

Lp. Wiasciwosci Jednostki |  Wymagania Metoda badan wg
Zawarto$¢ czesci statych % (vIv) min. 78 ISO 3233:1998
Zawarto$¢ ptatkowego tlenku zelaza | % (m/m) min. 39 ISO 10601:2007
(w przeliczeniu na % w powioce)

3 Wyglad: kozuszenie, rozdziat faz, - zgodnie z PN-EN ISO
wystepowanie substancji obcych, normag 15313:1999
konsystencja, osadzanie

Materiat na powtoke warstwy posredniej powinien sklada¢ sie Zzywicy epoksydowej z wypetniaczem
metalicznym w postaci aluminiowych wypetniaczy ptatkowych oraz btyszczu zelaza.

2.2.7. Wymagania podstawowe dla farby warstwy wierzchniej

Wymagania dla farby warstwy wierzchniej podano w tab. 3.

24



Tablica 3.

Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metoda badan wg
Zawartosc¢ czesci statych % (VIV) min. 61 ISO 3233:1998
Zawarto$¢ ptatkowego tlenku zelaza| % (m/m) min. 47 ISO 10601:2007
(w przeliczeniu na % w powtoce)*

3 Wyglad: kozuszenie, rozdziat faz, - zgodnie z PN-EN ISO
wystepowanie substancji obcych, norma 15313:1999

konsystencja, osadzanie

Materiat na powtoke warstwy wierzchniej powinien by¢ na bazie poliuretanéw z wypetniaczem ptatkowym
typu MIO w kolorystyce DB. W wypadku zadania ze strony architekta kolorystyki w RAL dopuszcza sie za
zgodg projektanta materiat poliuretanowy bez wypetniaczy MIO .

2.2.8. Wymagania podstawowe dla kompletnej powtoki zestawu antykorozyjnego

Wymagania dla kompletnej powtoki zestawu antykorozyjnego podano w tab. 4.

Tablica 4.
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badan wg
1 | Grubo$é¢ suchej powtoki pm 300 PN-EN ISO
2808:2000
2 Przyczepnos¢ farby gruntujgcej do| stopien <1 PN-EN ISO
podtoza 2409:1999
3 | Przyczepnosc¢ zestawu do podioza stopien <1 PN-EN ISO
2409:1999
4 | Przyczepnos$¢ zestawu po badaniach | stopien <2 PN-EN I1SO
korozyjnych 2409:1999
5 | Udarnos$é cm 50 PN-EN ISO 6272-
1:2005
6 |Udarnos¢ po badaniach korozyjnych cm 40 PN-EN I1SO 6272-
1:2005

2.2.9. Wymagania dodatkowe

Preparaty stosowane na powloki nawierzchniowe powinny gwarantowa¢ mozliwos¢ nanoszenia
jednorazowo warstwy o grubosci do 100 um w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu nalezy $cidle stosowac¢ sie do zalecen producenta i danych zawartych
w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Na kazdym
opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywa¢ w
warunkach i okresach czasu okreslonych przez producenta.

Z uwagi na to, ze obecnie w wiekszosci stosuje sie farby dwuskiadnikowe nalezy Scisle przestrzegaé
i kontrolowaé¢ podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu.
Na pojemniku ze zmieszang farbg musi byé umieszczona na widocznym maksymalny miejscu czas
przydatnosci farby do uzycia.

Ewentualne szczeliny, miejsca trudno dostepne ( po uzgodnieniu z Inzynierem ) nalezy wypetié
systemowym ( tego samego producenta ) wypetniaczem trwale elastycznym na bazie PUR

25



2.2.10. Skladowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki
lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynéw materiatéw tatwo
palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewnagtrz pomieszczen magazynowych powinna wynosic¢ od +4°C do +25°C.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do czyszczenia konstrukgcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-
Sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego
i suchego powietrza. Za zgoda inzyniera budowy dopuszcza sie czyszczenie reczne powierzchni
stalowych pod warunkiem uzyskania wymaganej czystosci powierzchni.

3.2.2. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania
farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji
i parametrow technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie
majg charakteru obligatoryinego i mogg byc¢ =zastgpione sprzetem o zblizonych wiasciwosciach
technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu podlega akceptacji przez Inzyniera. Prawidiowe
ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 4.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac¢ sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisdw o przewozie materiatéw niebezpiecznych okreslonych w normie PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczego6lowe zasady dotyczace wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robodt
zqungrlgsi?ri]?‘jqce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane oczyszczanie i pokrywanie powtokami

5.2.1.Przygotowanie powierzchni do malowania

5.2.1.1. Usuniecie istniejgcych powtok malarskich.
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Usuniecie z powierzchni elementow istniejgcych powlok malarskich mozna wykonywaé mechanicznie
poprzez obrébke strumieniowo — $cierng, analogicznie do przygotowania nowych powierzchni.

Usuniecie z powierzchni elementow istniejgcych powlok malarskich mozna wykonywaé recznie,
analogicznie do przygotowania nowych powierzchni.

Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ usuwania istniejgcych powtok preparatami chemicznymi dobieranymi do
okreslonych rodzajow powitok (np. pasty rozpuszczalnikowi lub pasty alkaliczne).

Dla istniejgcych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czysto$ci min. St3 wg
(wg PN-ISO 8503, PN-ISO 8501-1)

5.2.1.2. Przygotowanie powierzchni powtok do malowania renowacyjnego (odnowienie powtoki).

Zakres istniejgcych powtoki malarskich przewidzianych do malowania renowacyjnego okresla
Dokumentacja Projektowa. Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie wskazano powtok do malowania
renowacyjnego, to nalezy rozumie¢, ze powtoki na wskazanych powierzchniach podlegajg odtworzeniu w
catosci, a ze wskazanych powierzchni do malowania nalezy catkowicie usungc istniejgce powtoki zgodnie
z punktem 5.2.1.1.

W przypadku mocno przylegajgcych powtok przeznaczonych do malowania renowacyjnego powtoki te
pozostawia sie w stanie nienaruszonym. Przydatnos¢ powtoki do malowania renowacyjnego nalezy
potwierdzi¢ badaniem przyczepnosci istniejgcej powtoki. Przyczepnosé¢ istniejgcych powiok powinna
odpowiada¢ przyczepnosci nowych powiok.

Przygotowanie powierzchni do malowania renowacyjnego polega na jej oczyszczeniu z brudu, kurzu,
ttuszczéw, smardéw itp. Zaleca sie zmycie powierzchni wodg pod wysokim cisnieniem z dadatkiem
detergentow, a nastepnie sptukanie wodg. Dodatkowe zabiegi zwigzane z przygotowaniem powierzchni
bezposrednio przed natozeniem powtoki (np. zmatowienie, gruntowanie $rodkami powierzchniowo
czynnymi) wykonuje sie w dostosowaniu do przyjetego sytemu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wymagana chropowato$¢ powierzchni przed utozeniem warstwy gruntujgcej wynosi Ry5 (Rz) =50 pm,
wg PN-ISO 8503, PN-ISO 8501-1.

5.2.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktéw. Inzynier moze zarzadzi¢
wykonanie prébnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich
jakosci, przyczepnoéci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik
nanoszenia powlok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura
i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych
poszczegolnych produktéw. Zwraca sie uwage na zréznicowang tolerancje poszczegodlnych produktow,
na wilgotnos¢ powietrza oraz temperature powietrza i malowanej konstrukcji.

Nie wolno prowadzi¢ robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta
lub silniejszym). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi od 15°C do 25°C.

Temperatura podtoza i powietrza powinna wynosic:

- temperatura powietrza nie nizsza niz + 5°C. lecz nie wyzsza niz + 35°C

- temperatura podtoza nie nizsza niz + 5°C lecz nie wyzsza niz + 35°C

- temperatura materiatu nie nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 35°C.

- temperatura podioza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

- wilgotnos$¢ powietrza nie wyzsza niz 85 %.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na
dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigecia poszczegélnych warstw.

Miejsca trudno dostepne uszczelni¢ nalezy kitem poliuretanowym. Niezaleznie mozna takze zastosowac
inhibitory korozji.

5.2.2.2. Przygotowanie materiatéw malarskich oraz sprzetu

27



Przed uzyciem materiatbw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jako$ci, termin przydatnosci do
aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w
zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowywa¢ do stosowania scisle wg procedury podanej we
wiasdciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogdlnym ujeciu na procedure tg skfadajg sie:
mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w
okreslonych proporcjach i okreslony sposéb poszczegdlnych sktadnikow (opakowan), dodawanie
rozcienczalnika o rodzaju i w ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury
otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej STWIORB farby sg chemoutwardzalne i w zwigzku z tym
majg ograniczong zywotno$é po wymieszaniu sktadnikéw. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegac
zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farby w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg
zywotnosé.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy myé bezposrednio po uzyciu
stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i nakladanie miedzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych odpowiadajgcych tym
farbom. Szczegdélng uwage nalezy poswieci¢ starannemu zagruntowaniu spoin i krawedzi z tym, ze
krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mie¢ powtoki malarskiej w pasach o szerokosci
50mm. Pasy te na okres transportu i sktadowania konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone spawalnym
gruntem ochrony czasowej zapewniajgcy ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi by¢ zgodny z
innymi stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy - miedzywarstwy moze sie odbywac po uptywie wymaganego podanego
przez producenta dla danego gruntu czasu do naktadania nastepnej powtoki. Czas ten zalezy gtéwnie od
temperatury i wilgotnosci w zaleznos$ci od stosowanych preparatow.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte miedzywarstwg. Powierzchnia nowych
elementéw po transporcie i sktadowaniu musi zosta¢ oczyszczona. Jezeli zostat przekroczony okres jaki
producent farb przewiduje pomiedzy naktadaniem miedzywarstwy a nakladaniem nawierzchniowej farby
nalezy przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie powierzchni
odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w sposdb okreslony w kartach
technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.

5.2.2.5. Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania

Powierzchni przeznaczonych do pézniejszego zabetonowania (np. gérne powierzchnie paséw gornych
mostow zespolonych) nie nalezy pokrywaé powtokami malarskimi.

Powierzchnie te bezposrednio przed utozeniem betonu nalezy oczysci¢ szczotkami.

5.2.3. Uzytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadéw
atmosferycznych, kurzu i brudu.

Nanoszenie betonu na elementy lub ukfadanie prefabrykatéw, bgdz asfaltu lanego, moze mie¢ miejsce

dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.

5.2.3. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
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Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia

pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odno$nie wykonywanych prac:

- nie uzywac¢ do oczyszczania piasku kwarcowego,

- czyszczenie strumieniowo-$cierne winno odbywacé sie w zamknietych pomieszczeniach
obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udziatem pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w
pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy srutowaniu pracownik
winien mie¢ kask dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatdw malarskich
nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania
w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkéw w miejscach
pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego
odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem
ochronnym.

Wykonawca ma obowigzek zebrania i usunigcia z placu budowy pozostatosci farb, materiatu

czyszczgcego oraz zanieczyszczen pochodzgcych z oczyszczanych powtok, itp. do miejsca sktadowania

i utylizacji za pomocg srodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera,

Wykonawca ma obowigzek odda¢ do analizy przez uprawniong jednostke prébki usunietych powtok

malarskich w celu zbadania, czy nie wystepujg w niej zwigzki otowiu. W przypadku wykrycia zwigzkéw

otowiu nalezy wszelkie odpady zawierajgce otdéw dostarczy¢ celem utylizacji do uprawnionej jednostki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materialtéw malarskich

Ocena materiatdw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Inzyniera zaswiadczenie o wynikach
ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego materialu. W przypadku braku atestu, Wykonawca
powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach
przedmiotowych i w zakresie badarh wymaganych przez Inzyniera.

6.2.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza sie w oparciu 0 norme PN-ISO 8501
oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w niniejszej STWIORB.
Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowatosci powierzchni stali oraz ocenie stanu
powierzchni (suchos¢, brak zapyleh i zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene
przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 3 godzinach
oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza
sie w oparciu o normy PN ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.

6.2.3. Kontrola nakladania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod kagtem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania materialu malarskiego i stosowanych parametrow technologicznych oraz
przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych
powtok a takze przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw.
Sprawdzeniu podlega liczba i grubos¢ wykonanych warstw powtok malarskich.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok
Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysytkg elementéw konstrukcji
na budowe oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod katem grubosci,

porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wyglagdu powtoki malarskiej. Badania przeprowadza sie na
suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.
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Grubos¢ powltoki winna byé zgodna z niniejszg STWIORB. Grubos$¢ mierzy sie jg przy pomocy metod
nieniszczgcych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno — indukcyjnych lub innych zapewniajgcych
dokfadnos¢ pomiaru £10%.

Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona pedzlem,
z zastosowaniem farb wg niniejszej STWiIORB.

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z
odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekow oraz wyglad matowy.

Warstwy nawierzchniowe powinny mieé powierzchnie gtadkg bez pomarszczeh, zaciekow
i chropowatosci.

Powtoka nie moze odstawac¢ od podtoza i mie¢ wtrgcen ciat obcych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej i odebranej powtoki tréjwarstwowej o tgcznej grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszg STWIORB podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”,
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- sporzadzenie projektu organizacji i harmonogramu robdét,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkgciji,

- czyszczenie konstrukcji oraz wykonanie zabezpieczen m.in. siatki, maty ostonowe,

- wykonanie powlok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej przy uzyciu
powtok malarskich zgodnych z warunkami STWiIORB i zaakceptowanych przez Inzyniera,

- wykonanie niezbednych rusztowanh wiszgcych i stojacych oraz ich przektadanie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w niniejszej STWIORB,

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi
operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schnigecia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajgcych pojazdéw,

- demontaz rusztowan i usuniecie ich poza pas drogowy,
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- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatdbw malarskich i sktadowania
dostarczonych z wytwérni elementdw konstrukgji,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrona urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko, przechodniéw i
uzytkownikoéw tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robot,

- wykonanie ekranéw zabezpieczajacych,

- wykonanie prébnych powtok malarskich,

- uporzadkowanie miejsca robét,

- koszt opracowania projektu niezbednych dla prowadzenia robét rusztowan, pomostéwi ekranow

zabezpieczajgcych.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
10.1.1 Wymagania ogélne

PN-89/C-81400
PN-89/S-10050
PN-EN ISO 12944-1:2017

PN-EN ISO 12944-2:2017

PN-EN ISO 12944-3:2017

PN-EN ISO 12944-4:2017

PN-EN ISO 12944-5:2018

PN-EN ISO 12944-6:2018

PN-EN ISO 12944-7:2017

PN-EN ISO 12944-8:2017

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 3: Zasady
projektowania

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéow malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne
systemy malarskie

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 6: Laboratoryjne
metody badan wiasciwosci

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 7: Wykonywanie
i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 8: Opracowanie
dokumentaciji dotyczgcej nowych prac i renowac;i

10.1.2. Przygotowanie powierzchni

PN-EN I1SO 8502-2:2000

PN-EN 1SO 8502-3:2000

PN-EN ISO 8502-4:2000

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystoSci
powierzchni -- Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng)
Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystoSci
powierzchni -- Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa
kondensaciji pary wodnej przed naktadaniem farby
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PN-EN ISO 8502-5:2005

PN-EN ISO 8502-6:2000

PN-EN ISO 8502-9:2002

PN-EN ISO 8503-1:1999

PN-EN ISO 8503-2:1999

PN-EN ISO 8503-3:1999

PN-EN ISO 8503-4:1999

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 8504-3:2004

PN-1SO 8501-1:1996

10.1.3. Farby i lakiery

PN-86/H-04623
PN-79/C-81514
PN-76/C-81516
PN-75/C-81518
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

PN-88/C-81523

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni — Cze$¢ 5: Oznaczanie chlorkéw na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki do oznaczania

jondw)
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci

powierzchni -- Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy
-- Metoda Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produkiéw -- Badania stuzace do oceny czystosci
powierzchni -- Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowato$ci powierzchni
podtozy  stalowych po  obrébce  strumieniowo-Sciernej  --
Wyszczegdlnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do
oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-$ciernej

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowatosci powierzchni
podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej -- Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-
Sciernej -- Sposob postepowania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowatosci powierzchni
podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-Sciernej -- Metoda
kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu
powierzchni -- Sposdb postepowania z uzyciem mikroskopu
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéow -- Charakterystyki chropowatosci powierzchni
podiozy stalowych po obrébce strumieniowo-$ciernej -- Metoda
kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu
powierzchni -- Sposéb postepowania z uzyciem przyrzadu stykowego
Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czesé
1: Zasady ogolne

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes¢
2: Obrdbka strumieniowo-Scierna

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Metody przygotowania powierzchni -- Czes¢
3: Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z napedem
mechanicznym

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok

Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi.

Wyroby lakierowe -- Sposoby otrzymywania powtok do badan
Wyroby lakierowe -- Oznaczanie Scieralnosci powtok lakierowych
Wyroby lakierowe -- Oznaczanie porowatosci powtok lakierowych
Wyroby lakierowe -- Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu
wysychania

Wyroby lakierowe -- Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

Wyroby lakierowe -- Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie
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PN-88/C-81525

PN-89/C-81536
PN-88/C-81556

PN-EN I1SO 1518:2000
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN I1SO 2808:2000
PN-EN I1SO 2808:2000
PN-EN ISO 2812-1:2001
PN-EN I1SO 2812-2:2000
PN-EN I1SO 2813:2001
PN-EN ISO 2815:2004
PN-EN ISO 3231:2000
PN-EN ISO 3248:2001
PN-EN ISO 3668:2002
PN-EN ISO 3678:1999
PN-EN I1SO 4623-1:2002
PN-EN I1SO 4624:2004
PN-EN I1SO 4628-1:2005
PN-EN ISO 4628-2:2005
PN-EN ISO 4628-3:2005
PN-EN 1SO 4628-4:2005

PN-EN I1SO 4628-5:2005

PN-EN ISO 4628-7:2005

PN-EN 1SO 4628-8:2005 (U)

PN-EN I1SO 4628-10:2005

PN-EN ISO 6270-1:2002

PN-EN 1SO 6270-2:2005 (U)

PN-EN ISO 6272-1:2005

PN-EN 1SO 6860:2000

mgty solnej

Wyroby lakierowe -- Badanie odpornosci powtok na dziatanie
atmosfery nasyconej parg wodng

Wyroby lakierowe -- Oznaczanie krycia

Wyroby lakierowe -- Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie zmiennych temperatur

Farby i lakiery -- Préba zarysowania

Farby i lakiery -- Metoda siatki nacie¢

Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

Farby i lakiery -- Powloki w naturalnych warunkach
atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na ciecze -- Czes¢ 1:
Metody ogdlne

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornoéci na ciecze -- Metoda
zanurzania w wodzie

Farby i lakiery -- Oznaczanie potysku zwierciadlanego
niemetalicznych powiok lakierowych pod katem 20 stopni, 60
stopni i 85 stopni

Farby i lakiery -- Préba wciskania wedtug Buchholza

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgotne atmosfery
zawierajgce ditlenek siarki

Farby i lakiery -- Oznaczanie wptywu ciepta

Farby i lakiery -- Wzrokowe poréwnywanie barwy farb

Farby i lakiery -- Badanie odpornosci na wgniecenie

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowg --
Czes¢ 1: Podioze stalowe

Farby i lakiery -- Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powlok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czesé 1: Wprowadzenie ogdlne i system okreslania
Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powlok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czes¢ 2: Ocena stopnia specherzenia

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powlok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czes¢ 3: Ocena stopnia zardzewienia

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powiok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czes¢ 4: Ocena stopnia spekania

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powlok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Cze$¢ 5: Ocena stopnia ztuszczenia

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok -- Okreslanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czes¢ 7: Ocena stopnia skredowania metodg
aksamitu

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok -- Okreslanie ilosci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Czes¢ 8: Ocena stopnia rozwarstwienia i korozji wokot
zarysowania

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powtok -- Okreslanie ilosci
i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w
wygladzie — Cze$¢ 10: Ocena stopnia korozji nitkowej

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ -- Czes¢ 1:
Kondensacja ciggta

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ -- Czes¢ 2:
Metoda ekspozycji probek do badah w $rodowiskach z
kondensacjg wody

Farby i lakiery -- Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na
uderzenie) -- Czes¢ 1: Badanie za pomocg spadajgcego ciezarka,
wgtebnik o duzej powierzchni

Farby i lakiery -- Préba zginania na sworzniu (sworzenh stozkowy)
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PN-EN ISO 11341:2005

PN-ISO 4628-6:1999

PN-1SO 7253:2000

PN-ISO 7724-1:2003
PN-ISO 7724-2:2003
PN-ISO 7724-3:2003
PN-ISO 7784-1:2000
PN-ISO 7784-2:2000
PN-ISO 7784-3:2002
PN-1SO 11503:2001

PN-1SO 11507:2000

PN-1SO 12137-1:2001
PN-ISO 12137-2:2001
PN-ISO 15184:2001

10.2 Inne dokumenty

Katalog metod zabezpieczenia przed korozjg stalowych obiektéw mostowych. Instytut badawczy Drog i

Farby i lakiery -- Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na
sztuczne promieniowanie -- Ekspozycja na filtrowane
promieniowanie lampy ksenonowej tukowej

Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powiok lakierowych --
Okreslanie intensywno$ci, ilosci i rozmiaru podstawowych
rodzajow uszkodzenia -- Ocena stopnia skredowania metodg
tasmy

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na rozpylong obojetng
solanke (mgte)

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Czes$¢ 1: Podstawy

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Cze$¢ 2: Pomiar barwy

Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Czes$¢ 3: Obliczanie réznic barwy
Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie -- Metoda
obracajgcego sie krgzka pokrytego papierem Sciernym

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie -- Metoda
obracajgcego sie gumowego krgzka sciernego

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na scieranie -- Czes¢ 3:
Metoda badania ptytek w ruchu posuwisto-zwrotnym

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja
nieciggta)

Farby i lakiery -- Ekspozycja powtok lakierowych na sztuczne
dziatanie atmosferyczne -- Ekspozycja na promieniowanie
fluorescencyjne UV i wode

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie -- Cze$¢
1: Metoda z zastosowaniem zaokrgglonego rylca

Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na uszkodzenie -- Cze$¢
2: Metoda z zastosowaniem spiczastego rylca

Farby i lakiery -- Oznaczanie twardosci powtoki metodg otéwkowa

Mostoéw. Informacje, instrukcje. Zeszyt 57. Warszawa 1998

Instrukcja malowania i renowacji pokry¢ malarskich wykonywanych poza wytwdornig na stalowych

konstrukcjach mostowych, IBDiM Warszawa, 1989r.
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M.15.06.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wypetniania lokalnych ubytkow w betonie i wypetniania wszelkiego typu
otwordéw technologicznych zaprawami PCC (polymer cement concret) dla obiektéw mostowych w ramach
zadania: MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W
MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
likwidacje ubytkéw betonu w istniejgcych obiektach mostowych.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg nastepujacych robot:

-przygotowania podtoza betonowego (skucie, oczyszczenie mechaniczne powierzchni betonowych)
-wypetniania ubytkow,

-przeszpachlowanie powierzchni betonowych,

-wypetniania otworéw technologicznych w betonie,

- W tym roéwniez pokrycie powierzchni betonowych systemem farb antykorozyjnych do betonu w kolorze
ustalonym z Zamawiajgcym

1.4. Okreslenia podstawowe
Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.

Zaprawa bezskurczowa PCC do napraw strukturalnych konstrukcji betonowych - zaprawa stanowi
mieszanine cementu modyfikowanego polimerami, piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikow.

Powloka antykorozyjna zbrojenia - warstwa stuzgca do ochrony zbrojenia przed korozjg i zwiekszenia
przyczepnosci do stali materiatu wypetniajgcego ubytek.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotno$ci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiORB. DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine".

2.2. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Do naprawy ubytkéw w betonie nalezy stosowaé bezskurczowe zaprawy cementowe modyfikowane
polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikéw i wchodzgcg w system warstwe
sczepng zawierajgca inhibitory korozji. .

Wyboru producenta zaprawy dokonuje Wykonawca. Wybor ten podlega akceptacji przez Inzyniera.
Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i obowigzujgcymi przepisami.
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Do naprawy ubytkow w betonie mozna stosowac tylko materiaty o nie przeterminowanej przydatnosci do
stosowania.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrédio zakupu materiatdw,
sktadnikéw materiatdbw do naprawy ubytkow i przedtozyé te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych
materiatow.

2.3. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatlow

Stwardniate zaprawy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie:

po 1 dniu > 15 MPa wg PN-EN-196-1

po 28 dniach > 50MPa wg PN-EN-196-1

Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:

po 28 dnuiach >8 MPa wg PN-EN-196-1

skurcz po 28 d < 0,5 mm/m przy +20 0C i 65% w.w. po 28 dniach wg PN-EN- 12617-4
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza badania metoda ,pull - off”:

przed badaniem mrozoodpornosci > 2,0 MPa - procedura PB-TM-X1,
po badaniu mrozoodpornosci >1,6 MPa - procedura PB-TM-X1
Przyczepnosé do stali zbrojeniowej — wart.sred. > 2,0 MPa - procedura TWm-18/97
Przy naprawach powierzchni betonowych nalezy pod zaprawy naprawcze stosowac¢ warstwe strzepng
zawierajgca inhibitory korozji.

Zaprawy naprawcze zawierajg inhibitory koroz;ji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkdw betonu powinny zapewniaé
ciggtosc¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot nalezy do Wykonawcy, ale musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robét Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Szczeg6étowe wymagania dotyczace transportu
Sposdb transportu przez Wykonawce materiatdow, konstrukcji lub wyrobéw przewidzianych do
uzupetnienia ubytkéw betonu nie moze powodowaé obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodine" pkt 5.

5.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty objete niniejszg STWIORB powinny byé wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
Swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez
producentéw materiatdw do napraw betondéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 50C i ponizej +300C.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe poprzez:

usuniecie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu
oraz stali, a takze na trwatos¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem,

oczyszczenie podtoza betonowego z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych,

krawedzie miejsc naprawianych nalezy nacig¢ pitg tarczowg prostopadle do naprawianej powierzchni na
gtebokos¢ okoto 1 cm,

oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych do 20 czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996
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podtoze powinno by¢ uszorstnione - lokalne nieréwnosci i zagtebienia nie powinny by¢ mniejsze niz 5
mm,

przed wypetnieniem ubytku zaprawa, istniejacg powierzchnie nawilzaé przez polewanie wodg w ciggu 24
godzin, a bezposrednio przed uktadaniem zaprawy powierzchnie betonu nalezy osuszy¢ zdmuchujgc
nadmiar wody sprezonym powietrzem.

Prawidtowo przygotowane podfoze betonowe do naprawy powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wytrzymatos¢ na sciskanie > 25 MPa wg PN-EN 196-1,
wytrzymatosé na odrywanie wg PN-92/B-01814

wartos¢ srednia > 1,5Mpa

wartos¢ minimalna > 1,0 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podtoza przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 5 dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie
mozna stosowaé¢ wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie
zostanie naruszona struktura pozostatego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza
sie do tego typu prac stosowania udarowych mtotéw wyburzeniowych.

Mieszanie zaprawy nalezy wykonywa¢ odpowiednig mieszarkg z zachowaniem warunkéw podanych w
»Instrukcji technologicznej’. Przygotowana zaprawa powinna by¢ jednorodna.

Niezbedne deskowanie do naprawy betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-63/B-06251 p.2.
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostow roboczych i innych
urzgdzen pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
réwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu oséb lub pojazdow nalezy do Wykonawcy.

Spos6éb prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ubytkbw w betonie nie moze powodowaé
zanieczyszczenia $srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowigzany jest usungc z terenu
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdéw, podioza i jakosci robdt zwigzanych z wypetnianiem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

6.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM lub
krajowg ocene techniczng i atesty materiatéw.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.4. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan przygotowania podioza
betonowego, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunkéw.

6.5. Kontrola wykonanych robét

Podczas wykonywania robét Wykonawca obowigzany jest pobra¢ probki w celu okreslenia wytrzymatosci
zastosowanego materiatu na Sciskanie i rozcigganie przy zginaniu.

Kontroli podlega wytrzymato$¢ natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podtoza okreslonej metodg
~pull-off”, przy srednicy krazka probnego ¢ 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min. 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814).

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogodine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadrat) powierzchni betonu, na ktérej dokonuje sie likwidacji ubytkow
betonu warstwg o $redniej grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlegaja:

roboty ulegajgce zakryciu w trakcie uzupetniania ubytkéw, wypetniania otworéw technologicznych oraz
wykonywania warstw wyréwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty betonowej (odbidr
miedzyoperacyjny),

roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbidér koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robot okreslonego rodzaju zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami zawartymi w
STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich rob6t zwigzanych z uzupetnianiem ubytkéw, (z wypetnianiem otworow
technologicznych lub wykonania warstw wyréwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty betonowej), a
takze spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB oraz innych warunkéw
dotyczacych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,
-wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzagdzen pomocniczych, niezbednych
do wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym na
obiekcie,

-przygotowanie podfoza,

-oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych,

-wykonanie robét przez wypetnienie ubytkow zaprawg

-0oczyszczenie stanowiska pracy,

-odpady i ubytki materiatowe

- wykonanie powtok malarskich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-85/B-04500 Zaprawy udowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach mostowych
(WTW), Studia i materiaty IBDiM, Zeszyt 32,  Warszawa 1990.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z widéknami stalowymi do naprawy obiektow
mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1991 r.

Wytyczne badan wtasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach, IBDiM, Warszawa
1992. Procedury badawcze IBDiM: PB-TM-X1 i PB-TM-X2.
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M.20.01.18. WBUDOWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:
MODERNIZACJA MOSTU DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI
KRZYWA

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg :

- Montaz konstrukcji drewnianej pomostu — drewno klasy C24 lub D24, impregnowane ci$nieniowo
(dopuszcza sie drewno impregnowane zanurzeniowo za zgodg Inwestora) w tym tgczniki (, wkrety z tbem
podktadkowym, $ruby, gwozdzie, tgczniki ciesielksie i inne np. papa na podktadki) umozliwiajgce montaz
konstrukcji drewnianej do konstrukcji stalowej, drewnianej, betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania i zgodnos¢ z SST, przedmiarem
robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie placu budowy — Inspektor Nadzoru przekazuje protokolarnie Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy i ksiege obmiarow.

1.5.3. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek.
1.5.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

1.5.5. Dane okreslone w przedmiarze robo6t i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.5.6. Jesli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

1.5.7. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na nie
zadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.8. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy ( remontu ).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : wygrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczehstwa
pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce winny spetnia¢ warunki statej widocznosci w
dzieh i w nocy i powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego i zapewni¢ spetienie nastepujgcych warunkéw zabezpieczajgcych
przed :

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych odpadkami, pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami itp.

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony p-poz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b niepozadanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$é. Stan naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dot. bezpieczenstwa i higieny pracy
w szczegollnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét.

Przed zaplanowanym terminem uzycia materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce zrodia uzyskania, $Swiadectwa jakosci i karty technologiczne ich
stosowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialdbw w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Materiatem do wykonania pokfadu gornego winny by¢ deski 50x140 mm impregnowane i
przykrecane wkretami z tbem podktadkowym dtugosci 100mm $rednicy 8 mm.

Tarcica wg. PN-75/D-96000 i PN-82/D-94021 klasy wyborowej

2.3. Materiatem do wykonania belek poprzecznych, podiuznych oraz balustrad winny by¢ belki grubosci
100 x 100 mm najwyzszej klasy jakosci wg. PN-92/D-95017 impregnowane. Przymocowanie bali do
dzwigaréw srubami $r. 10 mm wg. PN-85/M-82101, nakretki szesciokatne, podkfadki pod tby i nakretki
kwadratowe o boku dt. min. 63 mm i grubosci min. 4 mm.

2.4. Materiat do impregnac;ji (impregnat) powinien charakteryzowac sie :

- duzg toksycznoscig czyli zdolnoscig niszczenia grzybni

- trwatoscig w drewnie, czyli nie ulatnianiem sie w powietrzu i nie wyptukiwaniem w wodzie

- zdolnoscig mozliwie gtebokiego wnikania w drewno

- nieszkodliwoscig dziatania na drewno, $ruby, gwozdzie

- nieszkodliwoscig dla ludzi

Impregnat do powierzchniowej impregnacji poreczy nie moze byé srodkiem zrgcym, parzgcym (zalecany
impregnat koloru jasnego).

Impregnat powinien by¢ przechowywany w fabrycznych opakowaniach zaopatrzonych w odpowiednie
informacje dotyczgce zawarto$ci.

3. SPRZET.

3.1. Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakos¢ robot
okreslong SST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym, bedzie odpowiadaé wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom
dotyczgcym jego uzytkowania, oraz bedzie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Pomocniczy sprzet pozostawia sie do wyboru Wykonawcy pod warunkiem ze :

- nie zostanie obnizona jako$¢ i nie zwiekszy wartosci robot

- bedzie sprawny technicznie i bedzie odpowiadat warunkom BHP o ochrony srodowiska

- Wykonawca uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT.
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4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonania robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

4.2. Wybor srodkéw transportu pozostawia sie do decyzji Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
wchodzgcych w sktad zadania budowlanego.

5.2. Organizacja ruchu.

Catosc¢ robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczyé
pod wzgledem BHP.

5.3. Roboty nalezy wykona¢ w zakresie ilosciowym okreslonym w przedmiarze robét ( $lepy kosztorys ).
5.4. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:

- ksiegi obmiarow

- dokumentéw okreslajgcych jakos¢ stosowanych materiatow (atestow).

5.4.1. Ksiega obmiaru.

Jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych obmiaréw, wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i $lepym kosztorysem.

Ksiege obmiaréw prowadzi Kierownik Budowy.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh.

5.5. Wymiana pomostu.

Roboty zwigzane z wymiang pomostu (wszystkie elementy drewniane) nalezy wykona¢ w czasie
okreslonym w harmonogramie robét przy ograniczonym utrudnieniu ruchu.

5.5.1. Poktad gorny.

Poktad gorny z desek 50x140 mm impregnowanych powierzchniowo dwukrotnie przed wbudowaniem.
Styki bali nalezy wykona¢ posrodku mostu.

5.5.2. Poktad dolny.

Poktad dolny z krawedziakéw 120x120 mm impregnowanych wgtebnie. Krawedziaki winny by¢ uktadane
w odstepach 3 cm rdzenng strong do géry w ilosci zgodnej z przedmiarem robét.

5.5.3. Belki poprzeczne.

Belki poprzeczne (poprzecznice) z bali grubosci 230 mm impregnowane wgtebnie.

Belki poprzeczne nalezy utozy¢é w spadku 1,3 % przez wykonanie wcie¢ na dzwigary o odpowiednigj
gtebokosci. Sruby mocujgce wraz z podktadkami nalezy obsadzié tak aby géra tba réwnata sie z
powierzchnig bala. Wyciete gniazda zaimpregnowaé. Belki nalezy pokry¢ w-wg papy izolacyjnej i
przymocowac gwozdziami papowymi.

5.5.4. Podest.

Poktad podestu z desek 50x140 mm impregnowanych powierzchniowo dwukrotnie przed wbudowaniem.
5.5.5. Bezpiecznik ( kraweznik).

Bezpiecznik nalezy wykonac¢ z krawedziakéw 75x140mm impregnowanych wgtebnie.

5.6. Impregnacja powierzchniowa.

5.6.1. Impregnacje nalezy wykona¢ na suchym drewnie w dni stoneczne i w taki sposéb aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wod rzeki ani przylegtego terenu.

5.6.2. Jezeli impregnat przed uzyciem nalezy podgrza¢, to miejsce do podgrzania otwartym ogniem
nalezy wybrac¢ od strony zawietrznej aby nie spowodowac pozaru.

5.6.3. Impregnacje nalezy wykonaé przez dwukrotne smarowanie powierzchni elementéw drewnianych
zgodnie z przedmiarem robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Bezposredniag kontrole nad prawidtowos$cig wykonania sprawuje kierownik robét.
6.2. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
6.3. Wymagane atesty materiatowe powinny okresla¢ w sposéb jednoznaczny ich cechy.
6.4. Sprawowanie kontroli nad wykonywaniem robot.
6.4.1. Sprawowanie kontroli nad prawidtowos$cig wykonywanych robét bedzie polega¢ na :
- ocenie wizualnej, zgodnosci w zakresie kompletnosci i wymagan okreslonych w p-kcie
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- sprawdzeniu przez obmiar podstawowych parametrow geometrycznych i ilosciowych
6.5. Sprawowanie kontroli nad jakoscig materiatow.
6.5.1. Sprawowanie kontroli nad jakoscig stosowanych materiatdw bedzie polegaé na :

- ocenie wizualnej

- sprawdzeniu wymaganych swiadectw jakosci

- sprawdzeniu wlasciwego magazynowania materiatéw na placu budowy

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostkg obmiarows jest m* wbudowanego drewna wraz z tacznikami.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawg do oceny jakosci i ilosci odbieranych robét zgodnie z SST sg badania i pomiary wykonane
zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty :

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- o$wiadczenie kierownika budowy o poprawnosci wykonania robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
dla danej pozyciji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Slepego kosztorysu bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- fgczniki do montazu konstrukcji drewnianej,

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbhudowania

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdine budowy jak ptace personelu, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgace oznakowania i zabezpieczenia robdt,
wydatki dotyczgce BHP i ubezpieczenia budowy, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy.
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M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przeprowadzaniem prac rozbiorkowych w ramach zadania: MODERNIZACJA MOSTU
DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w ramach
inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. niniejszej SST.

Zakres robét rozbiorkowych zawarty jest w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Demontaz elementow - rozbidrka poszczegolnych zdegradowanych elementéw obiektu i odcinkéw dojs¢.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanego sprzetu i wykonywanych roboét oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Skladowanie materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu i innych materiatéw z rozbidrki oraz ich utylizacja nalezy do Wykonawcy robét.
Materiaty podlegajace odzyskowi stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszt
transportu materiatu podlegajgcego odzyskowi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostaty
gruz i materialty z rozbiorki sg witasnoscig Wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym jaki
materiat podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsce sktadowania nalezy ustali¢ z Inwestorem

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i mostu oraz urzadzen towarzyszgcych
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

pity tarczowe,

wiertarki,

palniki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

YVVVVVVVYVYYVYYYY
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym sprawnym technicznie $rodkiem transportu
dostosowanymi do rodzaju przewozonego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do rozbiorki obiektu Wykonawca opracuje Projekt roboczy rozbioérki istniejgcego
mostu statego, w ktérym uwzgledni:

technologie rozbiorki,

sposob posadowienia rusztowan i konstrukcji wsporczych,

kolejno$¢ prowadzenia robot rozbiérkowych,

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét rozbiérkowych,

spos6éb usuniecie posadowienia rusztowan i konstrukcji wsporczych po zakonczeniu robot
rozbidrkowych.

Projekt roboczy rozbiorki istniejgcego mostu statego nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji, a do robot objetych Projektem mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zatwierdzenia od Inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw w zakresie okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbidrkowej, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy.

Wykopy powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST M.11.01.04.

Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé
na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Uwaga: Miejsce wywozu i utylizacja nalezy do Wykonawcy robét. Materiaty podlegajgce odzyskowi
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiatu podlegajgcego
odzyskowi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym jaki
materiat podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostaty materiat jest wiasnoscig Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje odzysk: balustrada

VVVVYVYYVY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu  wypetniajgcego powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone

w SST M.11.01.04.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw okreslona jest w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

A prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie rysunkoéw roboczych pomostéw i rusztowan oraz przedstawienie sposobu rozbiorki,
wykonanie i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

zabezpieczenie terenu rozbidrek,

wykonanie oston zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,

ciecie nawierzchni,

rozkucie zerwanie nawierzchni,

rozbiérka podbudowy,

pozostate rozbiorki zaleznie od asortymentu,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek, wywiezienie i wytadunek materiatow z rozbiorki,

optata za wysypisko i utylizacje odpadow,

wyréwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

transport materiatéw podlegajacych odzyskowi w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

O = - = - - -
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M.20.02.14. CZASOWA | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tymczasowq i stalg organizacjg ruchu w ramach zadania: MODERNIZACJA MOSTU
DROGOWEGO NAD KANALEM DYCHOWSKIM W MIEJSCOWOSCI KRZYWA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z organizacja
ruchu zastepczego i ustawieniem oznakowania docelowego po wykonaniu robét. Utrzymanie
oznakowania podczas trwania robot nalezy do Wykonawcy robdt. Po zakonczeniu robét nalezy
wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z dokumentacjg projektows .

Zakres ryczattu obejmuje:

» Woykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie niezbednych opinii oraz
zatwierdzenia,

>

» zgtoszenie do odpowiednich instytucji o planowanych pracach,

» wykonanie znakéw i oznakowania wg projektu,

» opracowanie i zatwierdzenie w odpowiednich instytucjach dodatkowych tymczasowych
organizacji ruchu wprowadzanych przez Wykonawce w razie konieczno$ci,

» utrzymanie oznakowania, urzagdzen bezpieczenstwa ruchu przez czas trwania robot,

» likwidacja czasowej organizacji ruchu,

» przywrocenie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), usuniecie pryzm z
piasku

» dodatkowe zabezpieczenie terenu robot przez wykonanie bezposrednio przed i za mostem
pryzmy z piasku wysokosci min. 1,2 m oraz szerokosci min. 3 m mierzone w srodku
wysokosci pryzmy

2. MATERIALY

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, winien posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Oznakowanie nalezy wykonaé¢ wedtug
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Wielko$¢ znakéw pionowych i rodzaj oznakowania poziomego
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatow, ktére podczas usuwania nie naruszg istniejgcego
oznakowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,

b) zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

c) ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

d) betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

e) srodkéw transportowych do przewozu materiatéw,

f) przewoznych zbiornikéw na wode,

g) sprzetu spawalniczego, itp.

h) sprzetu niezbednego do wykonania oznakowania poziomego,
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4. TRANSPORT

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) oraz farb do wykonania
oznakowania poziomego powinien sie odbywaé srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu zgodnie z projektem. Zakres prac obejmuje wykonanie i
montaz znakdw na stupkach, wytgczenie kolidujgcego oznakowania, wykonanie i usunigecie oznakowania
poziomego na kazdym etapie robét, utrzymanie oznakowania podczas trwania robét oraz demontaz po
zakonczeniu roboét, utrzymanie drogi objazdowych (tgcznie z poboczami) przez okres trwania robot,

Ruch pieszych musi odbywaé sie w sposob bezpieczny, nalezy utrzymywac ciggi komunikacyjne
dla pieszych w odpowiedni stanie technicznym i czystosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t w zakresie organizacji ruchu obejmuje wszystkie prace zgodnie z projektem
czasowej organizacji m.in.:
A roboty pomiarowe i przygotowawcze,
A wykonanie inwentaryzacji sprawdzajgcy istniejgce oznakowanie,
A wykonanie projektu podstawowego oraz dodatkowych organizacji ruchu wg potrzeb Wykonawcy
wraz z ich zatwierdzeniem,
naprawe biezgcych uszkodzen drogi objazdowej i poboczy,
transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robot,
wykonanie znakow, tablic i konstrukcji wsporczych,
montaz znakow, tablic i konstrukcji wsporczych,
wytgczenie oznakowania kolidujgcego,
utrzymanie oznakowania przez caty czas trwania robot,
wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
rozbiorke i odwiezienie oznakowania tymczasowego
uprzagtniecie terenu robét,
aktualizacja tymczasowego projektu organizacji ruchu (w razie konieczno$ci),
wprowadzenie/przywrdcenie docelowej statej organizacji ruchu
wykonanie i rozbidrka pryzm z piasku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31. lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393).

O - = = = = - - -

>

47



