Ogtoszenie nr 2023/BZP 00173976/01 z dnia 2023-04-12

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie
Bobrzanskim

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWOGROD BOBRZANSKI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Stowackiego 11

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowogréd Bobrzanski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.7.) Numer telefonu: 683290962

1.5.8.) Numer faksu: 683290962

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestyciji: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie
Bobrzanskim

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-54406203-b3c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00173976

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-12

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00103102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w
Nowogrodzie Bobrzanskim

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00108660

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.2.2023.MK

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1633703,03 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie
Bobrzanskim”.

2. Inwestycja zaktada przebudowe odcinka okoto 500 metréw ul. Witosa (od skrzyzowania z ul. Warsztatowa w kierunku ul.
Stowackiego, drogi wojewddzkiej nr 295), w celu zapewnienia bezpieczenstwa komunikacyjnego, poprawy komfortu
uzytkownikow tej drogi, czyli dostosowania infrastruktury do obowigzujacych standardéw. Przebudowa planowana jest
miedzy innymi na dziatkach, przekazanych gminie w 1999 r. przez Agencje Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa. Przy ul.
Witosa znajduje sie kilka budynkéw wielorodzinnych (tzw. Popegeerowskie) oraz budynek komunalny z mieszkaniami
przeznaczonymi pod najem socjalny, w ktérych mieszkajg rowniez byli pracownicy Panstwowych Gospodarstw Rolnych
(PGR) z rodzinami. Ponadto na dz. 150/56 (ul. Witosa) gmina planuje w 2023 r. budowe budynku wielorodzinnego
(planujemy w 2022 wykonanie projekt), w ramach Rzadowego Programu, poprzez Spoteczng Inicjatywe Mieszkaniowg KZN
Lubuskie Tréjmiasto Sp. z 0.0. Przy przebudowywanym odcinku znajduje sie réwniez dz. 150/15, ktérg w 2007 r. gmina
otrzymata od Agencji Nieruchomosci Rolnych oddziat terenowy Gorzéw WIkp. z przeznaczeniem na plac zabaw, ktéry zostat
wybudowany i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Obecnie przewazajgca czes¢ drogi posiada nawierzchnie z bardzo
popekanych ptyt betonowych, o bardzo ztym stanie technicznym. Wystepujg miejsca gdzie zatamania ptyt sg tak duze, ze
pokonanie po opadach atmosferycznych tego odcinka jest niemozliwe. Przyjete parametry jezdni dwukierunkowej oraz
miedzy innymi wymiana nawierzchni i zjazdow (np. na kostke brukowa) oraz obramowan (np. krawezniki betonowe
najazdowe), spowodujg uptynnienie ruchu, poprawe komfortu jazdy, co w znaczny sposéb ograniczy hatas, zmniejszy
wibracje (ktéra obecnie niekorzystanie wptywa na budynki- widoczne peknigcia) oraz przyniesie obnizenie emisji spalin do
srodowiska. Odwodnienie drog bedzie odbywac sie powierzchniowo w przylegty teren pasa drogowego lub za pomocag
kanalizacji deszczowej. W zakresie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zaplanowano na przebudowywanym
odcinku uspokojenie ruchu drogowego za pomocg progéw zwalniajgcych z ograniczeniem predkosci do 20km/h. Kolidujgce
sieci, uzbrojenia terenu podlegajg zabezpieczeniu lub przebudowie po uzyskaniu uzgodnienia. W przypadku gdy wniosek
uzyska Panstwa akceptacje, mieszkancy, ktorzy od wielu lat wnioskujg o realizacje tego zdania bedg mieli poczucie, ze
majg wplyw na rozwdj i ksztattowanie swojej miejscowosci, przez co wzrosnie poczucie przynaleznosci do wspolnoty
lokalnej.

3. Przedmiot zamowienia:

Wykonanie Etapu | — rozpoczecie prac poprzedzone opracowaniem dokumentacji wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych dla zadania pt: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa
w Nowogrodzie Bobrzanskim” od km: 0+031,2 do km: 0+422,0

a) Odcinek 1 - wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakonczenia
robét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 0+031,2 do km: 0+422,0

b) Odcinek 2 - wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego dokumentacje techniczng wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgtoszenie zakornczenia
robo6t budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: a+000,0 (0+160,0) do km: a+185,0 (0+203,5)
c) Projektowane zadanie moze by¢ realizowane w odcinkach lub w catosci, wstepnie ustalono podziat na dwa odcinki,
pierwszy od skrzyzowania w km 0+031,2 z drogg wojewddzkg do km 0+422,0 skrzyzowania, potaczenia z ul. Warsztatowa,
drugi petla wewnetrzna o dtugosci 185m

4. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleh na budowe oraz wybudowanie
przedmiotu zamowienia. W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe
wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
warunkami kontraktu oraz wybudowac przedmiot zaméwienia.

5. Szczegotowy zakres rzeczowy robét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym zat. nr 5 do SWZ.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia postepowania

Do terminu sktadania ofert tj. do dnia 04.04.2023 r. do godz. 10:00 wptynety dwie oferty. Ceny ofert — 3.705.135,36 zt i
3.847.390,47 zt przewyzszajq kwote, ktora zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia
(1.915.400,00zt), a zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ tej kwoty do ceny oferty.

Uzasadnienie prawne uniewaznienia postepowania

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3705135,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3847390,47 PLN
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