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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Dane ogólne 

Inwestorem przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych ul. Promykowa i przyległe w 

Nowogrodzie Bobrzańskim” jest Gmina Nowogród Bobrzański. ul. Słowackiego 11, 66-010 

Nowogród Bobrzański. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy pozwala określić 

wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie 

wszystkich elementów zadania. 

1.2. Przewidywany zakres inwestycji 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami, 

decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a także innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami szczególnymi wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową 

drogi z podziałem na dwa odcinki tj.: 

- odcinek 1 – obejmuje drogę lokalną o szerokości jezdni 6,0 m zlokalizowaną na odcinku ul. 

Unii Europejskiej – długość odcinka ok. 168,34 m -  w tym ciągi piesze 

- odcinek 2 – obejmuje drogę dojazdową o szerokości jezdni 5,5 m zlokalizowaną na odcinku 

ul. Tęczowej długości ok. 275,60 m, ul. Promykowej długości ok. 449,95 m i ul. Lazurowej 

długości ok. 70,30 m -  w tym ciągi piesze. 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w 

treści programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nowogród Bobrzański w województwie 

lubuskim w powiecie zielonogórskim. Początek inwestycji zlokalizowany jest w ciągu ul. 

Unii Europejskiej na wysokości zjazdu do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie 

obejmuje ul. Tęczową i ul. Promykową i część ul. Lazurowej do granicy działki 650/24 i 

działki 629/2 obręb 0001 Nowogród Bobrzański.  

Zakłada się, że budowa dróg realizowana będzie na działkach nr 650/33, 638/2, 658/5, 

650/24, 658/3, 645/1, 629/2, 650/23, 645/1 - obręb 0001 Nowogród Bobrzański 

Właścicielem działek jest Gmina Nowogród Bobrzański, zgodnie z dołączonym skróconym 

wypisem z ewidencji gruntów.  
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Plan orientacyjny 
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1.4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamiarem niniejszej inwestycji jest budowa drogi lokalnej i dojazdowej wraz ze zjazdami i 

chodnikami.  W ramach zadania planuje się również budowę elementów odwadniających, a 

także zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.  

 

W ramach niniejszego zadania do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: 

- realizacja prac projektowych polegających na sporządzeniu dokumentacji budowlanej, 

dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień  

i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji,  

- kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym 

PFU, w zatwierdzonych projektach budowlanych oraz pozostałą zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę, 

- wszelkie inne obowiązki wskazane w treści niniejszego PFU, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, Umowie oraz pozostałych dokumentach stanowiących ich integralne załączniki. 

 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 

późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań 

technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

 

Zmiany mogące wynikać z optymalizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych przez 

Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej nie mogą być podstawą do 

przedłużenia czasu na ukończenie realizacji niniejszego zadania. 

 

Niniejszy dokument został przygotowany na podstawie wstępnej koncepcji, w związku 

z powyższym wszelkie wartości, parametry i pozostałe założenia zostaną zrewidowane 

na etapie przygotowywania i ostatecznego zatwierdzania dokumentacji projektowej. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności dokumentem regulującym w zakresie 

występujących różnic będzie Umowa. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
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1.5. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

- część projektową w zakresie:  

 sporządzenia projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, decyzji i 

opinii, uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji 

ZRID, 

 sporządzenie projektu wykonawczego wszystkich branż, 

 sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wszystkich branż, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

„BIOZ”, 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i 

zatwierdzeniem, 

 sporządzenie zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z 

wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem, 

- część wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację 

projektową opracowaną przez Wykonawcę, STWiORB, zaakceptowane/zatwierdzone przez 

Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa. 

1.6. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania 

i wykonania 

 Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego obiektu komunikacyjnego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, Wykonawca 

w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane: 

- rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu kolidujących z inwestycją –  

w  niezbędnym zakresie, 

- zdjęcie warstwy humusu; 

- roboty ziemne; 

- budowę nawierzchni drogi lokalnej i dojazdowych, 

- przebudowę oraz budowę istniejących zjazdów, 
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- budowę poboczy  

- budowę chodników, 

- budowę ciągów pieszych 

- budowa miejsc postojowych, 

- wycinka istniejących  drzew i krzewów, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- budowę wpustów deszczowych  

- przebudowę 2  przepustów, 

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia technicznego, 

- rekultywacja terenów zielonych tj. humusowanie wraz z obsianiem trawą, 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu  

  drogowego, 

- dowiązanie wysokościowe istniejących nawierzchni, elementów itp. na połączeniu 

projektowanego zagospodarowania z istniejącym. 

- wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- wszystkie niezbędne roboty budowlane zapewniających prawidłowe połączenie 

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie 

lub remoncie oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

projektowanego układu komunikacyjnego; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

drogi; 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą; 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno na działkach objętych inwestycją jak i 

przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. 

W trakcie robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 

- zapewnienia nadzoru autorskiego; 

- w wypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, prowadzenia badań archeologicznych na terenie 

stanowisk archeologicznych, przebiegających na trasie planowanej inwestycji, jak również 

uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie tych badań. 

Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do: 

- przygotowanie dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 
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zakończenia robót; 

- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej; 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powyższe, wskazane czynności mają charakter ogólny wskazując podstawowe prace 

dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego natomiast szczegółowy zakres prac wynika 

z zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz pozyskanych 

decyzji realizacyjnych, a także pozostałych dokumentów pozyskanych na etapie 

opracowywania projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dalszych wskazań 

niniejszego PFU. 

UWAGA! Przeznaczenie działek w MPZP Gminy Nowogród Bobrzański 

Tereny przeznaczone pod inwestycję w całości objęte są zapisami Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Terenu. 

 

1.7. Charakterystyka stanu istniejącego 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w m. Nowogród Bobrzański, i 

obejmuje część ul. Unii Europejskiej, ul. Tęczową, ul. Promykową i ul. Lazurową, droga 

posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na teren 

przyległy, lub do istniejących rowów przydrożnych. W zakresie uzbrojenia terenu 

zinwentaryzowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną sn i nn, 

sieć teletechniczna, sieć gazową oraz sieć energetyczną stanowiącą zasilanie oświetlenia 

ulicznego (w trakcie realizacji). 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie częściowo zabudowanym zabudową jednorodzinną              

w północnej części Nowogrodu Bobrzańskiego niedaleko bazy Ochotniczej  Straży Pożarnej                

w Nowogrodzie Bobrzańskim i bliskości drogi wojewódzkiej nr 288 (w ciągu ulicy 

Zielonogórskiej) 

Ruch jest niewielki,  lokalny służy tylko mieszkańcom jako dojazd do posesji.  Po drodze nie 

odbywa się ruch prowadzący do innych miejscowości oraz przelotowy między 

miejscowościami. Część dróg posiada nawierzchnie gruntową, tłuczniową i asfaltową (przy 

Straży Pożarnej). 

Odwodnienie istniejące dróg odbywa się za pomocą spadków istniejących w pobocza zielone 

i grunt.  
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Teren przeznaczony pod inwestycję stanowią ulice: 

Pas drogowy ulicy Unii Europejskiej (droga gminna, klasy L) – ciąg I-I 

- jezdnia o nawierzchni  asfaltowej i tłuczniowej, brak chodników 

 

Fot. 1. Część początkowa 

 

Fot. 2. Część środkowa 
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Fot. 3. Część końcowa 

Pas drogowy ulicy Tęczowej (droga gminna, klasy D) – ciag II-II 

- jezdnia o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, brak chodników 

 

Fot. 4. Część początkowa 
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Fot. 5. Część środkowa 

 

 

Fot. 6. Część końcowa 
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Pas drogowy ulicy Promykowej(droga gminna, klasy D) – ciąg III-III 

- jezdnia o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej, brak chodników 

 

Fot. 7. Część początkowa 

 

 

Fot. 8. Część środkowa 
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Fot. 9. Część środkowa 

 

 

Fot. 10. Część końcowa 
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Pas drogowy ulicy Lazurowej (droga gminna, klasy D) – ciąg IV-IV 

- jezdnia o nawierzchni gruntowej, brak chodników 

 

Fot. 11. Część końcowa 

 

UWAGA!!! 

Zwraca się uwagę na wykonywanie robót, które powinny być prowadzone ze szczególną 

ostrożnością, tak aby nie spowodować jakichkolwiek uszkodzeń istniejącego uzbrojenia. 

Nie wyklucza się istnienia innych nie naniesionych linii urządzeń i/lub odchyleń w 

planie. W przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane urządzenia należy 

powiadomić właściwy organ.    

 

1.8. Aktualne ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Wszelkie zapisy niniejszego PFU należy traktować jako wskazanie efektu minimalnego 

pożądanego przez Zamawiającego. Każdy z oferentów powinien dokonać wizji terenowej 

miejsca wykonywania robót celem sprawdzenia warunków  związanych  z  wykonywaniem 

prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza  się  możliwość  roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny  lub pominięcia  elementów niezbędnych  

do wykonania umowy. 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć  miejsce  w 

trakcie opracowywania przez wykonawcę dokumentacji projektowej nie będą powodowały 

zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod 
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uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie 

Oferty. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał  dokumenty  potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

technicznych, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom zgodności 

z receptami, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między 

innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót, opłaty za 

składowanie i wywóz na wysypisko. 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie budowy drogi ma podnieść standard poprzez poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu oraz umożliwić przyszłą rozbudowę terenów przyległych. 

Droga musi spełniać wymagania dotyczące: 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- nośności i stateczności konstrukcji, 

- ochrony środowiska, 

- odpowiednich warunków użytkowych. 

 

2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Miejsce składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania  wykonania  robót  

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

2.2. Realizacja robót budowlanych 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem 

rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania robót budowlanych. 

 

2.3. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy i 

niepodlegający zmianom projektowym. Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych 

robót należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości min. 5 
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cm i obsiać mieszankami traw niskich odpornych na działanie czynników występujących w 

pasie drogowym. 

 

2.4. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także  podstawowe  roboty  budowlane 

winny być wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji  

projektowej, która zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach 

oferowanej ceny. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W 

czasie wykonywania robót wzdłuż należy zapewnić ograniczoną przejezdność drogi. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał  dokumenty  potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

W odniesieniu do konstrukcji 

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. 



20 

 

Dokumentacja projektowa winna być zgodna z aktualnymi przepisami technicznymi oraz 

normami na dzień sporządzania dokumentacji projektowej. 

2.5. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie  

realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w 

zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa 

urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do  wykorzystania  przy  

rekultywacji po zakończeniu robót. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy,  roboty  

budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak 

najlepszej jakości sprzętu. 

 

3. Szczegółowe wymagania inwestora 

3.1. Szczegółowy zakres 

3.1.1. Informacje ogólne. 

Cel strategiczny osiągnięty zostanie poprzez zapewnienie prawidłowej, komfortowej jakości 

obsługi użytkowników przedmiotowych dróg gminnych. 

Przedmiotowa dokumentacja stanowi drogi gminne publiczne wyposażone  w jezdnię, 

pobocza, chodniki, zjazdy na posesję oraz miejsca postojowe. 

W nawiązaniu do powyższego zakłada przeznaczenie ww. elementów zgodnie                                       

z ich przeznaczeniem tj. przemieszczania się pojazdów jedno oraz dwuśladowych (po 

powierzchni jezdni), postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach 

postojowych oraz ruchu pieszego [po powierzchni chodników]. 

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone zostaną poprzez projektowane 

wpusty deszczowe  i przykanaliki  do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ponadto wzdłuż 

dróg wykonywane jest obecnie oświetlenie (według odrębnego opracowania i procedur). 

3.1.2. ZIELEŃ 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych, konieczne będzie dokonanie  

wycinki  drzew oraz karczowanie krzewów zlokalizowanych wzdłuż ulicy, kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.  
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Prowadzenie prac budowlanych w pobliżu drzew nie przewidzianych do wycinki wymaga 

wcześniejszego zabezpieczenia pni drzew i ostrożnego prowadzenia wykopów w obrębie ich 

systemu korzeniowego.  

3.1.3. Rozwiązania sytuacyjne. 

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu pasa drogowego mają na celu poprawę 

komfortu korzystających z ulicy użytkowników, jak i bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

ruchu pojazdów i pieszych. Przyjęte parametry dróg, nawierzchnie z kostki betonowej 

spowoduje upłynnienie ruchu, poprawę komfortu jazdy co znaczny sposób ograniczy hałas, 

zmniejszy wibrację oraz spowoduje obniżenie emisji spalin do środowiska. 

 

Do projektowania dróg gminnych przyjęto następujące parametry techniczne: 

Ulica Unii Europejskiej  

 Teren zabudowany, 

 Typ przekroju – uliczny, 

 Vp=40km/h, 

 Klasa drogi „L” 

 Droga gminna, 

 Kategoria ruchu – KR3, 

 Szerokość jezdni - 6,00 m, 

 Szerokość pasa ruchu – 3,00m, 

 Przekrój poprzeczny drogi - daszkowy 2% ( z wyjątkiem dowiązania się do 

istniejących  

  nawierzchni), 

 Długość ulicy - L=168,34m, 

 Ulica składa się w planie z 1 odcinków prostego oraz 1 łuku o  R150m, 

 Nawierzchnia z kostki betonowej oraz asfaltowej w miejscu dowiązania, 

 Budowa zjazdów z kostki betonowej, 

 Budowa 5 miejsc postojowych równoległych (wymiar pojedynczego stanowiska to 

2,50x6,00) 

z kostki betonowej, 

 Budowa obustronnych chodników o szer. 1,80÷2,00m z kostki betonowej, 

 Nasadzenie 11 drzew. 
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Ulica Tęczowa  

 Teren zabudowany, 

 Typ przekroju – uliczny, 

 Vp=30km/h, 

 Klasa drogi „D” 

 Droga gminna, 

 Kategoria ruchu – KR2, 

 Szerokość jezdni - 5,00 m, 

 Szerokość pasa ruchu – 2,50m, 

 Przekrój poprzeczny drogi - daszkowy 2%  oraz jednostronny na łukach do 5%,  

 Długość ulicy - L=275,60m, 

 Ulica składa się w planie z 3 odcinków prostych oraz 2 łuków o  R800÷1500m, 

 Nawierzchnia z kostki betonowej, 

 Pobocze tłuczniowe o szer. 0,75m, 

 Budowa zjazdów z kostki betonowej, 

 Budowa jednostronnego chodnika o szer. 1,95m z kostki betonowej, 

 Przebudowa 1 przepustu o średnicy do ø500mm i długości max. 9,90m, 

 

Ulica Promykowa  

 Teren zabudowany, 

 Typ przekroju – uliczny, 

 Vp=30km/h, 

 Klasa drogi „D” 

 Droga gminna, 

 Kategoria ruchu – KR2, 

 Szerokość jezdni - 5,00 m w tym ciąg pieszy o szer. 1,50m 

 Przekrój poprzeczny drogi - daszkowy 2%  oraz jednostronny na łukach do 5%,  

 Długość ulicy - L=449,96m, 

 Ulica składa się w planie z 3 odcinków prostych oraz 2 łuków o  R17,0m, 

 Nawierzchnia z kostki betonowej, 

 Budowa zjazdów, 

 Pobocze o nawierzchni tłuczniowej  o szer. 0,75 ÷ 1,15m, 
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Ulica Lazurowa  

 Teren zabudowany, 

 Typ przekroju – uliczny, 

 Vp=30km/h, 

 Klasa drogi „D” 

 Droga gminna, 

 Kategoria ruchu – KR2, 

 Szerokość jezdni - 5,00 m w tym ciąg pieszy o szer. 1,50m 

 Przekrój poprzeczny drogi - jednostronny 2%,  

 Długość ulicy - L=70,30m, 

 Ulica składa się w planie z 1 odcinka prostego, 

 Nawierzchnia z kostki betonowej, 

 Budowa zjazdów, 

 Pobocze o nawierzchni tłuczniowej  o szer. 0,75 ÷ 1,45m, 

 

Obsługa komunikacyjna budowanych dróg gminnych z innymi drogami publicznymi 

odbywać się będzie poprzez istniejące skrzyżowanie: 

 skrzyżowanie DW288 (w ciągu ul. Zielonogórskiej) z drogą gminną w ciągu ul. Unii 

Europejskiej – poza zakresem opracowania. 

 

3.1.4. Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie. 

Niweletę drogi wyznaczono w oparciu o proste i łuki pionowe z uwzględnieniem możliwości 

dowiązania się do istniejącego terenu zarówno w przekroju podłużnym jak i poprzecznym.  

Profile podłużne dróg ukształtowano w taki sposób, aby bilans mas ziemnych był możliwie 

bliski wartości zerowej. Niwelety projektowanych dróg pokrywają się z istniejącymi terenem.  

Wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych będą odprowadzane do projektowanej 

kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty deszczowe. 

W ramach przedmiotowej inwestycji wody opadowe i roztopowe z ul. Promykowej oraz z 

ulic przyległych zostaną odprowadzone do istn. kanalizacji deszczowej a następnie do 

istniejącego zbiornika otwartego. Projektuje się nową kanalizację deszczową grawitacyjną, 

kanalizację deszczową tłoczną, przepompownie wód opadowych i roztopowych, urządzenia 

podczyszczające, studnie kanalizacyjne rewizyjne oraz studzienki ściekowe wraz z wpustami 

ulicznymi. 

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej: 
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- rury tworzywowe grawitacyjne o min. klasie SN8 o średnicach w zakresie 200mm do 

400mm, 

- rury tworzywowe ciśnieniowe PE100 SDR17 PN10 o średnicy w zakresie od 110mm do 

315mm, 

- studnie betonowe rewizyjne o średnicy min. 1000mm wraz z włazami żeliwnymi z 

wypełnieniem betonowym klasy D400, 

- studzienki ściekowe betonowe 500mm z częścią osadnikową H=0,8m i wpustem ulicznym 

klasy D400, 

- przepompownie wód opadowych betonowe z dwoma pompami (praca naprzemienna), 

- separatory koalescencyjne z bypassem, 

- osadniki zawiesiny ogólnej. 

 

3.1.5. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 

 Nawierzchnia jezdni dróg gminnych  KR3 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „behaton” koloru szarego gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,  

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C/90/3  o uziarnieniu 

0/31,5mm  gr. 25cm, 

-  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym  gr. 15cm, [dla cementu  - C/3/4 ≤ 6,0 MPa] 

- podłoże gruntowe. 

 

 Nawierzchnia jezdni dróg gminnych  KR2 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „behaton” koloru szarego gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,  

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C/90/3  o uziarnieniu 

0/31,5mm  gr. 20cm, 

-  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym  gr.15cm, [dla cementu  - C/3/4 ≤ 6,0 MPa] 

- podłoże gruntowe. 

 

Uwaga: W miejscu występowania iłów i gliny pylastej pod warstwą podbudowy pomocniczej 
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wykonać warstwę odsączającą z materiałów mrozoodpornych o współczynniku k≥ 8 m/d                    

gr. 15cm. 

 

Fot. Rodzaj kostki na jezdni 

 

UWAGA:  

- nie można dopuścić aby po wykonaniu warstwy stabilizacji podłoża gruntowego w trakcie 

trwania  budowy odbywał się po niej ruch samochodów ciężarowych. 

- w miejscu styku projektowanych dróg z istniejącymi zakończyć krawężnikiem betonowym                    

o wym.  15x22x100cm  wtopionym na "0" na ławie betonowej z oporem z betonu                           

min. C12/15. 

 

 Nawierzchnia miejsc parkingowych:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegła” koloru grafitowego gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,  

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C/90/3  o uziarnieniu 

0/31,5mm  gr. 20cm, 

-  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym  gr.15cm, [dla cementu  - C/3/4 ≤ 6,0 MPa] 

- podłoże gruntowe. 

Fot. Rodzaj kostki na miejscach postojowych 

 

 



26 

 

 Nawierzchnia zjazdów:  

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegła” koloru czerwonego bez fazy gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm,  

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  kruszywem C/90/3  o uziarnieniu 

0/31,5mm  gr. 20cm, 

-  warstwa podbudowy pomocniczej  z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym  gr.15cm, [dla cementu  - C/3/4 ≤ 6,0 MPa] 

- podłoże gruntowe. 

 

Fot. Rodzaj kostki na zjazdach 

 

 

 

 Nawierzchnia poboczy: 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm  gr. 15cm   

  (mieszankę zamiałować), 

- podłoże gruntowe. 

 

 Nawierzchnia chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegła” koloru szarego bez fazy gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 4cm,  

- podłoże gruntowe. 

Fot. Rodzaj kostki na chodnika i opaski 
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Uwaga: W miejscu występowania iłów i gliny pylastej pod warstwą konstrukcji zjazdów i 

chodnika wykonać warstwę ulepszoną spoiwem cementem gr.10cm, Rm =1,5m. 

 

Uwaga: Nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych należy ograniczyć za pomocą krawężników 

betonowych: 

- o wymiarach 15x30x100, 15x30x50cm lub 15x30x78cm dla krawężników łukowych                          

(wystających 12 cm)  oraz krawężników najazdowych o wymiarach 15x22x100cm 

(wystających 3cm) wykonanych na ławie  betonowej z oporem  z betonu klasy min. C12/15 

(konsystencja                K-1). Wymiar ław pokazano na rysunku pn. Szczegóły 

konstrukcyjne, 

Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć za pomocą: 

- krawężników najazdowych o wymiarach 15x22x100cm (wystających 3cm) wykonanych na 

ławie  betonowej z oporem  z betonu klasy min. C12/15  

- oporników betonowych o wym. 12x20x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu                   

min. C12/15 (konsystencja K-1) od strony działek, 

- obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. 

C12/15 (konsystencja K-1). 

 

Nawierzchnię chodników należy ograniczyć za pomocą: 

- od strony zieleni za pomocą obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1), 

- od strony jezdni za pomocą krawężników stojących  o wymiarach 15x30x100cm, 

15x30x50cm            lub 15x30x78cm  (stojących na  12 cm) wykonanych na ławie 

betonowej z oporem z betonu klasy min, C12/15 (konsystencja K-1), 

- od strony jezdni w miejscu przejść dla pieszych za pomocą krawężników najazdowych o 

wymiarach 15x22x100cm  (wtopionych na 3cm) wykonanych na ławie betonowej z oporem 

z betonu klasy  min, C12/15 (konsystencja K-1), 

 

Nawierzchnię poboczy  należy ograniczyć za pomocą: 

- od strony jezdni za pomocą krawężników stojących  o wymiarach 15x30x100cm, 

15x30x50cm            lub 15x30x78cm  (stojących na  12 cm) wykonanych na ławie 

betonowej z oporem z betonu klasy min, C12/15 (konsystencja K-1), 
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Projektowany trawnik  wykonać siewem mieszanką traw niskich na podłożu  z humusu                              

o  gr. 15 cm. 

Wykaz powierzchni. 

 

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Powierzchnia 

projektowana jezdnie   asfalt 36,00 m
2
 

 

projektowana jezdnie  

 

kostka betonowa 4308m
2
  

projektowany ciąg pieszy Kostka betonowa 753,00m 

projektowane zjazdy  kostka betonowa 715,00 m
2
 

projektowane chodniki kostka betonowa 1192,00 m
2
 

projektowane pobocze tłuczniowa 916,00 m
2 
 

projektowane miejsca parkingowe kostka betonowa 82,00 m
2 

projektowane tereny zielone 
warstwa humusu 

obsiana trawą 
3225,7 m

2
  

                                                                                      RAZEM: 11423,00 m
2
 

 

Wykaz projektowanych prefabrykatów betonowych. 

W związku z przyjętym przekrojem budowanych ulic jak i projektowanymi rozwiązaniami                     

w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbędne jest wbudowanie: 

- ok. 1472,00 mb krawężnika betonowego 15x30cm, 

- ok. 502,00 mb krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm, 

- ok. 195,00 mb opornika betonowego 12x25cm, 

- ok. 1100,00 mb obrzeża betonowej 8x30cm. 
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3.2. Opis zieleni projektowanej. 

Projektowane nasadzenia wynikają z dostosowania zieleni do nowych funkcji 

zagospodarowania terenu. Kompozycja zieleni wysokiej  została dostosowana do 

planowanego, docelowego układu urbanistycznego.  

Trawnik 

Wg projektu  branży drogowej - humus o gr. 15 cm wraz z siewem mieszanką traw niskich. 

Nasadzenia zieleni wysokiej 

             Planuje się nasadzenie zastępcze drzew  liściastych (w ilości 11 szt.)  wzdłuż ulicy 

Unii Europejskiej -  Lipa drobnolistna odmiana 'Greenspire'  (Tilia cordata 'Greenspire') . 

 

Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ jest drzewem o średniej wielkości, ale szybkim tempie 

wzrostu, o regularnej, szerokoowalnej koronie z wyraźnym, prostym przewodnikiem. 

Sercowate liście mają od 6 do 10 cm długości, są ciemnozielone, błyszczące, a jesienią 

wybarwiają się na żółto. Na przełomie czerwca i lipca drzewa pokrywają się żółto-zielonymi, 

pachnącymi i miododajnymi kwiatami. Kwiaty zwisają na wiotkiej szypule zrośniętej z 

języczkowatym liściem podkwiatostanowym. Owocami są drobne orzeszki zawierające 

zwykle jedno nasionko. 

964,19

rodzaj oświetlenia brak brak uliczne istn. uliczne istn.

Wyszczególnienie

rodzaj

pobocza

rodzaj robót

rodzaj i usytuowanie

klasa drogi

szerokość

długość i położenie 

(strona)

rodzaj

szerokość

964,19

brak brak

nośność

numer drogi

długość w metrach

chodniki

gruntowe

długość

szerokość

brak

brak

gruntowe gruntowe

długość i położenie 

(strona)

gminnakategoria drogi

gruntowe

gminna

budowa budowa

168,34 795,85

964,19

110

KR2

brak brak 115

kategoria ruchu brak brak KR3

rodzaj nawierzchni tłuczniowy, bitumiczna tłuczniowa, gruntowa kostka betonowa kostka betonowa

przystanki komunikacji zbiorowej 

(zatoki, perony, itp.)
brak brak brak brak

rodzaj odwodnienia powierzchniowe powierzchniowe kanalizacja deszczowakanalziacja deszczowa

infrastruktura 

dla ruchu 

rowerów
brak brak brak

gminna

168,34

gminna

brak brak

795,85

brak brak brak brak

brak brak

1,95÷2,00 1,80÷1,95

brak

brak

kostka betonowa, przy 

jezdni, odsunięty od 

jezdni 1,65 m

brak

127m strona prawa,   

152m strona lewa

268m strona prawa,      

15m strona lewa

kostka betonowa, przy 

jezdni, odsunięty od 

jezdni 2,0 m

158 strona lewa,           

158 strona prawa,

765 strona lewa,      

765 strona prawa,

137 m strona lewa,     

24 m strona prawa

535m strona lewa,      

413m strona prawa

brak

min. 0,75 m min. 0,75 m min. 0,75m min. 0,75m

Odcinek 1

suma długości odcinków

szerokość pasa ruchu 3,5m 3,5m 3m 2,5m

Odcinek 2 Odcinek 3

budowa budowa

Odcinek 3

przekrój drogi 1x1 1x1 1x2 1x2

brak

L D

brakusytuowanie

Odcinek 2

brak

Stan istniejący Stan docelowy

Odcinek 1
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Roślina preferuje gleby żyzne i świeże, ale dobrze radzi sobie także na glebach przeciętnych,                               

na stanowiskach od słonecznych do półcienistych. Odmiana jest w pełni mrozoodporna, 

tolerancyjna na niekorzystne warunki miejskie, takie jak susza glebowa i zanieczyszczenie 

powietrza. Jak większość lip doskonale znosi cięcie, strzyżenie lub formowanie. W 

niektórych szkółkach można kupić egzemplarze prowadzone przy specjalnych stelażach, 

uformowane w przyciągające uwagę figury geometrycz - zaleca się zastosowanie formy 

ekranowej z uwagi na skrajnię drogi oraz chodnika.                                                 

 Lipy odznaczają się dużą siłą odroślową – nawet po ścięciu drzew z pąków u nasady pnia 

rozwijają się pędy odroślowe. System korzeniowy lipy drobnolistnej jest mocny i dobrze 

rozwinięty, dlatego możliwe jest przesadzanie nawet dużych okazów. Lipa to przede 

wszystkim doskonałe drzewo alejowe polecane do obsadzania ulic, placów i parków. Głęboki 

cień lip daje schronienie i miejsce odpoczynku w letnie, upalne dni.  

 

 

 

     

 

Foto:  Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ - Tilia cordata ‘Greenspire’ forma ekranowa /źródło: 

internet 

https://zszp.pl/roslina/roslina-tygodnia/tilia-cordata-greenspire/7259
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Uzasadnienie kompozycji 

Wzdłuż  drogi zarówno po lewej jak i po prawej stronie (tam gdzie nie ma sieci podziemnych) 

zaprojektowano lipę drobnolistną 'Greenspire' 

Forma ekranowa lip będzie tworzyć zwarty szpaler wzdłuż drogi wprowadzając ład 

przestrzenny i złagadzając skutki ruchu pojazdów. 

Zastosowany gatunek  drzewa cechuje  małe wymagania środowiskowe oraz wysoka 

tolerancja na mrozy i zanieczyszczenia.  

Wykaz materiału roślinnego 

Lp. 
Nazwa gatunku 

(polska) 

Nazwa gatunku 

(łacińska) 

Ilość  

sztuk 
Charakterystyka 

1 Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

‘Greenspire’ 

 

11 szt.  

rozstaw co 

15m 

 

grubość pnia 12 cm ÷ 14 cm na 

wysokości 100cm 

 

Dane techniczne 

Sadzenie drzew i krzewów 

Podczas sadzenia powinno się przestrzegać zasady jak najkrótszego przetrzymywania roślin 

od  czasu wykopania ze szkółki do momentu posadzenia ich w miejscu przeznaczenia. 

Rośliny po wykopaniu nieprzerwanie tracą wodę, co może prowadzić do przesuszania i w 

konsekwencji zamierania cienkich korzeni i gałęzi. Aby temu zapobiec należy wykopać, 

transportować i sadzić rośliny, w miarę możliwości,               w dni chłodne i pochmurne. 

Transport materiałów może być dowolny, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy 

jakości transportowanych materiałów. W przypadku niemożności natychmiastowego 

posadzenia drzewa należy odpowiednio przechować, np. zadołować w miejscu ocienionym                                  

i przewiewnym lub obłożyć torfem czy liśćmi, a w razie suszy podlewać. 

 

Przygotowanie podłoża 

      Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych należy przystąpić do przygotowania 

podłoża. Po wyznaczeniu zasięgu nasadzeń drzew według projektu należy oczyścić teren z 

chwastów, kamieni czy gruzu.  Kolejną czynnością związaną z przygotowaniem podłoża jest 

stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbędnej ilości materiału organicznego. 
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Termin sadzenia 

Większość roślin winno się sadzić jesienią – między 15 października (koniec wegetacji),                      

a końcem listopada (niedopuszczalne jest sadzenie roślin w czasie silnych przymrozków lub 

w zamarzniętą już ziemię) – przede wszystkim te rośliny, które zakończyły wegetację (liście 

przebarwiają się i opadają).    W tym okresie i warunkach roślinom najłatwiej zregenerować 

system korzeniowy. Sadzić można również wiosną (15 III – 15 V). 

 

Odstępy sadzenia 

   Odstępy sadzenia drzew  zostały pokazane na rysunku w części graficznej. Drzewa w 

układach alejowych należy sadzić co ok. 5,5-6,0 m . 

 

Technika sadzenia 

Miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rozstawa: wszystkie drzewa  powinny być sadzone w odpowiednich odstępach, 

umożliwiających w swobodny rozwój, lecz jednocześnie wystarczająco gęsto, by mogły 

spełniać swoje funkcje  (osłony przeciwwietrzne, pasy izolacyjne). 

Głębokość sadzenia: rośliny powinny być sadzone tak głęboko, jak rosły w szkółce ( 

świadczy o tym ślad na pniu), z uwzględnieniem możliwości osiadania ziemi gdy będzie zbyt 

spulchniona i tym samym spłycenia bądź zagłębienia położenia roślin. 

Ponadto głębokość i szerokość dołów powinny zapewniać swobodne umieszczenie i 

rozłożenie systemu korzeniowego. Doły na drzewa i krzewy kopie się zwykle do głębokości 

ok. 40 – 50 cm, lub nieco więcej, w zależności od rozmiarów systemu korzeniowego. 

Gałęzie drzew muszą być tak związane, aby nie uległy połamaniu w czasie sadzenia. 

Doły pod roślinność powinny być wykopane tuż przed dostarczeniem roślin na miejsce 

sadzenia i zaprawione w całości ziemią urodzajną. 

Zgniecione i uszkodzone korzenie trzeba obciąć przed posadzeniem. 

Krzewy mające stanowić jednorzędowe żywopłoty należy sadzić wzdłuż naciągniętego 

sznurka w szparę robioną łopatą. Drugi rząd sadzi się w ten sam sposób, odpowiednio 

przesuwając sznur. Po zasypaniu dołu ziemią do połowy należy lekko potrząsnąć rośliną aby 

wypełnić glebą wolne przestrzenie, oraz udeptać ziemię by ustalić właściwą pozycję drzewa 

czy krzewu. 

Palikowanie: posadzone drzewa należy przymocować do palików (3 paliki na jedno drzewo) 

o wysokości równej wysokości pnia (200 cm) i zaimpregnowanych, aby zapewnić stałą 

pozycję pionową rośliny. Rygle powinny znajdować się poniżej korony aby uniknąć otarć 
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podczas wiatrów. 

W przypadku sadzenia drzew z bryłą korzeniową rozmiar dołów powinien być 2-3 razy 

większy od średnicy bryły. Jeżeli zabezpieczenie bryły korzeniowej wykonane jest z 

materiałów, które mogą ulec rozkładowi w glebie, należy zostawić je na dnie dołu, zsunięte z 

bryły. Wolna przestrzeń między bryłą a ściankami dołu należy wypełnić ziemią, lekko ubić i 

zalać wodą. 

Wokół drzewa uformować misy umożliwiające utrzymanie się wody oraz ściółkowanie 

chroniące przed nadmiernym parowaniem; 

Materiał roślinny po posadzeniu wymaga obfitego podlania; 

 

Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu 

Aby posadzone drzewa i krzewy mogły się dobrze rozwijać konieczne jest przeprowadzenie 

zabiegów pielęgnacyjnych. Aby ograniczyć straty wody pobieranej przez rośliny należy 

zmniejszyć ich część nadziemną. W tym celu  usuwa się, w zależności od tego, jak 

zmniejszony był system korzeniowy, od 20 – 60% gałęzi.
 

Powierzchnię ziemi wokół rośliny należy wyściółkować, co sprzyja utrzymywaniu się wilgoci 

i ułatwia roślinom pobieranie składników pokarmowych.
 

Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odchwaszczanie. W tym przypadku konieczne jest             

zarówno zapobieganie zachwaszczeniu jak i zwalczanie chwastów odpowiednimi środkami.
 

Podlewanie, zwłaszcza w okresach suszy.
 

Zwalczanie środkami chemicznymi choroby i szkodniki niezwłocznie po zaobserwowaniu 

objawów.
 

Po okresie zimowym należy, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymienić uschnięty bądź 

uszkodzony materiał roślinny, paliki itp.
 

Jeśli jest to konieczne, należy usunąć gałęzie deformujące pokrój roślin oraz wykonać inne             

niezbędne cięcia pielęgnujące i formujące.
 

 

Wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 (3) I PN-R-67022 (2), 

właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykietę, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 

wyrób, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo 

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz 

posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 



34 

 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone; 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte , chyba ze jest to cięcie 

formujące             

np. u form kulistych. 

 

Paliki o długości nie mniejszej niż 2,0 m i średnicy od 8 cm . Jeden koniec palika powinien 

być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin lub 

opalony na długości              1,0 m . Zastosować wiązadła typu „8”. Wiązanie należy wykonać 

pod korą. Paliki winne być zbite ryglami drewnianymi o przekroju półokrągłej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkic sadzenia drzewa 

 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenie mechaniczne roślin; 

- oznaki chorobowe; 

- ślady żerowania szkodników; 

- martwice i pęknięcia kory; 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

- odrosty podkładki poniżej miejsca sadzenia. 

 

Transport i sadzenie powinny odbywać się w dni niezbyt upalne. Optymalną porą sadzenia są 

dni pochmurne, ale nie chłodne. Głębokość i szerokość dołu pod roślinę powinna umożliwić 
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swobodne rozmieszczenie systemu korzeniowego. Doły należy zaprawić ziemia kompostową. 

Powierzchnie pod drzewami i krzewami należy wyściółkować korą na grubość 5cm (grubszą 

warstwę pod azalie, ze względu na zakwaszenie). Ściółkowanie ma na celu ograniczenie 

ekspansji chwastów oraz podniesienie walorów estetycznych nawierzchni. Pielęgnacja 

nasadzeń przez okres jednego roku od posadzenia. 

UWAGA! 

Po zakończeniu budowy wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne, place budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie 

robót oraz w okresie usuwania wad. 

 Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane powyżej mogą 

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w 

terenie na podstawie projektów Wykonawca winien jest uzyskać decyzję pozwolenia na 

budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub decyzję ZRID. 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych  opracowań  projektowych,  

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz potrzeb 

wykonawstwa i kontroli robót. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na  dzień  

przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

3.3. Dokumentacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać m.in.: 

Dokumentacją projektową w wersji papierowej i wersji elektronicznej w następujących 

ilościach egzemplarzy: 

- projekt budowlany - 3 egz. (w tym 1 egz. oryginał zatwierdzony przez Wydział Architektury 

i Budownictwa), 

- projekt wykonawczy wszystkich branż - 3 egz. 

- projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez odpowiedni 

organ), 

- projekt zastępczej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez 

odpowiedni organ), 

- przedmiar robót - 1egz, 

- kosztorys inwestorski - 1egz, 
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz, 

- wersja elektroniczna CD 1egz,: 

- materiały tekstowe w formacie pdf, 

- pliki graficzne w formacie pdf. 

Dokumentację projektową, należy sporządzić w języku polskim, zgodnie  z  przepisami  

ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do 

tych ustaw. Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. W dokumentacji, w  części  wykonawczej 

należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

Dokumentacja  projektowa   zawierać   będzie   opinie,   uzgodnienia,   decyzje,   pozwolenia 

i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz będzie zgodna z przepisami 

obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji. Do obowiązków Wykonawcy  będzie  

należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii, uzgodnień i 

konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, 

przeprowadzenia spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia. 

 

3.3.1.  Wymagania techniczne i materiałowe 

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiałowe zawarte są w ogólnych 

specyfikacjach technicznych BZDBDiM dla robót inwestycyjnych. 

 

3.3.2.  Wytyczne  inwestorskie Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z 

wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  (Dz. U. z 

2023 r. poz. 682, 553, 967.). 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastępczej 

organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi 

instytucjami. Projekt zastępczej organizacji ruchu powinien  uwzględniać  utrzymanie  

ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i 
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przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach oraz dostęp do terenów przyległych. 

3.3.3. Przygotowanie terenu budowy 

W celu prawidłowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty    

jest zobowiązany: 

- pokryć koszty czasowego zajęcia nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót 

w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, 

- zawrzeć umowy na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; uzyskać uzgodnienia dotyczące wyłączeń u 

odpowiednich właścicieli sieci oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane. 

Wskazane czynności nie wykluczają innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy. 

Wszelkie podane ilości i lokalizacje są przybliżone, a ewentualne różnice jakie mogą się 

okazać, po przystąpieniu do wykonania robót nie będą powodowały zwiększenia ceny 

ofertowej. 

3.3.4. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy. Wykonawca będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

3.3.5. Prace geodezyjne 

Przeprowadzić prace geodezyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 

3.3.6. Stała i tymczasowa organizacja ruchu 

Dla inwestycji należy opracować projekt stałej organizacji ruchu odnośnie oznakowania 

pionowego i poziomego. 

Na czas prowadzenia robót Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu 

uwzględniając następujące uwagi: 

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót, 

- Wykonawca będzie prowadził roboty uwzględniając prowadzenie  ruchu  co najmniej po 

jednym pasie ruchu. 
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3.3.7. Roboty ziemne, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

W ramach inwestycji w ramach robót ziemnych przewiduje się wykonanie koryta pod  

warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopów oraz materiały pozyskane z 

rozbiórki stanowią koszt Wykonawcy. 

 

Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robót budowlanych Wykonawca 

sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania opracowań projektowych, uzyskania 

poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4. Zgodność dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia  spełniając  wymagania  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 i innych 

ustaw i rozporządzeń, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w szczególności: 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 

553, 967) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 

r. poz. 1129), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 

645), 

- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 633), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023 poz. 155), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia  obiektów  

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), 

Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji. 

Teren inwestycji położony jest w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 



39 

 

4.1. Podkład mapowy 

Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych wraz z wszelkimi  pomiarami  

geodezyjnymi w celu prawidłowego wykonania prac projektowych. 

4.2. Porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz  warunki  techniczne  i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz dróg. 

Koszty pozyskania opinii i uzgodnień wchodzących w  zakres  zamówienia  ponosi 

Wykonawca. 

4.3. Informacja dotycząca zieleni 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdują się drzewa. Ewentualna kolizja zostanie 

wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje  w  zakresie  

wycinki drzew uzyska Wykonawca. 

4.4. Rozpoznanie środowiskowe 

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym  ochroną  w  rozumieniu  

zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2022 poz. 916). 

Inwestycja zlokalizowana jest w odległości: 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Dąbrowa Brzeźnicka im. Bolesława Grochowskiego  10.99 

Zimna Woda 19.95 

Woskownica - otulina 23.93 

Woskownica 24.12 

Mierkowskie Suche Bory 24.14 

Żurawno  25.41 

 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa  25.79 

Gryżyński Park Krajobrazowy - otulina 27.38 

 

 

PARKI NARODOWE 

Brak obszarów 

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.549
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.157
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1565
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1565
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1530
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1392
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.19
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.64
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Dolina Bobru 0.45 

Dolina Brzeźnicy 1.87 

Dolina Śląskiej Ochli 4.90 

Wschodnie Okolice Lubska 6.80 

Wzniesienia Zielonogórskie  10.23 

Rynna Pławska 15.27 

Bronków-Janiszowice 16.36 

Zachodnie Okolice Lubska 21.57 

Las Żarski 21.80 

Bory Bogumiłowskie 23.11 

Bory Dolnośląskie 23.36 

Krośnieńska Dolina Odry 25.14 

 

 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Liliowy Las  19.43 

Park Braniborski 23.91 

Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Potok Sucha"  28.90 

 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Środkowej Odry PLB080004 25.04 

Bory Dolnośląskie PLB020005 25.42 

 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnego Bobru PLH080068  1.39 

Mopkowy tunel koło Krzystkowic PLH080024  1.83 

Nowogrodzkie Przygiełkowisko PLH080054  2.21 

Broniszów PLH080033 13.26 

Dolina Lubszy PLH080057 16.06 

Jezioro Janiszowice PLH080053  16.53 

Lubski Łęg Śnieżycowy PLH080065  16.69 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.534
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.535
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.550
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.620
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.626
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.615
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.531
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.627
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.571
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.530
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.146
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.570
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.343
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.338
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.365
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080004.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080068.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080024.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080054.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080033.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080057.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080053.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080065.H
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Zimna Woda PLH080062 19.95 

Las Żarski PLH080070 21.81 

Uroczyska Borów Zasieckich PLH080060  21.98 

Mierkowskie Wydmy PLH080039  23.44 

Krośnieńska Dolina Odry PLH080028  25.13 

Małomickie Łęgi PLH080046 25.30 

Dąbrowy Gubińskie PLH080069 26.75 

Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031  27.54 

Skroda PLH080064 27.77 

Borowina PLH080030 27.86 

Dolina Dolnej Kwisy PLH020050 27.92 

 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Zakole Bobru 0.94 

Kacza Ostoja 2.56 

Zakole 7.81 

Przymoście 8.85 

Torfowisko Guzów 9.08 

Sitowisko 10.02 

Bobrowe Wierzby 10.31 

Bobrówka  10.98 

Dachowskie Ługi 11.73 

 

W związku z projektowaną inwestycją, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 

przedmiotowej inwestycji na ww. obszary ochrony przyrody. W promieniu 30  km  brak 

parków narodowych i stanowisk dokumentacyjnych. W związku z projektowaną inwestycją, 

nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na ww. obszar 

ochrony przyrody.  

4.5. Rozpoznanie pod kątem ochrony konserwatorskiej 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy wystąpić o zaopiniowanie 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080062.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080070.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080060.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080039.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080028.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080046.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080069.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080031.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080064.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080030.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020050.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.244
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.245
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.246
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0809053.243
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0811043.159
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.24
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.26
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0810092.381
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.0802022.410
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koncepcji zagospodarowania terenu do  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków, 

Delegatura w Legnicy. 

4.6. Rozpoznanie w zakresie obszarów zamkniętych 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami zamkniętymi. 

4.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna,  

sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć teletechniczna oraz oświetlenie uliczne w trakcie 

budowy. 

4.8. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 

Na etapie PFU dokonano rozpoznania warunków gruntowo-wodnych według załącznika. Na 

etapie prac projektowych Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie 

niezbędne pomiary i badania oraz pozyska  dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 

wykonania robót budowlanych. 

4.9. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizację inwestycji wynikłe z winy 

wadliwego, bądź niepełnego projektu obciążają winą Wykonawcę, toteż winien on na  

każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na 

podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego będącego przedmiotem 

zamówienia. 

Cena oferty powinna zawierać: 

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do 

celów projektowych, 

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

- koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) 

oraz koszty robót tymczasowych, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

- koszty obsługi geodezyjnej, 

- koszty inwentaryzacji powykonawczej, 
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- koszty badań i pomiarów czasie wykonania i odbioru robót, 

- koszty nadzoru autorskiego, 

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopów, 

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych. 
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Załącznik nr 1 – Opinia geotechniczna. 
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Załącznik nr 2 – Część rysunkowa. 

 

 

Rys. 1 - Plan orientacyjny 

Rys. 2 - Projekt zagospodarowania terenu 

Rys. 3.1 - Profile 

Rys. 3.2 - Profile 

 


