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1.1

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

WSTEP
PRZEDMIAR I ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej przy
ul. Fabrycznej i ul. Sportowej w Nowogrodzie Bobrzanskim.

Specyfikacja okre§la wymagania w zakresie:

-wlasciwosci materiatow;

-sposobu i jako$ci wykonania robét;

-oceny prawidlowo$ci wykonania robdt oraz préby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:

-projektu technicznego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robét. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz
przepiséw z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do
obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,
-realizacja zadah wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw, urzadzen
i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje dokumentacja opracowana w nast¢pujacym zakresie:

* projekt techniczny

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

1.1.5.

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
¢) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do
obrotu i stosowania w budownictwie.

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary rob6t zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakladéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprdcz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnoSci
towarzyszace opisane w zalozeniach ogdélnych i zalozeniach szczegdélowych dotyczacych
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odpowiednich rozdziatléw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robdt,
zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg $ci$le zwiazane z okre$long
pozycja przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa odbioru rob6t budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegdlnosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4) oferta wykonawcy,

5) przedmiary robot,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ obowigzek
doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w
wymaganiami. Inne szczegétowe rozwigzania i odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta
pomiegdzy Inwestorem/Zamawiajacym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw rob6t lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robét.

W skiladzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozdéw a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode¢ dla potrzeb budowy i zaplecza. Pob6r wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o§wietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy irob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Umowy.

Koszty zwiagzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy

ponosi  Wykonawca. Wyjatek stanowia tereny, na ktérych zaprojektowano nowe

zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem. Jezeli istniejace
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielef itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to

— 4 —



Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢
uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla
zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robdt jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikéw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez zapewnienie zardwno przed rozpoczegciem jak 1 w
trakcie realizacji rob6t wtasciwych pod wzgledem BHP warunkéw pracy. Wykonawca musi
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robé6t towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktére nalezag do $wiadczen
umownych nawet w przypadku je$li nie s3 wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

6) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

7) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

9) zabezpieczenie robdt przed woda opadowa,

10) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t
wykonywanych przez wykonawce,

11) usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robét specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dzialania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsi¢biorstw,

4) specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materiatdbw 1 elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o§wietlenia,

7) dzialania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,

8) usuwanie przeszkdd,

9) zabezpieczenie przewoddéw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzgdnymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowe;j.

3.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA I POMIARY.

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. DOKUMENTY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robét,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

— terminy rozpoczg¢cia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT



W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

4.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1iilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

43 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

4.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloSci, jako$ci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udzialem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej 1 zgodno$ci wykonania wszystkich robdt z dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

4.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje¢ Techniczna,
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S.

—uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiggi,

— protokoty préb ibadah z wynikiem pozytywnym oraz badah ioznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,

— map¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

—uwagi dotyczace warunkow realizacji robdét,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych irobét uzupeiniajacych wyznaczy Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawc3.

PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robodt i Istotne Warunki Zaméwienia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA SANITARNA
D - 03.02.02
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem

niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Fabrycznej i ul. Sportowej w

Nowogrodzie

Bobrzanskim.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa

specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanalizacji sanitarnej,

zakupienie 1 dostarczenie materialéw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopéw kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopéw o Scianach pionowych z transportem gruntu na
odklad tymczasowy lub na skladowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, studnie
kanalizacyjne, studzienki inspekcyjne

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaly, studnie kanalizacyjne,
studzienki inspekcyjne

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokél kanatéw, studnie kanalizacyjne,
studzienki inspekcyjne

roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe re¢czne zasypka piaskowg lub gruntem z
odkladu tymczasowego,

wymiana gruntu,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopéw,

zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

utozenie kanatéw z rur PVC SN8 kN/m? o $rednicy DN160mm, 200mm, 250mm,
wykonanie studni kanalizacyjnych 1000mm,

wykonanie studzienki inspekcyjnej 600mm,

wycinka istniejacych drzew oraz krzewéw,

wykonanie przeciskdw pod istn. torami oraz w pasie ulicy Fabrycznej,

demontaz istn. ptyt zelbetowych wraz z utylizacja,

odtworzenie istn. nawierzchni w pasie ul. Fabrycznej,

wykonanie préb szczelnosci kanatéw,

kamerowanie TV wykonanego kanatu sanitarnego,

odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot

odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania §cieké6w
bytowo - gospodarczych.

1.4.2. Kanaty
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1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo - gospodarczych.
1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania Sciek6w z kanaléw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory roboczej.

2. MATERIALY
2.1. RURY kanalizacyjne i ksztaltki tworzywowe.

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng zaprojektowano z rur tworzywowych PVC. Rury muszg speiniaé
wymagania wytrzymatoSciowe min. 8 kN/m2. Rury taczone sa poprzez kielichy z uszczelka wargowa
lub dwukielichy z uszczelka wargowa.

Rury musza posiada¢ trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscia co 2m zawierajace
min. nazwe¢ producenta, srednice nominalng, symbol surowca, klas¢ sztywnosci obwodowe;j.

2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH 1000mm.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne powinny sklada¢ si¢ z dennic monolitycznych (monolit tacznie z kinetg),
wyposazonych w zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podigczenia rur PP oraz kregéw.

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wicksza niz 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
L,

* ze wzgledu na sklad Sciek6w stosowal nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spelniajace wymagania EN 681-1,
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* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. z
gotowych kregéw z dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Witlazy kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ z wypetnieniem betonowym typu ci¢zkiego D-400
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z norma
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodno$ci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZL.AZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza pétka.

2.2.5. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE I ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakdw.
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.4. BETON

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.
2.5. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna skladowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunigciem si¢. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w
sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stoséw lub
pojedynczych rur.

— 13 —



Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyroboéw lub
pojedynczych kregdw.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. MONTAZ STUDZIENEK TWORZYWOWYCH 600mm.

Dno wykopu nalezy wyréwnaé, usuwajac duze i ostre kamienie oraz przygotowal warstwe
niezageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm. Kinete nalezy utozy¢ na wcze$niej
przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczy¢ rury kanalizacyjne, ustawiajagc doktadnie kat
podiaczenia rur (zakres regulacji +/-7,5° w kinetach). Gér¢ kinety nalezy wypoziomowac. Zalecane
jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac i
zageszczaé warstwami. Rure karbowang trzonowa DN 600 mozna docig¢ rgcznie lub mechanicznie do
wymaganej wysokosci studzienki. Nastepnie w najnizej potozonej dolinie po stronie zewng¢trznej rury
nalezy zatozy¢ uszczelke do rury karbowanej, dostarczong razem z kineta. Zasypania wykopu dokonuje
si¢ warstwami. Obsypke piaskowa zageszcza si¢ rOwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych
oraz pozniejszego obcigzenia zewngtrznego. Zaleca si¢ stosowanie zaggszczenia gruntu na poziomie
minimum (SP — Standardowy Proctor):
* 90% SP dla terenéw zielonych,
* 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym,
* 98% SP dla drég o duzym obciazeniu ruchem drogowym.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych zaleca si¢ zwigkszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla
przypadku drugiego.
Witazy na studzienkach inspekcyjnych 600mm nalezy zastosowac jako zeliwne klasy D400.
Parametry studzienek @ 600mm stosowanych w pasach drogowych:
— studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewlazowe),
— studzienki spetlniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),
— kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwé6jnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng,
— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwalym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2,
— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez
wody gruntowe,
— r6zne typy kinet:
a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni,
c) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni,
— kinety w zakresie $rednic kr6¢céw do 315mm wiacznie sktadajace si¢ z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmian¢ kierunku ustawienia o min +/-7,5°
w kazdej plaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomoca O-ring,
— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o S$rednicy wewngtrzne;j
DN600mm i sztywnos$ci obwodowej SN> 4 KN/m?,
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— mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 10 cm,

2.8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W PASIE DROGOWYM

W zwiazku z konieczno$cig wykonania kanalizacji sanitarnej projekt zaktada odtworzenie jezdni
bitumicznej. Ponizej przedstawiono zalozenia konstrukcyjne niezbedne do odtworzeni ww.
nawierzchni:

* Konstrukcji nawierzchni jezdni

- warstwa $cieralna AC11S -5cm
- podbudowa zasadnicza AC16W - 6cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki - 20cm

niezwigzanej kruszywem C/90/30, o uziarnieniu 0/31.5mm
* Elementy ograniczajace nawierzchnie komunikacyjne.
Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na tawach betonowych z oporem wykonanych w deskowaniu
z betonu C12/15 (konsystencja K-1). Krawezniki od strony terenéw zielonych nalezy spoinowad
specjalistyczng zaprawa do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypehi¢ tylko na tukach
wykonanych z kraweznikow prostych (tuki o promieniu 9m<R<25).
Krawezniki ograniczajace jezdni¢ od strony terenéw zielonych nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni o
12 cm.
UWAGI:
- materiatl pochodzacy z rozbiérki nalezy doktadnie oczyscié,
- wykonawca jest zobowigzany do wymiany uszkodzonych elementéw nawierzchni na nowe,
- nalezy zalozy¢ odtworzenie kraweznikéw i obrzezy z nowego materiatu utrzymujacego parametry
(wysokos$¢ i szeroko$¢) materiatu rozebranego,
- material pochodzacy z rozbidrki (uszkodzone elementy nawierzchni, krawezniki 1 obrzeza) nalezy
wywiez¢ z placu budowy i zutylizowac;

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnoSci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW
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Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m do 1,5 m
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWE]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopéw pod projektowane rurociggi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione
szalunkami badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed
przystapieniem do robdt nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.
Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace ilosci mas ziemnych do zasypki
nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
InZynierem.
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5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurociag nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grub. 15 cm.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i1 gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkos$ci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

Rure uktada sie ,,pod spad” kanatu na przygotowanym podtozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji z rur kanatlowych PP powinny by¢ prowadzone w
zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty budowlane. Podziat,
nazwy, symbole i okreslenia"”K.R.IIL.p.3.1.

Generalng zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wigkszych niz 1.0 m.,
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe $ciany odeskowane rozparte, przy czym przy
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe nieszczelne.

Podstawowym ztaczem rur kanatlowych z PP sg ztacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Na zlaczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepuja
przejscia szczelne PP typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla ziacz
kielichowych rur.

5.5.2. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatlu z rur w wykopie sktada si¢ z dwéch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinka na ztacza

Etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia materialu wypetniajacego strefe posadowienia rury, byta
co najmniej réwna wartoSci zageszczenia zasypki wlasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa
posadowienia rur powinna by¢ zageszczona minimum do warto$ci 90% Proctor. Pod drogami,
zageszczenie zasypki wlasciwej, a wiec takze strefy posadowienia rur, powinno by¢ do wartoSci
minimum 95% Proctor.

5.5.3. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegélowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i

rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW
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W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw
pod kolektory sieci deszczowej zaleca si¢ zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych, osiatkowanych na
dtugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych
zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw iglofiltréw nalezy podtaczy¢ za pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopéw nalezy wykona¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.5. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI
SANITARNE]

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelno$ci i wytrzymatosci nalezy stosowac¢ si¢ do
zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw

wilazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- rzg¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja sanitarna (wykonana i odebrana),
-1 szt. (sztuka) — studnie rewizyjne, studzienki inspekcyjne (wykonane i odebrane),
- 1 kpl. (komplet) — przecisk wraz z montazem ptéz i manszet (wykonane i odebrane),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét.

8.2.2. Zakres Robét

Zakres Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— préby szczelnos$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa
sztucznego PVC bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopéw, w przypadku utozenia ich w wykopach
o S$cianach umocnionych okoto 600 m. Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie diugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy o zakonczeniu rob6t. Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurociagg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw,

— Odbiér wykonanych robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.
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— Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robét ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.
8.4.0dbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnosSci studzienki,

—  badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy

uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu)

zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato

spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wygasaja po uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty méwigce o terminie
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra biezacych rob6t zwiazanych z inwestycja obejmuje:

- zakup 1 transport na miejsce wbudowania rurociagéw, wykonanie wykopéw wraz zich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko  Wykonawcy, uktadanie rurociagdw wraz z pracami pomiarowymi
i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki rurociaggdéw, wykonanie
wymiany gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania rob6t ponosi Wykonawca.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie préby szczelnosci kanatow,

- wycinka istn. drzew i krzewéw,

- demontaz istn. ptyt zelbetowych wraz z utylizacja,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- odtworzenie istn. nawierzchni ul. Fabrycznej,
- odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki
inspekcyjnej, wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na
zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na skladowisko Wykonawcy, wykonanie
podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, wymiana gruntu, odwodnienie wykopdéw,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wycinka istn. drzew i krzewdw,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca,

- odtworzenie istn. nawierzchni ul. Fabrycznej,
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- odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Cena wykonania 1 kompletu obejmuje:
- wykonanie przeciskéw rurami stalowymi oraz PE wraz z montazem manszet i p16z,
- wykonanie kompletnych komér startowych i koncowych
- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonawca,
- odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze§¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13101:2002

Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988

Beton zwykly

PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-C-96177:1958

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PP.

— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.

— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.
— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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