

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha”

Nowogród Bobrzański, 28 maja 2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych**Numer postępowania:**

GKZ.271.1.9.2024.MK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha”

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – zw. dalej „ustawą”) Zamawiający – Gmina Nowogród Bobrzański informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha” zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Do terminu składania ofert tj. do dnia 04.04.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły cztery oferty. Cena ofert – 72.570,00 zł, 73.677,00 zł, 97.785,00 zł i 487.080,00 zł przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (33.300,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ofert.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

Burmistrz

(-) Paweł Mierzwiał