

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 517886269

1.5.8.) Numer faksu: 68 411 39 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99ca00d1-ec82-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00343641

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054171/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań w miejscowościach: Przybymierz, Niwiska, Bogaczów, Nowogród Bobrzański, Sobolice, Kamionka, Kaczenice, Kotowice, Dragowina, Krzywa, Cieszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00263121

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.9.2024.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 292276,42 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 66266,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla następujących inwestycji: Rozbudowa budynku przedszkola ul. Szkolna w Nowogrodzie Bobrzańskim na potrzeby Klubu Malucha:

Założenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej o zawartości zgodnej z Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku przedszkola i klubu malucha – nadbudowa o powierzchni zewnętrznej około 310 m² (uwzględniając obrys ścian zewnętrznych części budynku oraz dojście do klatki schodowej), pow. użytkowa około 260-280 m².

W ramach w/w opracowania wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

- dokonanie wizji lokalnej w budynku,
- uzyskanie mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz umów od dostawców mediów w celu złożenia wniosku o warunki zabudowy,
- złożenie wniosku i uzyskanie warunków zabudowy,
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów geologicznych i odkrytki fundamentów w jednym lub dwóch miejscach jeśli zajdzie taka konieczność,
- wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej i uzyskanie akceptacji od właściciela i użytkownika budynku,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskanie zgody od Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim (istniejący budynek nie spełnia obecnych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej),
- uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień (w zależności od potrzeb),
- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego,
- sporządzenie projektowanej charakterystyki energetycznej planowanej nadbudowy,
- sporządzenie projektów technicznych dla branż: konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych (z.w.u., c.w.u., gaz (jeśli zajdzie potrzeba), c.o.), instalacji elektrycznych (Uwaga! projekt instalacji elektrycznych może obejmować tylko nadbudowę i windę oraz oddymianie klatki schodowej, ale w przypadku gdy w budynku istniejąca instalacja elektryczna jest na kablach aluminiowych potrzebny będzie projekt instalacji elektrycznych dla całego budynku),
- sporządzenie projektu technicznego wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

Ilość egzemplarzy projektów – 4 szt. w wersji papierowej i 1 egz. na płycie CD lub pendrive, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 szt. w wersji papierowej i 1 egz. na płycie CD lub pendrive

Wykonawca zobowiązany jest 1 raz w tygodniu omówić z Zamawiającym postęp prac projektowych (w siedzibie zamawiającego).

Załącznik – mapa poglądowa (działki i budynek przedszkola).

Załącznik – widok budynku od frontu

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Do terminu składania ofert tj. do dnia 04.04.2023 r. do godz. 11:00 wpłynęły cztery oferty. Cena ofert – 72.570,00 zł, 73.677,00 zł, 97.785,00 zł i 487.080,00 zł przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (33.300,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny ofert.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487080,00 PLN