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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa swietlicy wiejskiej w m. Niwiska

nadz nr 6/2; 103"

KOD CPV 45111200-0 roboty w zakr esie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
KOD CPV 452123300-9 roboty budowlane w zakresie artystycznych i kulturalnych
obiektéw budowlanych
KOD CPV 45262700-8 przebudowa budynkow
KOD CPV 45262800-9 rozbudowa budynkéw
KOD CPV 45233140-2 roboty drogowe
KOD CPV 45111291-4 roboty w zakr esie zagospodar owania terenu
KOD CPV 45220000-5 roboty inzynieryjnei budowlane
KOD CPV 77320000-9 ustugi w zakresie utrzymania terendéw zielonych
KOD CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnei sanitarne
KOD CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
KOD CPV 45331200-8 instalowanie ur zadzen wentylacyjnych
KOD CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogr zewania
KOD CPV 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

ZAMAWIAJACY: Urzad Migjski w Nowogr odzie Bobr zanskim
ul. Stowackiego 11 ; 66-010 Nowogrod Bobrzanski

UWAGA: wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy
zastosowanych urzadzen, znakoéw towarowych, patentéw, materiatow lub ich
pochodzenia nalezy rozumie¢ jako spetnienie wymaganych parametrow technicznych,
standardow jakosciowych lub lepszych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych w
zakresie materiatéw lub urzadzen. W takim przypadku wszelkie niezbedne uzgodnienia
z autorem dokumentacji, potwierdzajgce rownowaznos$¢ oferowanych urzadzen i
materiatbw w stosunku do wskazanych w projekcie, nalezg do obowigzkéw wykonawcy.
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SPIS TRESCI

. Wymagania ogdélne - Str. 3-14
I1. Roboty rozbiérkowe -Str. 14-17

1 Zagospodarowanie terenu -Str. 18-21
1 Roboty ziemne -Str.
2 Zagospodarowanie dziatki -Str.

V. Ciggi pieszo jezdne, chodniki , parking, opaski - Str. 22-24
V. Zasilanie kablowe obiektu - Str. 25-27
. Roboty budowlane Swietlicy - Str.  28-67
Fundamenty i izolacje przeciwwilgociowe

Roboty murowe i konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne, $cianki dziatowe

Okfadziny wewnetrzne
Tynki $cian

Pfytki ceramiczne na $cianach

Ptyty gipsowo-kartonowe- obudowy + obudowa w systemie p,poz

Elementy konstrukcyjne budynku
1. Elementy monolityczne
Podtoza i posadzki
1. Podtoga z ptytek gresowych
Stropodach, obrébki blacharskie

Dach - pokrycie dachdwka - wymiana istniejacej w zwigzku z

robotami na dachu

10. Stolarka okienna i drzwiowa
10.1. Okna
10.2. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

11. Roboty malarskie

12. Elementy Slusarsko- kowalskie

13 Elewacje

VII. Instalacje sanitarne wewnetrzne - Str. 68-83
1. Kanalizacja sanitarna

2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa, hydrantowa i cieptej wody

uzytkowej

3. Instalacja centralnego ogrzewania z elementami wentylacji

4, Instalacja wentylacji mechanicznej
VIIl.  Instalacje elektryczne wewnetrzne - Str.  84-89
1X. Roboty Instalacji elektrycznej odgromowej - Str.  90-94
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

l. WYMAGANIA OGOLNE
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STOSOWANE SKROTY

- ST — specyfikacja techniczna

- SST — szczego6towa specyfikacja techniczna
- PZJ — program zapewnienia jakosci

- PN — polska norma

- AT — aprobata techniczna

- PB - projekt budowlany

- PW — projekt wykonawczy

1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania p.n. ,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2; 103.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t ujetych w projektach wykonawczych , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2; 103.”
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jakosci wykonania robot;

-oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:

-projektu budowlanego wielobranzowego

-projektu wykonawczego wielobranzowego

-przedmiaru robét

- wizji w terenie

- materiatéw i informacji udostepnionych przez producentow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspdélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi ST i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST w niniejszym opracowaniu
ST — Wymagania ogoélne
ST —roboty rozbiérkowe
ST — zagospodarowanie terenu
ST — ciggi pieszo jezdne, chodniki, parking
ST — ogrodzenie terenu
ST - zasilanie kablowe obiektu
ST — roboty budowlane $wietlicy
ST - instalacje sanitarne wewnetrzne
ST - instalacje elektryczne wewnetrzne i przeciwpozarowe
ST —roboty instalacji elektrycznej odgromowej

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiagzujaca jest kolejnosé ich
waznosci:

1/ Dokumentacja projektowa

2/ Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek.

1.3.1 WyszczegO6lnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i

towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikéw

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, doz6r placu oraz mienia budowy

- organizacje pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen sanitarno-higienicznych

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- wykonanie drég tymczasowych

- osSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

- opomiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy

- inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budynku i budowli w terenie i ustawienie reperéw

roboczych powinno byé wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjno

wysokosciowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania i wykonania w stanie nadajgcym sie do

uzytku wszystkich robo6t tymczasowych, nieztych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

1.3.2. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, STB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- warunki rozpoczecia robét budowlanych

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wymagane ustawg Prawo Budowlane, oswiadczenia
i kopie uprawnien kierownictwa budowy

- przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, zgodnie z warunkami umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz kpl dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

- rozpoczecie robot

Rozpoczecie robo6t nastapi od dnia przekazania terenu budowy

- dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje wykonawczg technologiczng dla
poszczegodlnych elementéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi.

- zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg proj. | ST. W przypadku gdy roboty i materiaty nie sg zgodne z z dok. Proj i
ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy urzadzenia zabezpieczajace, zainstaluje je i
bedzie czuwat nad ich prawidtowym dziataniem. Te czynnosci nie podlegajg dodatkowej zaptacie, sg one
wigczone w cene umowna,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

-budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

-obiekt matej architektury

Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Budowli- nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe , mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno

stojace trwale zwigzane urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje

uzdatniania wody,, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé

uzytkowg

1.4.2.0biekcie matej architektury- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

-kultu religijnego- kapliczki, krzyze przydrozne, figury

-posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

-uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.3.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ obiek budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe

1.4.4.budowle- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.5.robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.6.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji

1.4.7.urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,

w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki

1.4.8.terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.9.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny

wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

1.4.10.pozwoleniu na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.11.dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu

1.4.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.13.terenie zamknietym- nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

-obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
-bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.14.aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyroku stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.15.wkasciwym organie- nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.16.wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6éw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

1.4.17.organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow[Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z
p6zn. zmianami]

1.4.18.0bszarze oddziatlywania obiektu- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu

1.4.19.optacie- nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

1.4.20.drodze tymczasowej/montazowej/- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu

1.4.21.dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.4.22.kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe

1.4.23.rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢- akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.24.laboratorium- nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot
1.4.25.materiatach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i ST zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

1.4.26.0dpowiedniej zgodnosci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone- z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych

1.4.27.poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.28.projektancie- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej

1.4.29.rekultywacji- nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.30.czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji
1.4.31.ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.32.grupach, klasach, kategoriach robot- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2 195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamoéwien [ Dz.U.L 340 z
16.12.2002r. z pézn. Zm]

1.4.33.Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor
powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.34.instrukcji technicznej obstugi/eksploatacji/- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi/eksploatac;ji/
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

1.4.35.istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

1.4.36.normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji/lCEN/ oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej /CENELEC/ jako standardy europejskie /EN/ lub dokumenty
harmonizacyjne /HD/, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji
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1.4.37.przedmiarze robo6t- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.4.38.robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

1.4.39.wspéinym stowniku zamoéwien- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéow CPV
do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z o6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamowien Publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn od 1 maja 2004r.

1.4.40.zarzadzajacym realizacjg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie [ zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach/.

1.5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dok. projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim
przepisom techniczno- budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot.
Przy realizacji inwestycji nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na przepisy dotyczace ochrony p.poz, bhp,
ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

1.5.1.WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzoér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,
nalezy w szczegdlnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa
Budowlanego

1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy
dysponuje dokumentacja opracowang w nastepujacym zakresie:

a) Projekt Budowlany wielobranzowy
b) Projekt Wykonawczy wielobranzowy
c) Przedmiar robo6t dla oferentéw

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Jako$¢ materiatébw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracja zgodnosci z
dokumentem odniesienia[PN, aprobata techniczna ]

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary rob6t zostaty opracowane na podstawie- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczeg6towych dotyczacych odpowiednich rozdziatow.
Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania rob6t, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robo6t sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.5.3.Zgodnos$é rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione chociazby w jednym z nich sg wigzgace dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zainstalowanych urzadzen
tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy bez wody stojacej, bedzie podejmowat
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepis6w ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji zadania bedzie odpowiedzialny

Wykonawca.
1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzehn naziemnych i podziemnych, nalezycie je oznakuje i

zabezpieczy przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W przypadku uszkodzenia instalacji lub urzadzenia

Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie wspotpracowat z

nimi w celu dokonania napraw.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i

wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia w celu przewozu ponadgabarytowych

tadunkow.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. Uznaje sie, ze wszelkie

czynnosci zwigzane z przestrzeganiem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,

ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robot.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania

materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi, o

ktérych mowa w SST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig

inaczej.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robo6t, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatu do wykonywania

poszczegodlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego

rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dok. projektowej , ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet wtasny Wykonawcy lub wynajety musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa i ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy

zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/plan bioz/

-projekt organizacji budowy

-projekt technologii i organizacji montazu/ dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie/

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

-wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng prz wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru

-nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét, zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt

-decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach budowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych

-polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robét

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli[laboratorium wtasne lub laboratorium obce  ktére bedzie
prowadzito badania

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
-spos6b i procedure pomiaréw i badan/rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen/
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét
6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialtbw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, w przypadku
niespetnienia powyzszych warunkéw Inspektor nadzoru wstrzyma wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw do
czasu zapewnienia odpowiedniej jakosci. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.3.Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préobki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4.Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw
ui prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, lub oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r./Dz.U. 99/98/

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi ST

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r./Dz.U. nr 98/99/.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robo6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposo6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.DOKUMENTY BUDOWY
1/DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy z parag. 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robo6t, bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia, daty odbioréw robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbioréw
robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
2/ Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3/Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4/Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

g) operaty geodezyjne

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5/Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub w
innym opracowaniu w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w budowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i muszg one mie¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie w gotowosci do prowadzenia
pomiarow.
7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie je
utrzymywat w sposoéb taki aby w kazdej chwili mozna bytoby z niego skorzysta¢ i wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
d) odbiorowi ostatecznemu
e) odbiorowi po uptywie rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

8.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbioér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.30DBIOR CZESCIOWY

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t i dokonuje sie go wg zasad jak
przy odbiorze kocowym robét.

8.40DBIOR KONCOWY ROBOT
8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac oceny
jakosciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i
zgodnosci wykonania wszystkich robét z dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Zamawiajgcy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofhcowego.

8.4.2.DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczna,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych oraz ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.
— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,
— mape powykonawcza,
— sprawozdanie techniczne,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych irobo6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca.
8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér po tym okresie bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$é/kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumencie umownym/ ofercie /.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
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- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazd6éw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

- optaty/ dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby one tam wystepowaty.
Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm[ datowane nie p6zniej niz 30dni przed datg sktadania ofert] o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z PN lub odpowiednimi normatywami krajow
UE Ilub beneficjentow programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t okreslonych w kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST.

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo budowlane[jednolity tekst Dz.U.z 2003r. nr207, poz. 2016 z pézn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych [ Dz.U. nr 19, poz 177]

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych [ Dz.U. nr 92, 881]

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej[jednolity tekst Dz.U. z 2002r. nr 147, poz 1229]

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym — [Dz.U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — prawo ochrony $rodowiska [ Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami]

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych [ jednolity tekst Dz.U. z 2004r. nr 204, poz 2086]
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE [ Dz.U. nr 209, poz 1770]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany[Dz.U. nr 209, poz. 1780]

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy[Dz.U.nr 169, poz. 1650]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych [ Dz.U. nr 47,p0z.401]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [ Dz. U. nr 120, poz. 1126]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego[Dz.U.nr 202, poz. 2072]

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym[Dz.U. nr 198,poz 2041]

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dotyczacych
wykonania zadania pn. ,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2;103. ,,.

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér robét.
Zakres prac
- przekazanie placu budowy zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w umowie,
- zabezpieczenie terenu rozbiorki z uwzglednieniem bezpieczenstwa ruchu drogowego w trakcie prowadzenia
prac rozbiérkowych,
- rozbiérki wg przedmiaru robot
- odbior prac protokotem zdawczo — odbiorczym,
- zatadunek gruzu na samochody i odwiezienie na odlegto$¢ 10km
Zakres robo6t rozbiérkowych objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje :
- belek stropowych drewnianych
- rozebranie warstw pokrycia dachowego w niezbednym zakresie
- rozebranie rynien i rur spustowych
- wykucie bruzd
- rozebranie $cian i $cianek dziatowych
- rozebranie warstw stropowych
- rozebranie posadzek
- rozebranie chodnikéw i miejsc utwardzonych
- rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej
- skucie tynkéw z elewacji
- rozebranie elementdw instalacji sanitarnych w niezbednym zakresie
- rozebranie instalacji elektrycznej silnopragdowej w niezbednym zakresie
1.2. MATERIALY

Nie wystepujg dla punktu 1.1.3.

Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw
powinien postepowa¢ z nimi w spos6b zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
$rodowiska.

Materiaty z rozbiorki obiektéw powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001r w sprawie katalogu odpadéw[Dz.U. nr 112, poz 1206 z dnia 8 pazdziernika 2001r.] materiaty z
rozbiorki nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej z wtgczeniem gleby i ziemi z terenéw zanieczyszczonych.

W wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych na placu rozbiérki powstang nastepujace rodzaje odpadéw:

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 - gruz ceglany

17 01 03 - odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 80 - usuniete tynki, tapety, okleiny

17 01 81 - odpady z remontéw i przebudowy drog

17 01 82 - inne nie wymienione odpady

17 0201 - drewno

17 0202 - szkio

17 04 05 - zelazo i stal

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wyzej wymienione

Z rozbiorki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z
wytworzonych odpad6éw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiérek do wykorzystania
badz przekazania Zamawiajacemu zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajacego.

1.3. SPRZET.

Rozbiérka bedzie prowadzona mechanicznie lub recznie.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora.
Rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- mtoty wyburzeniowe
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- mioty kujace

- pity mechaniczne i spalinowe

- odkurzacz przemystowy

- samochody do wywozu odpadéw

- kontenery do gromadzenia odpadéw na placu budowy
- drobny sprzet pomocniczy

1.4. TRANSPORT.

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Transport materiatébw z rozbiérki prowadzi¢ kotowymi srodkami transportu. Przewozone tadunki zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach, lub zakrycie
plandekami. Transport wewnetrzny przy pomocy taczek, japonek, koparko-tadowarek, wciggarek lub zurawia
budowlanego.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

Na czas wykonywania robét rozbiérkowych teren, na ktérym prowadzone bedg te prace zostanie tymczasowo
ogrodzony tasmami ostrzegawczymi i oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio oswietlony w nocy. Na
czas prowadzenia prac rozbiérkowych opracowana zostanie ,Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia
rob6t” i zostanie wyznaczone miejsce do tymczasowego skltadowania materiatéw powstatych w trakcie prac
rozbiérkowych przed ich dalszym transportem.

Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepis6w a do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robét rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne
kierownictwo oraz bedzie stosowa¢ sie do polecen i instrukcji inspektora nadzoru zgodnych z obowiazujacym prawem.
Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac rozbiérkowych a w razie
potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu rozbiérki osobom postronnym i
nieupowaznionym.

Materiat rozbiorkowy nalezy rozliczy¢ przed inspektorem nadzoru, ktéry zadecyduje o przeznaczeniu w/w materiatow /
protokoty materiatéw z demontazu /.

Gruz nalezy usung¢ recznie a nastepnie rozkruszy¢ specjalnym sprzetem- kruszarka zatadowaé na srodki transportu i
wywiez¢ do m. Zawada odlegtos¢ 20km . Pozyskany materiat z rozbiérek / gruz ceglany i betonowy / nalezy
skruszy¢ do frakcji 0-63mm i odwiezé do sktadowania w celu wykorzystania jako podbudowe pod drogi.
Pozostate materiaty rozbiérkowe nalezy wywozi¢ do m. Racula odlegtos¢ 9km po ich uprzedniej segregacji rodzajowej .
Na czas prowadzenia robo6t rozbiérkowych i ziemnych ponizej poziomu terenu nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny,
w celu udokumentowania ewentualnych znalezisk historycznych.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inspektor dokona sprawdzenia jakosci wykonywania prac.
1.7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa;
- ustawienie i rozebranie rynny do gruzu — m
- rozbidrka pokrycia z dachéwki — m2
- rozebranie rynien i rur spustowych przeznaczonych do ponownego montazu — m
- rozebranie obrobek blacharskich — m2
- rozebranie chodnikéw z kostki — m2
- rozebranie ptytek podtogowych- m2
- rozebranie podtég drewnianych- m2
- rozebranie legar6w- m
- rozebranie belek stropowych drewnianych- m
- wykucie podokiennikow — m
- skucie gzymsow- m
- wykucie z muru stolarki okiennej lub drzwiowej m2 lub szt
- odbicie tynkéw wewnetrznych lub zewnetrznych — m2
- rozebranie $cian, filaréw z cegiet na zaprawie — m3
- rozebranie $cianek dziatowych — m2
- rozebranie elementéw betonowych — m3
- rozebranie instalacji elektrycznej — kpl
- rozebranie instalacji sanitarnych - kpl
- wykopy — m3
- reczne zasypywanie wykopow z dowiezieniem piasku do zasypki — m3
- przyjecie na wysypisko odpad6éw zmieszanych z optatg srodowiskowg- m3
- wyw0z ziemi na odlegtos¢ 10km
Obmiar rob6t obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.1.3.

1.8. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 1.6 inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z ST

Wymagania ogéine”.
Podstawag odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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- protokoty odbioréw czesciowych
- dziennik budowy

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub réwnowaznej/ za 1 szt, 1mb; 1m?’
faktycznie wykonanych prac obejmujacych prace z pkt. 1.1.3.

1.10. NORMY | PRZEPISY.

W arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Arkady 1989.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 [ Dz. U. nr 47 poz. 401] w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych- Rozp. Min. Bud i Przemystu Mat. Bud. z
dnia 28marca 1972r. Dz.U. nr 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

lIl. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1. ROBOTY ZIEMNE
1.1.WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zadania
p.n.,Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2, 103".

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kruszywo zwirowo- piaskowe dla wykonania poduszki i zasypanie po wykonaniu niezbednych rob6t ponizej poziomu
terenu- wykonaniu wykopéw na gruncie rodzimym

1.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego

- sprzetreczny / topaty, kilofy, szpadle, siekiery itp. /,
1.4. TRANSPORT

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Warunki geotechniczne podtoza pozwalaja na zaliczenie do | kategorii geotechnicznej. Roboty ziemne bedg wykonywane wewnafrz budynku oraz

na zewnafrz budynku w celu odkryci a istniejacych muréw.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$é¢ budowlang. Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen
powierzchni.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposoéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

1.7.0BMIAR
Jednostkag obmiarowa jest 1 m® robét ziemnych

1.8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odhi6r koncowy polega na:
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-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

1.10. NORMY

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, TERENY ZIELENI
2.1.WSTEP
2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z:
- zaktadaniem trawnikow,

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIALY

- nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania,

- humus do przygotowania podkfadu pod nasianie trawy z odzysku po uprzednim zakwalifikowaniu, w przypadku jego
braku nalezy dowiez¢ ziemig urodzajng w potrzebnej ilosci

- piasek odpowiednich frakcji dla wykonania podbudowy pod wysiewki

2.3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- samochodéw samowytadowczych dla przewozu humusu, piasku

- glebogryzarki

2.4. TRANSPORT

Transport materiatéw sypkich i humusu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania projektowego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiorkowe jezeli
takowe bedg konieczne .

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod wykonanie nowej nawierzchni trawnikow po wykonaniu robét zwigzanych z robotami drogowymi,
wodociggowymi, zasilaniem elektrycznym obiektu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- jako podkfad pod sianie trawy nalezy wymiesza¢ ziemie z humusem i piaskiem

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac¢ watu gtadkiego.

- w okresie gwarancyjnym trawnik nalezy kosi¢, napowietrza¢ aeratorem i pielegnowac

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
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- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robét przy odbiorze drzewek dotyczy

- sprawdzenia czy drzewka przyjety sie

- sprawdzenia prawidtowego wsadzenia wg dokumentacji projektowej

- sprawdzenia prawidtowosci zakupu krzewéw — drzewka powinny posiada¢ metryczke z opisem gatunku.

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
- 1m® wykonania: trawnikéw

2.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu aktualnosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupetnienia.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalonag dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

2.10. NORMY

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liciaste
PN-R-67030 - Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IV.CIAGI PIESZO-JEZDNE , CHODNIKI, PARKINGI, OPASKI
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1. CHODNIKI, OPASKA , PARKING

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu dla inwestycji PN. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz.
nr 6/2; 103.,. W skfad opracowania wchodzi:

* obrzeza natawie betonowej ograniczajgce nawierzchnie opasek, tarasu
i chodnikéw

* nawierzchnia ciggéw pieszo- jezdnych z kostki betonowej gr. 8cm

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 6¢cm

* obrzeza betonowe chodnikowe 6x20cm

» krawezniki drogowe na tawie betonowej

« plytki betonowe 50x50x7cm

$ciek podrynnowy prefabrykowany
1.1. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni ciaggéw pieszo jezdnych i parkingu, chodnika, opaski przy budynku z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm i 6cm , oraz schodéw terenowych z ptytek 50x50x7cm na podsypce piaskowej gr. 3cm .

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

- kostka betonowa wibroprasowana” gr 8 cm, szara i kolorowa
- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6¢cm, szara

- podsypka piaskowa

- ptytki betonowe 50x50x7cm

- kraweznik 15x30cm betonowy stojacy

- obrzeze betonowe 6x20cm

- beton C12/15 pod tawy

- $ciek podrynnowy prefabrykowany

1.3. SPRZET

Kostki betonowe uktadamy stosujac metode recznego ukfadania, natomiast do ich ciecia wykorzystaé odpowiednie
prasy.

Obrzeza betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Krawezniki betonowe uktadamy recznie po uprzednim wykonaniu rowka i tawy betonowej z oporem.

Piasek i ttuczeh po dostarczeniu na miejsce wbudowania i pobraniu probek do analizy, nalezy rozgarng¢ wykorzystujac
sprzet mechaniczny przystosowany do tego typu robét, nastepnie zagesci¢ do odpowiedniej skali i wyprofilowaé wg
projektu. Probki nalezy podda¢ badaniom na wskaznik zageszczenia, badanie na zawarto$¢ czesci organicznych,
badanie wskaznika piaskowego, wilgotnosci optymalnej i wskaznik maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu.

1.4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Obrzeza betonowe transportujemy na paletach.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja drogi, parkingu i placu z kostki betonowej wyglada nastepujaco:
- podsypka piaskowa gr 10 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa Is=0,95 gr. 3 cm,

- kostka betonowa gr. 8cm

- kraweznik betonowy 15x30cm stojacy

Konstrukcja chodnika wyglada nastepujaco:
- podsypka piaskowa gr. 10cm 1s=0,95
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- podsypka cementowo-piaskowa I1s=0,95 grub. 3cm

- obrzeze 6x20cm

- kostka chodnikowa betonowa typu gr. 6cm

Schody terenowe wykona¢ z dwoch warstw ptytek chodnikowych 50x50x5¢cm z policzkami z obrzeza chodnikowego.

W pierwszym etapie rob6t ziemnych z dziatki nalezy zebra¢ glebe - warstwg grubosci 0,15 m. Wykop w catosci nalezy
wywiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inwestora. W miejsce wybranego gruntu nawiez¢ podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci srednio 10cm. Nastepna warstwe stanowi podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm 1;4.
Kostke uktada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnige utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek stosuje sig¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Schody terenowe wykonujemy wykorzystujac utozenie ptytek chodnikowych w dwéch warstwach. Policzki wykona¢ z
obrzeza chodnikowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W miejscach wystepowania rur spustowych nalezy utozy¢ $cieki podrynnowe prefabrykowane betonowe w celu
zabezpieczenia terenu przed podmywaniem fundamentéw.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni oraz mb uktadanego obrzeza i kraweznika
1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
1.10. NORMY

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingébw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

V. ZASILANIE KABLOWE OBIEKTU

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl

25


http://www.pdffactory.pl

budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2; 103"

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STE.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych
dotyczacych wykonania sieci kablowej zasilajacej rozdzielnice TO w zadaniu p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m.
Niwiska”.

1.2. Zakres stosowania STE.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w punkcie 1.1
specyfikaciji

1.3. Zakres robot objetych STE.

Zagadnienia i wymagania og6lne dotyczgce rob6t podano w ST-00.00 i STE-03.00

Nalezy wykonac¢ :

utozenie kabli WLZ od ztacza pomiarowego do TO i wytacznika p.poz

W zakres rob6t wchodzi:

- wytyczenie — trasowanie w terenie

- wykopy pod linie kablowe

- ulozenie kabla zasilajacego w wykopie, rurach ochronnych na skrzyzowaniach
z innymi sieciami

- pomiary elektryczne wraz z protokotem,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem wykopu

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

2. MATERIALY .

Ogoélne wymagania dotyczace materiatébw podano w specyfikacji ST 00.

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczna.

Zaprojektowano kable, osprzet, materiaty :

- kable typu YKY 4x25mm?

- folia kablowa niebieska,

- oznaczniki kablowe,

- piasek

- rura ostonowa do 160mm

3. SPRZET
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

4. TRANSPORT

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materiatébw na budowie podane sa w p.1.6.

W arunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988
r.

5. WYKONANIE ROBOT
nalezy:
altrasowac (wytyczy¢ w terenie) przebieg linii kablowych
b/wykona¢ wykopy pod linie kablowg zasilajgca - wykop
ogt. 0,8miszer. 0,4m
c/wyréwnaé dno wykopu,
d/wykona¢ podsypke z piasku gr. 10cm,
e/utozy¢ kabel na 10cm podsypce,
flzatozy¢ oznaczniki kablowe okreslajace relacje i typ kabla
g/przysypac¢ kabel 10 cm warstwa piasku i dalej min. 15 cm warstwa gruntu z wykopu, zwracajac uwage, by byta to
ziemia bez kamieni, gruzu itp,
h/utozyé¢ nad kablem (min. 25cm) folie kablowg oznaczeniowg w kolorze niebieskim,
ilzasypa¢ wykop do koinca, nadmiar ziemi rozplantowa¢, doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
jlutozy¢ ostony otaczajace (przepusty) w wykopie na gt 0,8m od powierzchni drogi,
k/podtaczy¢ linie kablowg zasilajaca,
I/'wykona¢ pomiary pomontazowe linii kablowej zasilajacej
5.1. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowg dla linii kablowych zasilajgcych zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie TN-S.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- sprawdzenie wymiaréw wykopow
-sprawdzenie utozenia kabla w wykopie ,pod folie”, - odbior czesciowy przed zasypaniem,
-sprawdzenie koncowe linii kablowe;j ,
-sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t zgodnie z p.5.
-dobér kabli i przewodo6w do obcigzalnosci pradowej, dob6r urzadzen zabezpieczajacych — zgodnie z P.W.
-sprawdzenie oznaczenia przewodo6w: neutralny ,N” (zyta w kolorze niebieskim) i ochronny ,PE” (zyta w kolorze zo6tto-
zielonym)
-sprawdzenie trwato$¢ i pewnosci zamocowanego osprzetu
-sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego osprzetu
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg elementéw sieci kablowej,
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-sprawdzenie prawidtowosci montazu rozdzielnicy
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest:

1 m linii kablowej zasilajacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00. Odbiorowi podlega:

-prawidtowos$¢ utozenia kabla w wykopie /odbi6r czesciowy/

-prawidtowos$¢ utozenia uziomu w wykopie

-prawidtowos$¢ wykonania przepustéw na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym

-usuniecie ewentualnych usterek

-jako$¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen

-prawidtowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

-prawidtowos$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych. Zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami
-zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

-prawidtowos¢ funkcjonowania sieci wiaczonej pod napiecie.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

- protokoty pomiarow:

- ciagtosci przewodéw,

a) rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,

b) sprawdzenia samoczynnego wytaczenia zasilania

c) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na uzyte materiaty.
- dokumentacje powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ bedzie wykonywana na podstawie obmiaru ilosci robét wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu
odbioréw technicznych wykonanych robot. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robét jak w p. 1.3 specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych
tom V. Instalacje elektryczne.

10.2. Norma N-SEP-E 004 linie kablowe

10.3. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zeszyty 01; 03: 41, 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701
10.4. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
10.5. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.6. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
10.7. Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi LnNi-Ensto
10.8. Album Lnn-W U 45-72 Tom |,11,I1,1V,V Energoprojekt Poznan
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
VI. BUDYNEK SWIETLICY- roboty budowlane
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1. FUNDAMENTY | IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1.1.FUNDAMENTY

1.1.1.WSTEP

1.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem fundamentéw dla zadania pn. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

1.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.2 MATERIALY

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajgcych polskim Normom, mieszanka powinna by¢
dostarczona na budowe z wytwoérni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$s¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-
06250, PN-86/B-06712, wymagania szczeg6towe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. I, cze$¢1, wykonaé¢ z nw. materiatow:
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o
marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

-woda o wiasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350

- Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN-
89/H-84023-06)stal zbrojeniowa BSt500S, S185 klasa, gatunek i
$rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania
jakosciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem.

1.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.4. TRANSPORT

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Fundamenty rozpoczyna¢ nalezy od wykonania rob6t ziemnych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki
sposo6b, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu (w poziomie
posadowienia). Wykopy powinny byé przyjete komisyjnie, a grunt zalegajacy w dnie wykopu wg projektu budowlanego
powinien by¢ okreslony przez geotechnika z wpisem do dziennika budowy. Fundamenty nalezy wykona¢ na uprzednio
utozonej warstwie dobrze ubitego betonu podkitadowego C8/10 grubosci min 10 cm. Beton podktadowy utozyé na
poduszce z kruszywa grubosci 30cm Deskowanie wykona¢ z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze nalezy
usztywni¢ naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm. Powinno by¢ stosowane podparcie rozpérkami
ustawionymi miedzy tarczami a $ciang wykopu celem przyjecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Mozna
stosowac zestawy deskowan systemowych.
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Zbrojenie tawy fundamentowej nalezy wykona¢ recznie i umiesci¢ je w uprzednio przygotowanym wykopie i wylanym
podkfadzie. Nastepnie prety w naroznikach zespawaé lub skrecié¢ ze zbrojeniem wychodzacym ze $ciany prostopadtej i
zabetonowac.

Swiezo utozong mieszanke betonowa w tawach fundamentowych i $cianie fundamentowej nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury czas ochrony betonu w okresie
jego wigzania i twardnienia nalezy przediuzy¢ do czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na $ciskanie. Nie nalezy prowadzi¢ betonowania przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Mieszanke betonowa nalezy dostarczy¢ na budowe z wytwdérni betonéw gotowa, ktoérej skiad i jakos¢ powinna by¢
zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250,PN-86/B-06712, wymaganiami szczegotowymi dotyczacymi mieszanki i
zbrojenia konstrukcji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom.
I, czesé 1.

Sposéb deskowania, betonowania konstrukcji oraz pielegnacji betonu dla fundamentéw jest analogiczne jak dla innych
elementoéw konstrukcyjnych wylewanych na mokro, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”

1.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
Kontrola jakos$ci obejmuje:

-Kontrole robét ziemnych i podtoza gruntowego co polega na sprawdzeniu wtasciwego wytyczenia i wykonania
wykopow, w ktérych zostang wykonane fundamenty. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw wynosza:
poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary boczne sprawdzane tatg o dtugosci 2 m dla
fundamentéw betonowych bezposrednio w wykopie+40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm.
Ro6znica wymiaréw odpowiednich dtugosci w rzucie tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie moga przekracza¢ 20
mm. Oprécz wymiaréw sprawdzi¢ nalezy sposéb przygotowania podtoza, a zgodno$¢ parametréw gruntu z zatozonymi
w projekcie, klase betonu i faktycznie osiggnieta wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.
Klase betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie betonowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentéw.

-inne ktére komisja uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych robét. Jakosé
rob6t powinna by¢é zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady

1.1.7. OBMIAR ROBOT

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawg materiatow, praca sprzetu i ludzi.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® betonu i 1 tona stali, 1 m* deskowania
1.1.8.0DBIOR ROBOT
1.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas trwania robo6t betonowych. Odbior stali zbrojeniowej i
profilowej przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku wytwdércy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy
dostarczonej mieszanki betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozja, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczehnstwa oraz certyfikatem zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

1.1.8.2. ODBIOR FUNDAMENTOW
Odbiér podtoza
1.Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2.0dbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem
podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

3.0dbiér podtoza przeprowadza si¢ przed utozeniem podbetonu.

4.0dbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentacji geotechnicznej, wynikow badan przydatnosci gruntéow( z danymi dokumentacji technicznej).

5.0dbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji
projektant dokumentacji geotechniczne;.

6.Protokoét odbioru podtoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.
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7. Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokéle odbioru oraz zapisem w dzienniku robot.

Odbiér innych robét

1.0dbiér robét towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie z warunkami wykonania i odbioru tych
robo6t, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarty ujemnego wptywu na fundamentowanie danej
budowli.

2.0dbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbiodr robét fundamentowych powinien obejmowa¢ wydzielone fazy rob6t i powinien nastgpi¢ po odbiorze podtoza
pod fundamenty.

Odbiér robét fundamentowych powinien obejmowa¢ nastepujace fazy robot:

-odbior poditoza przed wykonaniem fundamentéw-komisyjny, w tym przydatnosci gruntéw i ich stopnia zageszczenia
oraz warunkéw gruntowo-wodnych

-odbiér warstwy wyréwnawczej -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,

-prawidtowosci wykonania deskowan oraz doktadnos¢ ich wykonania,

-prawidtowos$¢ i doktadnosé wykonania betonowania,

-prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania tawy fundamentowej,

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wptyw na statecznos¢ konstrukcji,
-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu konstrukcji(maksymalnie 2 cm).
Ze wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzié¢ protokot.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na postawie protokotéw odbioru materiatéw.

1.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

W arunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

1.1.10. NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-81/B-03020

PN-84/B-03264

PN-80/B-03200
PN-68/B-06050
PN-77/B-06200
PN-63/B-06251
PN-58/C-96177
PN-84/B-03264
PN-88/B-30000
PN-68/B-10020

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
i projektowanie.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

statyczne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
Cement portlandzki.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-H-84023-06:1989 Stal do zbrojenia betonu.

¢ PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

¢ PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

¢« PN-EN 10002-1:1998 Préba statyczna rozciggania metali.

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1.2.1. WSTEP

1.2.1.1.PRZEDMIOT ST

- Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robét zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowych i
poziomych fundamentéw, $cian i innych elementéw stykajacych sie z podtozem gruntowym dla zadania p.n. ,
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

1.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.1.1
1.2.2. MATERIAL

- - masa bitumiczna hydroizolacyjna

- - papaizolacyjna podktadowa

- - papaizolacyjna termozgrzewalna podktadowa
- - $rodki penetrujace $ciane od $rodka - inzektory

1.2.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ

W budynku nalezy wykona¢ na nowo izolacje poziome i pionowe. W tym celu nalezy odkry¢ fundamenty wewnatrz i
zewnatrz . Nalezy skué tynki wewnatrz i zewnatrz budynku. Sciany trzeba osuszyé do tego stopnia aby zastosowane
materiaty przylegaty do $ciany, nastepnie $ciany nalezy odgrzybi¢ srodkami systemowymi i utozyé wewnatrz i zewnatrz
powtoke srodkiem hydroizolacyjnym 2x.

W celu wykonania izolacji poziomej nalezy wykonac izolacje wg ponizszych zalecen:

- dobieramy wiertto $rednicy 20-24mm diugosci o 10cm krotsze od grubosci muru

- wiercimy otwory w dwéch rzedach w odlegtosci co 20cm z przesunieciem o 10cm, drugi rzad otworéw umiejscowi¢
5cm ponizej pierwszego

- otwory wiercimy pod katem 15-30° tak aby mozna byto wlaé $rodek injekcyjny

- minimalna ilo$¢ otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 na 1 m biezacy $ciany w 2 rzedach

- po wlaniu $rodka grawitacyjnie powoduje on stworzenie nieprzekraczalnej dla wody bariery gdyz penetruje on $ciane
do 20cm wokét otworu

1) Powierzchnie pionowe fundamentéw nowo wykonanych nalezy wykona¢ z masy hydroizolacyjnej. Izolacje powinny
stanowi¢ ciagty i szczelny uktad oddzielajacy od wody lub pary wodnej.

2)Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3)Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem materiatowym oraz
réznej klasy odpornosci.

4)Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i
izolacja.

5)Izolacje poziome nalezy wykona¢ na tawach i stopach betonowych z papy podktadowej, natomiast pozioma w $cianie
powyzej terenu z papy termozgrzewalnej podktadowej

5)Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiowa realizacje.

6)Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwoscia
zawilgocenia i zalania woda.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuje :

- sprawdzenie podktadu pod warstwy izolacyjne
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
1)Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajace na niego obciazenia.
2)Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, czysta, odtluszczona i odpylona
- sprawdzenie prawidtowosci potozenia izolacji
Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia masg bitumiczna.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstw papy na fundamentach i $cianach
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Jakos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych robot.
Jakos¢ robét powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
I, wyd. Arkady

1.2.7. OBMIAR ROBOT
W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie robét budowlanych, wraz z dostawa materiatow, pracg sprzetu i ludzi.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® wykonanej izolacji pionowej i poziomej
1.2.8. ODBIOR ROBOT

1.2.8.1. ODBIOR MATERIALOW.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatéw musi by¢
potwierdzona wiasciwymi dokumentami

dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na
termin przydatnosci.

1.2.8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:

1)sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowsg, niniejszg specyfikacjg itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
2)sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow

3)sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych robét na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

4)sprawdzenia prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru
i préby ma by¢ sporzadzony protokot.

1.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
1.2.10.NORMY

Polskie i branzowe normy budowlane:

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na goraco

2. ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t murowych i konstrukcyjnych dla zadania p.n.”
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ,,.

2.1. SCIANY FUNDAMENTOWE, SCIANY,

2.1.1.WSTEP

2.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
$cian fundamentowych z bloczkéw betonowych .

2.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 2.1.1.1.

2.1.2. MATERIALY
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania
robét opisanych w niniejszym punkcie :

- bloczki betonowe
- zaprawa wapienno-cementowa klasy 5 MPa, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie,

2.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

2.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczenie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

2.1.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Przed utozeniem $cian utozy¢ warstwe izolacyjng 1xpapa termozgrzewalna. Wszelkie zasady wykonywania muréw z bloczkéw
betonowych wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich
rozprowadza sie grubsza warstwe zwyktej zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwna
i wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Doktadnos¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie dodatkowo
poziomnica.

1.Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci

2. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

3.W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papa),

4.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

5.Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.

6.Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$é spoin pionowych -10 mm.

2.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian. Stosowac
zasady kontroli wg og6lnych ST.
Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

2.1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciggarek

Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej $ciany

2.1.8. ODBIOR ROBOT

2.1.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.1.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét murowych. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbidr koncowy obejmuje:
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-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

2.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamowienia.

2.1.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

3. SCIANY KONSTRUKCYJNE, SCIANK| DZIALOWE
3.1.WSTEP
3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbi6r rob6t murowych i konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem
$cian z bloczkéw gazobetonowych wraz z utozeniem nadprozy prefabrykowanych, z ceglty oraz $cianek dziatowych z bloczkéw
gazobetonowych 6 i 12cm dla zadania p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ,,.

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania $cian musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania

rob6t opisanych w niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- pustaki gazobetonowe 24cm

- pustaki gazobetonowe 6 i 12cm

- cegta petna klasy 150

- nadproza prefabrykowane L19

- nadproza z ksztattownikow

- siatka tynkarska metalowa

- kratki wentylacyjne

- zaprawa wapienno-cementowa klasy 5 MPa, stosowa¢ odpowiedni cement, wapno kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje sktadnikéw ustali¢ laboratoryjnie,

3.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przewéz materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczenie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

3.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Technologia wykonania muréw, zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Wszelkie zasady wykonywania muréw z bloczkéw gazobetonowych wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich
rozprowadza sie grubsza warstwe zwyktej zaprawy lub kleju , aby zniwelowa¢ ewentualne nieréwnosci podioza i otrzymac
idealnie réwng i wypoziomowana, gérna powierzchnig¢ warstwy. Dokladno$¢ potozenia pierwszych elementéw sprawdza sie
dodatkowo poziomnica.

1.Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci

2. Murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

3.W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
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zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych( np. przez przykrycie folig lub papa),

4.Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

5.Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplasyczna.

6.Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10 mm, grubos$é spoin klejowych
1-2mm.

7. Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych uktadaé na uprzednio utozonej warstwie papy izolacyjne;.

8. Nadproza prefabrykowane uktada¢ na uprzednio wykonanej podmuréwce z cegty petnej, pusta przestrzen wypemic¢ zaprawg i
cegta lub zala¢ betonem B15.

9. Nad otworami nalezy zatozy¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych pomalowane farbami antykorozyjnymi. Po montazu
nalezy je oszpatdowaé owing¢ siatkg , obmurowac i otynkowac.

3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do murowania scianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan s$cian.

Przed murowaniem komin6éw nalezy sprawdzi¢ ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg. Stosowaé¢ zasady kontroli
wg ogolnych ST.
Jakos¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

3.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciagarek

Jednostka obmiarowa jest 1m? éciany

Jednostka obmiarowa jest 1mb wykonania nadproza stalowego lub prefabrykowanego
3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy i miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robét murowych. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu oraz wytrzymato$ci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek wykonanych w trakcie murowania i
pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych $cian.

Odbiér koncowy obejmuije:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacjg techniczna,

-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

3.10. NORMY, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

4. OKLADZINY WEWNETRZNE
4.1. TYNKI SCIAN
4.1.1.WSTEP

4.1.1.1.PRZEDMIOT ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych kat
Il oraz tynkéw- gtadzi gipsowych kat. IV dla zadania p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska .

4.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.1.2. MATERIAL
- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych jednowarstwowych tynkéw gipsowych na sufitach i

$cianach za pomoca agregatu tynkarskiego, charakteryzujacy sie zwiekszong wydajnoscia i przyczepnoscia,
- Tynk cementowo - wapienny, kat. Ill, zgodny z normg PN-90/B-14501

tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym, dwuwarstwowy,
zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci 10 mm, stosowany na $cianach i sufitach.

- UNIGRUNT, lub inny $rodek o podobnych wtasciwosciach,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

4.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W zakres robdt wehodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza
- osadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i taSma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy cementowo - wapiennej
- wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego w miejscach po zamurowaniach

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi

spadek ponizej 0° C.

Po wyréwnaniu podtoza mozna przystgpi¢ do robdt tynkarskich. Tynki mozna wykonywa¢ poprzez nanoszenie na
podtoze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposob, ze wykonujemy warstwe
dolng -obrzutke majaca na celu stworzenie przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza.
Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna
wykonywac¢ bez paséw lub listew, $ciggajac go paca, a nastepnie zacierajac packa drewniang.

Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadka fakture tynkow uzyskujemy przez zatarcie powierzchni
Swiezego tynku twardg packa i usunigcie nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadna recepture zaprawy i kazdorazowo sprawdzaé partie sktadnikéw do zaprawy,
szczegOlnie ich wilgotnos¢. W przypadku naktadania zaprawy gipsowej mechanicznie nalezy zwréci¢ uwage na
naktadanie rownomierne zaprawy i w ilosci takiej , aby mozna jg byto zatrze¢ przed zwigzaniem gipsu.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadng recepture i kazdorazowo sprawdzaé partie
sktadnikow, szczegdlnie ich wilgotnosé¢.

Na $ciankach i stropach z ptyt gipsowych wykonaé gtadz gipsowa lub tynk gipsowy gr. 10mm kat IV.

4.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotyczg sprawdzenia:

a) zgodnosci ich wykonania z dokumentacja

b) certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych

c) prawidtowosci przygotowania podtozy

d) przyczepnosci tynku do podtoza

e) grubosci tynku

f)  wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

g) prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

h)  wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych roboét. Jakosé
rob6t powinna byé zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady
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4.1.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy ujg¢ dostawe materiatéw, robocizne, prace wszelkiego rodzaju sprzetu, agregatéw,

rusztowania, pomosty, prace porzadkowe listwy naroznikowe, kity trwale plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie
inne materiaty niezbedne do prawidtowego wykonania tynkow.

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanego tynku
4.1.8. ODBIOR ROBOT.
4.1.8.1 ODBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowa¢ sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

4.1.8.2.0DBIOR ROBOT.

Odbiér miedzyfazowy rob6t powinien obejmowaé wydzielone fazy prac remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podtoza $cian w tym: czystosci, gtadkosci, wytrzymatosci, réwnosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem
tynkow,
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej,
- dlatynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 metrowe;,
dla tynku kategorii Il nie wigksze niz 4 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 3 mm na | m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.),
dla tynku kategorii Il nie wieksze niz 4 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na cafej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubosci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokat.
Odbidr koricowy robét tynkarskich obejmuie:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, mniejszg specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢
na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiafow
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlinych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,
sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez powierzchnie pelnych wtasciwosci techniczno-

uzytkowych.

4.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

4.1.10. NORMY BUDOWLANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
4.2. PLYTKI CERAMICZNE NA SCIANACH

4.2.1.WSTEP
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4.2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych dla zadania
p.n., Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ".

4.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 4.2.1.1.

4.2.2. MATERIALY

- ptytki ceramiczne, $cienne, spetniajace nastepujace wymagania: nasigkliwos¢ £0,5%; odporne na dziatanie
chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad), gatunek I, gr 0,7 cm, matowe, w kolorze jasnym,

- zaprawa klejowa,

- zaprawa do fugowania,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- $rodek gruntujacy

- masa systemowa folia w ptynie do uktadania na $cianach zapobiegajaca przedostawaniu sie wody

- tasma systemowa naroznikowa do uktadania pionowo i poziomo w naroznikach pomieszczen mokrych,

4.2.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

4.2.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przy umywalkach wykonaé¢ glazure do wysokosci 1,6 m. W tazienkach i wc glazure na $cianach wykona¢ do wysokosci
2.1 m. Naroza wypukte $cian nalezy zabezpieczy¢ katownikami naroznymi z PVC w kolorze zblizonym do glazury.
Sciane, ktéra ma byé oktadana ptytkami nalezy oczysci¢, podtoze musi byé réwne, czyste i mocne, zagruntowane i
uszczelnione. Oktadzina ma by¢ z ptytek 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje wtasciwosci
klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy jg rozprowadzac¢ tylko na takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢
ptytki w tym czasie. Oktadanie $cian wykonuje sie poprzez naniesienie na $ciane odpowiedniej ilosci kleju i doci$nigcie
ptytki do $ciany i ptytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek
umieszcza sie krzyzyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy uzyskaé. Spoiny
miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania. Szczeliny pionowe i poziome dylatacyjne
uszczelni¢ tadmg a na $ciany utozy¢ mase uszczelniajacg. Miejsca styku urzadzen oscieznic uszczelni¢ silikonem
sanitarnym o wtasnosciach grzybobojczych. Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe
ze spoin. Obtozong powierzchnig nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy a nastepnie catg powierzchnie zmyé woda.

4.2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej oktadziny bedzie obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki z projektem przez ogledziny i
pomiary
- stan podtozy
- jakos$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
- prawidtowos$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
= przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé¢ gtuchego odgtosu
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m , odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty
= prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
= grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci okreslonej przez
producenta
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.

4.2.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe materiatéw i wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych, wraz z praca ludzi

i sprzetu oraz ze wszystkimi pracami porzgdkowymi po zakonczonej pracy.
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Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonania ptytek
4.2.8. ODBIOR ROBOT
4.2.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany byé bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowa¢ sprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych "aprobat technicznych” i
innych dokumentéw odniesienia.

4.2.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbioru koncowego robo6t nalezy dokona¢ wg zasad:
-sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania ptytkami powinno byé dokonane po uzyskaniu petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

a)sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa
b)sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

c)sprawdzenie potaczenia ptytek z podiozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub
opukiwanie,

d)sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw
e)sprawdzenie wykonczenia i prawidtowosci wykonania
4.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.
4.2.10. NORMY

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa
PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej, nieszkliwione

5. PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE-obudowy + ptyty ogniochronne w systemie- obudowa stropéw
5.1.WSTEP.
5.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét obejmujacych wykonanie
elementéw sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo- kartonowych z warstwg wetny mineralnej,scianek z ptyt GK z
wypetnieniem wetng mineralng, obudowe piondw kanalizacji sanitarnej na ruszcie systemowym, zabudowanie klapy
wytazowej ze schodami drewnianymi sktadanymi, zabezpieczenie stropéw i $cian ogniochronnie dla zadania p.n. ,
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ”.

5.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.2.MATERIALY.
5.2.1. Phyty gipsowo-kartonowe GK, GKF, GKBI, GKFI powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla pyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania Svlc)?k}a GKF ognioodporna GKBIwodoodporna GKFl wodo- i
ogniood porna

1 2 3 4 5 6

1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdwi krawedzi
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2. Przyczepno$¢  katonu  do| karton powinien by¢ ziaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
rdzenia gpsonvego odklgjania sie od rdzenia
3. Wymiaryi gubasé 9,5+05; 12 5+0,5; 1540,5; >18+0,5
1200 (+0; -5,0)
erencie (mml | gugose prostopadiosé [2000+3000] (+0; -6) rézricaw dugasci przekanych <5
4. Masa Im’ piyty o 9.5 <95 - - -
grUbOéCi [kg] <125 11,0130 <125 11-13,0
15,0 <150 135160 <150 135150
<18,0 160190 B N
5. Wigomasé [%] <100
AN
6. Trwalos¢ strukiury przy opalaniu |~ >20 - >20
[min]
7. Nasigkiiwvose [%0] - - <10 <10

- prdfile ,U" 0 szer. 50 mm, umocowane do podtoza uchwytami typu ES,
- prdfile sufitowe 60/27, mocowane do podtoza elementami taczacymi typu ES.

-folia paroszczelna PE,
- welna mineralnagr 8, 20 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,040 [W/mK] klasyfikacja ogniowa: Al, stanowigca
skuteczng izolacje akustyczna.

5.2.2. Piyty systemowe ogniochronne zgodne z deklaracjg zgodnosci DZ -33  AT-15-7875/20 piyty typ A

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 30 zastosowanie ma piyta grubosci 8mm przy wytezeniu
belek stropowych przy zginaniu ay <50%

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 30 zastosowanie ma pyta grubosci 10mm przy wytezeniu belek
stropowych przy zginaniu ay >50%

Pyty tgp A moga by¢ mocowane bezposrednio do belek drewnianych o minimalnej szerokosci belki 40mm i polu przekroju
100cm*®. Grubo$¢ ptyt dobiera sie w zaleznosci od wytezenia belek.

- dla zabezpieczenia stropu drewnianego i innych elementéw drewnianych do REI 60 zastosowanie ma ptyta typ H.

Przy tego typu ptycie grubo$¢ elementéw wynosi 2 x 10mm. Pierwszg warstwe ptyt mocuje sie do elementéw drewnianych za
pomoca srodkéw taczacych[ wkretéw, zszywek, gwozdzi]. Druga warstwa ptyt powinna by¢ mocowana do pierwszej. Wzajemne
przesuniecie ptyt w kolejnych warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 100mm. Istniejace warstwy np. na sufitach nie musza
byé usuwane, co oszczedza czas i koszty montazu.

- ptyta typ A moze by¢ wykorzystana do uzyskania odpornosci ogniowej El 60 ale musi mie¢ grubo$é co najmniej 15mm

5.3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elekironarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

5.4 TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

Ptyty gipsowo - kartonowe i systemowe typ A lub H uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty
przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadaniu nalezy zwr6ci¢é uwage na nosnosc
podtoza.

5.5. WYKONANIE ROBOT.

Strop nad pomieszczeniami w budynku przebudowywanym zabudowa¢ od spodu ptytami GK ogniochronnymi grubosci 18mm w
dwoch warstwach uktadanych mijankowo na uprzednio wykonanym ruszcie mocowanym do warstwy dolnej belek drewnianych a
na plytach uktada¢ folie paroszczelng i welne mineralng gr. 25cm w dwdch warstwach uktadang mijankowo. W przypadku

obrabiania mostkéw termicznych na stropie nalezy stosowa¢ wetng mineralng grubosci 15cm.
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- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i ddenne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczw murdw, 4. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakorczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzui odpaddw.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgonos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych oraz systemowych przeciwogniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
TYCZENIE ROZMIESZCZENIAPLYT
Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe $cian, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiescié, by na obu
krarcach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci phyty (lub potowy jej ctugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zbiizong do potowy
diugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja 0 jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
KOTWIENIERUSZTU
Przed montazem piyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukciji sufitdw zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuije sie go zazwyczaj w formie
jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sa profile stalowe. Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy
stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla rusztow sufitowych. Przykiadowo: dla rusztow z prdfili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy tacznikéw typu ES, odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna przekraczac:
- 550 mm dlaptyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
- 550 mm dlaptyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
- 420 mm dlaplyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Ruszt z profili ,U" 0 szer. 50 mm, nalezy kotwi¢ uchwytami typu ES, do podbitki deskowej azurowej, podtrzymujacej izolacje termiczng,

poddasza w przestrzeni krokwi, mocowanej do ich krawedzi wewnetrznych.

MOCOWANIE PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU
Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich wasciwosci,
takie jak lekkos$¢ oraz wytrzymatos¢ na dziatanie ognia (pyty GKF), szczegdinie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Na oktadziny sufitowe projektowanego poddasza uzytkowego stosowaé phyty gipsowo-kartonowe podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej
GKF gr. 12,5 mm — dwuwarstwowo. Na obudowe stropéw drewnianych nalezy przewidzie¢ ptyty systemowe przeciwpozarowe gr. 10 i
8mm tak aby uzyska¢ odpornos$¢ ogniowa REI60. Phyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nasnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdiuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ phyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpietosé  miedzy

elementami nosnymi [mm]
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125 poprzeczny 500

420

podiuzny

5.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:
- stanu i wygladu pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- prawidtowosci wykonczenia,

5.7. OBMIAR ROBOT.

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materialéw i wykonanie rob6t tacznie z dostawg, ustawieniem, i po
zakonczeniu rob6t, demontazem potrzebnych rusztowan, zabezpieczen, z pracq ludzi i sprzetu, ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi, wraz ze wszystkimi pracami Qorzqdkowymi

Jednostkg obmiarowa jest 1 m” powierzchni

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage by zastosowane
materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i $Srodowiska.

5.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych..
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu

pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Odbior robét z ptyt g-k i systemowych p.poz. nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem.

Roboty powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny, element nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z

nastepujgcych rozwigzan:

- jesli to mozliwe, poprawi¢ elementy z ptyt g-k oraz systemowych i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci elementu, zaliczy¢ roboty do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania- usuna¢ usterki i ponownie wykonac¢ roboty

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamowieniem

- deklaracje lub atesty na uzyte materiaty

5.9.PODSTAWA PLATNOSCI

43
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
5.10. NORMY | PRZEPISY

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-7945 — Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.
PN-B-30042:1997-Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-85/B-04500-Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Instrukcja montazu systemoéw gipsowo-kartonowych.
AT-15-7875/2008 Deklaracja zgodnosci DZ-33 ogniochronne zabezpieczenia stropéw drewnianych
Aprobata techniczna ITB AT-15-3467/2006 zestaw wyrobow do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych stupéw i
belek stalowych z ptyt gipsowo- kartonowych GKF lub GKFI
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989. Nalezy stosowaé przepisy
zgodnie z ST ,, wymagania ogélne”

6.ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
6.1.ELEMENTY MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWIE
6.1.1.WSTEP

6.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
konstrukcyjnych budynku takich jak nadproza i wience i stupy dla zadania p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska,.
Szczegbtowy sposob wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.
Zbrojenie, wymiary, szczeg6ty wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu budowlanego.

- betonowanie czap betonowych na $cianach ostony $mietnikowej

- betonowanie poduszek pod utozenie nadprozy

- 6.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 6.1.1.1.

6.2.1. MATERIALY
Stosowany beton musi odpowiada¢é normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton
towarowy)
Stosowana stal musi odpowiadaé normie PN-82/H-93215 (Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu)
- Beton konstrukcyjny C20/25 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢
dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytwoérni  betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczeg6towe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom. I, cze$¢l. Beton wykona¢ z nw. materiatéw:
-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢ chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajéw,

-kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia o
marce nie nizszej niz klasa betonu wymaga na projektem,

-woda o wtasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.
6.3.1.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.1. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

6.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ zaswiadczenie o jakosci(atest hutniczy). Na powierzchni pretéow nie
powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu na wykonanie czapy w ostonie $mietnikowej nie rzadsza od plastycznej. Pozostate wymagania dla
betonu zawiera norma PN-88/B-06250 pt. ,Beton zwykty”.

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” Tom |I.
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Poduszki pod nadproza wykona¢ betonowe ,czapy wykona¢ jako zelbetowe wylewane. Roboty betonowe nalezy
rozpoczag¢ od wykonania konstrukcji —rusztowan(wg potrzeb) podtrzymujacych deskowania w taki sposéb by mogto
przenosi¢ obcigzenie wywotane:

-masg wlasng oraz masa sprzetu do robot betonowych(np. taczki, wozki, wibratory, itp.),

-masg uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od rzucanej mieszanki, jak tez parcia
mieszanki w trakcie jej zageszczania,

-masa zbrojenia konstrukcji,

-masa robotnikéw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem obcigzen j.w., powinno zachowaé sztywnos$¢
oraz niezmienno$¢ konstrukcji zaréwno w trakcie betonowania jak i dojrzewania mieszanki betonowej. Deskowanie powinno by¢
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Przed przystgpieniem do betonowania
konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wykonanie robét poprzedzajacych betonowanie, w tym:

-omoéwione wyzej deskowanie,

-przygotowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej roboty sg prowadzone z przerwami,

-wykonanie wszystkich robét zanikajacych,

-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania deskowania formujacego otwory w $cianach np. przejscia itp.,
-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie powinno by¢ oczyszczone, powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie do betonu, woda pozostajagca w
zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nw.
warunkéw ogdlnych:

-w czasie betonowania nalezy obserwowac czy nie nastepuje utrata ksztattu konstrukcji,

-szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig
deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

-w czasie deszczu nalezy chroni¢ mieszanke przed nadmierng iloscig wody.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy kontrolowa¢ warunki dojrzewania betonu oraz pielegnowaé beton w okresie
twardnienia poprzez:

-zapewnienie odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotnosciowych,

-uniemozliwienie powstawania rys skurczowych,

-ochrone twardniejacego betonu przed wstrzgsami i uderzeniami.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

-chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwymi dziataniami warunkéw atmosferycznych,

-utrzymywac beton w statej wilgotnosci, przy zastosowaniu cementu portlandzkiego przez 7 dni,

-polewa¢ beton normalnie twardniejacy rozpoczynajac podlewania po 24 godz. od chwili utozenia, przy temperaturze +15°C i
wyzej w ciggu 3 dni co 3 godz. W dzien i min. 1 raz w nocy, w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewag.

Usuniecie deskowania moze nastgpi¢ gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢é w sposob wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych.

UWAGA: nalezy bardzo dobrze zagesci¢ beton w elementach wylewanych .

6.6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych
nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki(mm)
1. Odchylenia wymiaréw dtugosci oparcia belek na murze -10, +50
2. Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach do 100 cm:
-szeroko$¢ +6,-3
-wysokosé +15,-10
3. Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach powyzej 100 cm:
-szerokos¢ +10,-5
-wysokos¢ +15,-10

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegoélnych roboét. Jakosé
rob6t powinna by¢é zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |, wyd.
Arkady

6.7.1.0BMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i robo6t betonem wg specyfikacji tacznie z:
- dostawg stali, wykonaniem i utozeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi naktadkami
- zabezpieczeniami szalunkow
- wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakohAczeniu rob6t demontazem potrzebnych
szalunkéw ( wraz z elementami dystansowymi i wypetnieniem otworéw po nich), rusztowan,
pomostow i zabezpieczen, pracg dzwigéw i wyciggarek
- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworéw i przejs¢ przez elementy konstrukcyjne dla
instalacji

Jednostkg obmiarowa jest 1 m*® utozonego betonu, 1 tona stali
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6.8.1.0DBIOR ROBOT
6.8.1.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.8.2.1. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i otworéw . Ponadto nalezy sprawdzi¢
zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wtasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbiér wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiaréw, pionu i poziomu oraz réwnosci
powierzchni wykonanych otworéw. Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych otwordw nie moga przekracza¢ 40 mm.
Odbiér koncowy obejmuije:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioru materiatéw,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacja techniczna,

-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

-sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

6.9.1.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

6.10.1. NORMY

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

7.PODLOZA | POSADZKI
7.1.PODLOGA Z PLYTEK GRESS
7.1.1.WSTEP
7.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér podtozy i posadzek betonowych z ptytek GRESSOWYCH i
parapetow zewnetrznych z ptyt kamiennych ceramicznych imitujacych beton dla zadania p.n., Przebudowa s$wietlicy
wiejskiej w m. Niwiska ".

7.1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 7.1.1.1.

7.2.1.MATERIALY

-beton podktadowy C12/15 (klasa betonu zgodna z projektem) ,stosowa¢ odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki
uplastyczniajace, proporcje ustali¢ laboratoryjnie, beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250,

-beton warstwa gérna C16/20 z elementami witokien polipropylenowych(klasa betonu zgodna z projektem) ,stosowac
odpowiedni cement, kruszywo, wode i dodatki uplastyczniajace, proporcje ustali¢ laboratoryjnie, beton musi
odpowiada¢ normie PN-88/B-06250,

- folia paroizolacyjna PE,

-ptytki gress; kl. V, ptytki muszg spetniaé nastepujace wymagania: nasiakliwos¢ [13%; wytrzymatos¢ na zginanie (1270
MPa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)(15; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwaséw i zasad,

- ptytki gress j.w., lecz mrozoodporne i antyposlizgowe

-zaprawa klejowa, przyczepnosé min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-20°C do +60°C, elastyczna,
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-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-20°C do +100°C, odporna na kwasy, zasady, oleje i
rozpuszczalniki, elastyczna z dodatkiem $rodka biobojczego,

- ptyty kamienne parapetowe grubosci 30mm odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

7.3.1.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

7.4.1. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

7.5.1. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Posadzki w poziomie nowego i istniejacego budynku, schodéw zewnetrznych, podestéw i pochylni wykona¢ z ptytek
gress mrozoodpornych i antyposlizgowych.

Technologia oraz ogélne wymagania dotyczace wykonania posadzki przedstawiaja sie nastepujaco:

Na gruncie po zdjeciu gleby nalezy utozy¢ warstwe grubosci 15cm podsypki piaskowe odpowiednio ja zageszczajac. Na
tak przygotowang podsypke utozy¢ beton podktadowy B10 grubosci 10cm. Na tak przygotowanym podtozu uktadamy
izolacje z folii 2 x PE. Na folii uktadamy wastwe styropianu EPS 100-038 gr. 15cm uktadany z dwoéch warstw mijankowo
W przypadku pomieszczen mokrych folia PE ma by¢ zgrzewana na zaktad 15 cm i wywinigeta na $ciany. Na warstwe
styropianu uktadamy 1x folie PE gr. 4mm

Warstwy podtogi ktadziemy na warstwie wyréwnawczej gr. 5cm , ktorej podioze powinno byé zatarte, mieé
powierzchnie rownag, stanowiacg ptaszczyzne poziomg. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m
nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie
powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci

pomieszczenia. W podtozu nie moze byé zadnych peknig¢ ani wykruszen. Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciagty,
unikajac przerw technologicznych, przemieszczajac sie stopniowo od najbardziej oddalonych $cian w kierunku do wyjscia.
Potaczenie kolejnych partii wylewki powinno sie wykona¢ w czasie nie diuzszym niz 10 minut. Dla wstepnego ustalenia poziomu
i ujednolicenia struktury wylewki, nalezy po wylaniu kolejne partie wylewki zaciagna¢ paca metalowg (blichéwka). Po usunieciu
reperébw zalecane jest przetepowanie wylewki przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy efekt
poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw istniejgcych w pomieszczeniu mozna wchodzié
po uptywie okoto 6 godzinach. W tym czasie nalezy wykona¢ (powtérzy¢) istniejace dylatacje (zaznaczone uprzednio na
$cianie) poprzez naciecie ostrzem noza. Na tak przygotowane podtoze ktadziemy ptytki gres mrozoodporne.

Ptytki gres uktada¢ za pomoca zaprawy klejowej. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawg
do fugowania mrozoodpornej. Po obwodzie posadzki, na $cianach nalezy wykonaé¢ cokolik o wysokosci 12,5 cm z
ptytek tego samego rodzaju jak na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego i rob6t wykonczeniowych, oraz po
zakorczeniu wszystkich robét instalacyjnych, facznie z prébami cisnieniowymi . Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podioze
jestréwne, mocne, pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.

Na parapety zewnetrzne nalezy utozy¢ ptyty kamienne gr. 30mm. Po utozeniu nalezy powierzchnie stykéw obrobi¢ silikonem dekarskim i

oczyscic.
7.6.1.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki , licowania $cianek cokotowych i parapetéw bedzie obejmowac
sprawdzenie:
i)  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna lub umowa, poréwnujac ptytki gresowe z projektem przez
ogledziny i pomiary
j)  stan podiozy
k) jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
)  prawidtowos$¢ wykonania posadzek, cokotéw i parapetéw przez sprawdzenie:
= przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego odgtosu
= odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty
= prawidtowos$¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm
= grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta,
Pozostate elementy wg ,Warunkéw technicznych...” tom | cze$é IV-Arkady 1989.
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7.7.1.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki tacznie z pracg wszelkiego
rodzaju urzgdzen oraz ludzi, przygotowaniem podtoza, wykonaniem niezbednych dylatacji, zabezpieczeniem innych
czesci budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® wykonanej posadzki i parapetu zewnetrznego
7.8.1. ODBIOR ROBOT

7.8.1.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materialow musi by¢ potwierdzona wasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, kiorymi sa;

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budomanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.

dostarczonego materialu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

7.8.2.1.0DBIOR ROBOT

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) odbiér miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone
czesci posadzek i dotyczyé wszystkich elementéw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér migdzyfazowy powinien obejmowag:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosei i stanu wilgomnosci podioza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podioza (mfotkiem Schmita lub innymi dostepnymi i wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymalosci podkiadu
nalezy dokonac co najmniej w 5 miejscach,

- sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach faty o dtugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkiadzie réznych elementéw (ptaskownikéw lub katownikéw itp.), badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkdw przystapienia do rob6t posadzkowych:

- temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w migjscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepla,

- wilgonose powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkiadu),

- wilgotnos¢ podktadu (aparatem elekirycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po | pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mnigj niz
3 pomiary na odbieranej czesci poctogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z
czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokd.

Odhidr korcowy robdt posadzkowych obejmuie:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i
pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréw migdzy fazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioru materiatow

-sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych i wilgotnosciowych) na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke peinych wiasciwosci techniczno-
uzytkowych i powinno obemowag:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow
odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenie wytrzymalosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotow odbiordw miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego
drutu lub sznurka i pomiaru odchylen z doktadnoscia do | mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia pasadzki i prawidtowosci wykonania cokotéw; badania nalezy wykonat przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajaca zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢
sporzadzony protokd, ktdry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

7.9.1.PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

7.10.1. NORMY

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej,
szkliwione

8. STROPODACH, OBROBKI| BLACHARSKIE
8.1. WSTEP

8.1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie stropéw drewnianych i elementow dachu z obrobkami
blacharskimi dla zadania p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

8.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 8.1.1.

8.2.MATERIALY

- obrébki blacharskie z blachy cynkowej gr 0.55 mm,
- wetna mineralna gr 10 i 20 cm,

- paroizolacyjna folia PCV

- ptyta wiérowa gr 18 mm, 25mm

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej,

- folia paroprzepuszczalna

- folia paroszczelna

- deski 25mm uktadane azurowo- 60%

8.3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

8.4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzetem tak aby maksymalnie zabezpieczy¢ mozliwo$é
uszkodzenia. Palety z elementami uktada¢ na réwnym podtozu.

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

8.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

W miejscach wykonania zabezpieczenia stropoéw lub uzyskania zabezpieczenia pozarowego nalezy po wykonaniu
zabezpieczenia $rodkami ogniochronnymi elementéw drewnianych, nabi¢ ptyty wiérowe gr. 18 lub 25mm, a od spodu
zabezpieczy¢ stropy ptytami p.poz. systemowymi.

Na budynku utozyé pokrycie dachu z dachoéwki ceramicznej szkliwionej wraz z gasiorami i innymi elementami w
systemie. Dachowke uktada¢ na ruszcie drewnianym z fat o wym. Min. 30x50 — 40x60[ w zaleznosci od rozstawu
krokwi. Folie¢ mocowa¢ przy pomocy kontrtat o wym. 19x40-20x60mm. Zastosowanie tat i kontrtat gwarantuje uzyskanie
koniecznej dla prawidtowego funkcjonowania pokrycia dachéwkowego, pustki powietrznej poprzez ktérg odprowadzana
jest wilgo¢ pochodzaca z wnetrza obiektu. Wielko$¢ szczeliny przy okapie oraz przy kalenicy powinna wynosi¢ min.
200cm2/mb okapu i kalenicy.

Montaz elementéw z blachy.

a/ montaz folii dachowych

przy instalowaniu folii dachowych nalez przestrzega¢ zalecen producenta zwracajac szczeg6lng uwage na sposob
postepowania przy otorach przy wytazach dachowych i kominach.

Folia moze by¢ instalowana do rynny, gdzie ewentualne skropliny maja mozliwo$¢ sptywa¢ do niej, lub pod rynne, gdzie
skropliny sptywajg pod nig ale za to czapy $niezne lub lodowe nie zatykaja szczeliny wentylacyjnej przy okapie.
Niezaleznie od sposobu instalacji ocieplenia, od strony cieptej powinna byé zainstalowana folia paraizolacyjna, a jej
taczenie klejone tasmami samoprzylepnymi

b/ montaz obrébek blacharskich
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obrébki blacharskie musza zapewni¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych oraz
zapewni¢ estetyke pokrycia poprzez zatuszowanie btedéw poprzednich ekip budowlanych.

Pasy nadrynnowe maskuja podktad z tat i kontrtat, skierowujg wode do rynien.

Pasy podrynnowe montowane przed rynnami stuzg jako maskowanie deski okapowej bedacej podtozem dla
orynnowania.

Obroébki kominowe majg szczeg6lne znaczenie, gdyz wadliwe ich wykonanie jest zrédtem wystepujacych nieszczelnosci
pokrycia dachowego. Fartuchy boczne obrébek powinny zachodzi¢ poza petny grzbiet blachy dachéwkowej. Do obroébki
kominoéw stosuje sie réwniez samoprzylepne tasmy dekarskie. Na potaciach dachowych o nachyleniu przekraczajgcym
30stopni za kominami powinno sig instalowa¢ odboje/ kozubki /. Chronig one tyt komina przed strugg wody deszczowej
zmuszajac ja do ominigcia komina. Wiatrownice ostaniajg krawedzie boczne dachu. Wiatrownice montowane sg po
zainstalowaniu pokry¢ dachoéwkowych. Obrébka kalenicy zabezpiecza grzbiet dachu. Mocowanie musi by¢ tak
wykonane aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne oddychanie poprzez pustki powietrzne.
Wszelkie elementy o przekroju kotowym wystajagce z dachu uszczelnia sie za pomoca kotnierzy z gumy EPDM.
Podstawy tych kotnierzy umozliwiaja uformowanie sie do ksztattu dachéwek z podtoza i dodatkowo uszczelniane sg
silikonem i mocowane wkretami samowiercacymi.

Cate poddasze nalezy ocieplic wetna mineralng gr 20 cm. We wszystkich przegrodach zewnetrznych poddasza
paroizolacja z folii izolacyjnej, budowlanej uktadanej pod warstwag ocieplenia od strony wewnetrzne;.

Rynny montowa¢ po uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz pas6w nadrynnowych. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami rynnowymi powinna wynosi¢ 50-80 cm. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Rury spustowe
powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz
zawsze na koncach rur.

Na potaci dachowej montowa¢ wytaz dachowy ocieplany o wymiarach 60x50cm.. Dojscia do kominéw - typowe fawy
kominiarskie i stopnie kominiarskie.

Elementy wykonczeniowe ( obrébki ) mocowaé za pomoca wkretdw krotkich lub szczelnych nitéw zrywanych.

Uwagi koncowe.

1. Do ciecia blach stosowac¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.

2. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujacych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek
wydzielania sie ciepta t.j. szlifierki katowe.

3. Po dachu mozna chodzi¢ jedynie w obuwiu o miekkich spodach stawiajgc stopy w miejscach zdemontowanej
dachowki.

Zanim zacznie si¢ chodzi¢ po pokryciu dachu nalezy przykreci¢ wszystkie wkrety.

4. Stalowe wi6ry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg byé usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejac
powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

5. Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowa¢ farbg do zaprawek. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i ttuszczu. Powierzchnie sgsiadujgce z uszkodzeniami powinny by¢ ostoniete.

6. Brud, ktéry powstaje w czasie pracy montazystow oraz w okresie eksploatacji powinien by¢ usuniety za pomoca
normalnych $rodkéw myjacych.

7. Miejsca cie¢ zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ materiatow musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania obrébek blacharskich powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych
poszczegoinych rob6t. Jako$é robot powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”
wyd. Instytut Techniki Budowlanej

8.7. OBMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostarczenie i wykonanie kompletnego pokrycia dachowego, tacznie z praca ludzi i
niezbednych urzadzen, wykonanie wszelkich niezbednych obrébek i uszczelnien, zamontowanie kompletnej galanterii
dachowej.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® obrébek blacharskich i 1 m® wykonania konstrukcji dachu , 1 szt
zamontowanego wytazu dachowego
1m2 wykonanie warstw stropu nad parterem

8.8.0DBIOR ROBOT
8.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

8.8.2 ODBIOR ROBOT

Odbiér pokrycia z obrébkami obejmuje:
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-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia w miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie sie i
ewentualne przeciekanie wody np. miejsca styku ze $cianami, kominami. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddaé przez 15 min. dziataniu strumienia wody z weza,
obserwujac czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie w nieréwnos$ciach powierzchni,

-sprawdzenie obrobek blacharskich polega na stwierdzeniu poprawnego wykonania zabezpieczen przy kominach,
murach i innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, wywiewki kanalizacyjne itp.,

-sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegodlnych odcinkéw i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposéb
wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej
przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy rowniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknig¢,

-sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz
ewentualnych wyciekow,

-sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci w zakresie wymiaréw rozstawu i wykonania rur oraz
potaczen ich w ztagczach poziomych, umocowania ich w uchwytach. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i
pekniec.

Odbiér koncowy rob6t obejmuije:

-sprawdzenie zapis6w w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

-sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami,
-sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych rob6t wg wymagan opisanych powyzej,

-sporzadzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci

8.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki

Zamoéwienia.

8.10. NORM, PRZEPISY | OPRACOWANIA POMOCNICZE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$é C : Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe,
wyd. Instytut Techniki Budowlanej

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

PN —B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-03150:2000/AZ1:2001 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

Zenczykowski W. :Budownictwo ogdlne Tom 2/1. Elementy i konstrukcje budowlane. Arkady, Warszawa
Martinek W Lichniwski Z. :Technologia. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. WSiP Warszawa 1999.
Szymanski W : Wspotczesne materiaty do pokry¢ dachowych.

Aprobaty techniczne.

Atesty higieniczne.

9.DACH- pokrycie dach6wka- wymiana istniejacej w zwiazku z robotami na dachu
9.1.WSTEP

9.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dekarskich dla zadania p.n. ,,
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ”.

9.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.9.1.1., przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru rob6t objetych
niniejsza specyfikacja

9.1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami technicznymi.
Zaprojektowano dach z dachéwki w nawigzaniu do juz pokrytego dachu na budynku przeznaczonym do przebudowy.

9.2.MATERIALY
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Materiaty tj. dachéwki, gasiory, ksztaltki ceramiczne i inne elementy pokryciowe systemowe powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, materiaty pomocnicze muszg mieé
wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych
badz PN.1.1

9.2.1.Warunki przyjecia na budowe materiatow pokrywczych.

Materiaty i wyroby do rob6t pokrywczych moga by¢ przyjete na budowe jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji i specyfikacji technicznej

- sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete[bez oznak naruszenia zamknie¢, plomb] i oznakowane [ petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu]

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia/ dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek/

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne[katalogowe] wyrobéw lub firmowe

wytyczne[zalecenia] stosowania wyrobéw. Swiadectwo Aprobata Techniczna w powigzaniu z dostawa.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrob6éw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9.2.2.Warunki przechowywania wyrob6w do pokryé — dachowka + elementy systemowe

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdélnosci/ w odniesieniu do wyrob6éw ceramicznych/ normy PN-B-1
2030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednim spadkiem dla odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sig¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny byé
skltadowane na paletach.

9.3.SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT POKRYWCZYCH DACHOWKA,.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokry¢ dachéwkowych/ brecha, mtotki, obcegi, nozyce do
ciecia blachy, transporter do dachéwki i innych elementéw, drabiny, rusztowanie, samochéd transportowy.

9.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych/na paletach/ nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie, Reczny zatadunek zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak; kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrob6w nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac
kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢é materiaty
wysciétkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

9.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

W zwigzku z tym, ze nalezy wykona¢ na dachu roboty zwigzane z montazem wytazu dachowego, montazem ptotka
przeciws$niegowego, montazem taweczek kominiarskich nalezy rozebra¢ istniejacg dachéwke w niezbednym zakresie a
nastepnie po wykonaniu niezbednych robét utozy¢ ponownie zgodnie z ponizszymi warunkami.

Roboty w potaci dachowej wykonywaé ostroznie , tak aby nie zniszczyé juz utozonych warstw stropodachu ii
wiezby dachowej. Po wykonaniu elementéw komunikacji na dachu nalezy ponownie uzupetnié pokrycie dachu .

9.5.1. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachowka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie/
folia paroprzepuszczalna izolacja z wetny mineralnej przestrzeni miedzykrokwiowej i taty. Ponadto roboty pokrywcze
moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- wykonanie obrébek blacharskich wokét kominéw i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
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9.5.2. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycie z dachéwek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane faty i kontrtaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych
pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj/ 40x60mm/

- kontrtaty mocowane wzdtuz krokwi o gr. zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny dachu

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny

znajdowac sie na krokwiach, taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego.

- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 1m i 30mm na catej dtugosci dachu

- wzdtuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow

- elementy drewniane powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniami srodkami z abrobatami technicznymi, podktad
z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji technicznych

- ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3krokwie byt nie wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku
rownolegtym do spadku

9.5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycie z dachéwek ceramicznych.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnieniem spoin zaprawg nalezy wykonywaé tylko przy temp. Nie nizszej niz
5stopniC, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy
wystepujg opady atmosferyczne

9.5.4. Wymagania og6lne dotyczace wykonywania pokry¢é dachéwka.

a/ dachéwki nie powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu,

b/ sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢
w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg / tak jak dla tat/ 2mm na dt. 1m i 30mm na catej diugosci
rzedu,

c/ dolne brzegi dachéwek rzedu sprawdzajacego za pomocg sznura, nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii sznura
wigkszych niz 10mm

d/ kalenica i grzbiety/ naroza/ powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na
zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej,

e/ rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatania powinny przekraczac
10mm,

f/ miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,

g/ obrobki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach- wtazach dachowych itp. Powinny by¢ wykonane zgodnie
z PN-61/B-10245.

9.5.5. Badania przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachowka.

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér[ miedzyoperacyjny } tacenia dachu

9.5.5.1. Badania materiatow.

Badania materiatow przeprowadza sig¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia/ szczeg6towej/ oraz normami.

9.5.5.2. Badania prawidtowosci tacenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie :
- przekroju i rozstawu tat,.

- poziomu tat

- zamocowania tat
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Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1cm. Sprawdzenie poziomu fat
przeprowadza sie przy uzyciu poziomicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3m z poziomica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od
krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

9.5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, a w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dok. projektowg i ST/ szczeg6towa/ wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci przygotowanego podktadu,

- prawidtowosci wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robo6t i po opadach
deszczu.

9.5.5.4. Opis badan.

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego
wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocag pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia
do 5mm.

Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo. Ponadto nalezy w
wybranych przez komisje miejscach, sposrod szczego6lnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac¢ przez 10min. Dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo
czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachoéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3m i pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5mm.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rynien nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami
podanymi w pkt. 10.5.1.4 niniejszej specyfikacji za pomocga ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-61/B-10245.

9.6.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnige pokrycia dachéw oblicza sie w m2 potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urzadzenia obecne na dachu / kominy, wytazy, okienka, wywiewki/ o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0m2.
Powierzchnig potaci oblicza sie wg powierzchni figur geometrycznych utworzonych przez linie ograniczajace potacie,
jak linie przeciecia dwoch sagsiednich pofaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz
zewnetrzna deski okapowej.
9.7.0BMIAR ROBOT
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow wraz z montazem w celu wykonania pokrycia dachu dachéwka
ceramiczna.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® wykonanego pokrycia potaci dachowej
9.8. ODBIOR ROBOT

9.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materialbw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. JakoS¢ materialow musi by¢ potwierdzona wasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i
stosowania w budownictwie, kiorymi sa;

- certyfikat naznak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,

aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budomanym lub znakiem

zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
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stosowania i sposéb stosowania. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.

dostarczonego materialu.

Odbiér materiatéw powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowaé
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

9.8.2. ODBIOR ROBOT
9.8.2.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczecie uktadania pokrycia [ odbior
miedzyoperacyjny }. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ ocene przygotowania podktadu badz

obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora/Inspektor Nadzoru/ i wykonawcy/ kierownik budowy/.

9.8.2.2.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czes$ciowy jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czes$ciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa taka formute
przewiduje.

9.8.2.3.0dbior ostateczny [ koncowy ].

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresul[ilosci], jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza

Komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw
budowlanych, protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungaé¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST i przedstawi¢ je ponownie do odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych
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- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych rob6t pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbior moze by¢ dokonany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdéwieniem.

Protokét odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym, a
wykonawca.

9.8.2.4.0dbi6r po uplywie rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 10.8.1.2.3.

9.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalona dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachéwkg ceramiczna;:
- montaz tat i kontrtat

- pokrycie dachowka potaci dachowej

- montaz gasioréw na tacie kalenicowej

- utozenie tasmy kalenicowej

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

9.10. NORMY

PN-71/B-1 0241 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. Pochylenia potaci
dachowych.

PN-B-1 2030:1996 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

12030:1996/Az:2002

PN-EN 490:2000 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow

1304:2002/Ap1:2004

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych| t.1, czes$¢ Ill] Arkady, Warszawa 11990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenie i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r.

10.STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
10.1. OKNA

10.1.1.WSTEP

10.1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych z montazem nowych okien w otworach
okiennych dla zadania p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

10.1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 10.1.1.1.

10.1.2. MATERIALY

10.1.2.1. Okna nowe

- okna- obrobione i wypetnione pianka poliuretanowa od osciezy, z profili PCV, szyba zespolona podwoéjna, max
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m’k rozwieralno — uchylne i rozwieralne, z rozszczelnieniem lub
nawiewnikami higrosterowanymi, wymiary i kierunki otwierania skrzydet jak na schematach w projekcie, biate,

- parapety wewnetrzne imitujace kamien w kolorze biatym nowe,
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- parapety zewnetrzne kamienne
10.1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

10.1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

10.1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Okna przeznaczone do wbudowania musza odpowiada¢ normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania).

Przed zamoéwieniem elementéw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$é wykonanych osciezy z wymiarami elementow
okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz okien moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami
atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania i stan powierzchni osciezy.
W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, o$cieza nalezy naprawi¢ i oczyscié.

Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg

wskazowek producenta.

Po zamocowaniu okna, szczeline migdzy osciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno nalezy zamknag¢.

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli A. Odlegtos¢ punktébw zamocowania i wymiary otworéw mierzymy od krawedzi przeciecia sig¢ ptaszczyzny
wegarka i ptaszczyzny oscieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sasiadujacych ze sobag okien nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabeli A, a ptaszczyzne potgczenia
oscieznic traktowac jak krawedz oscieza.

Tabela A) Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki | Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowania

(cm) zamocowania

Wysokos$¢ Szerokos¢ W nadprozu i progu Na stojaku

Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 2

punktach w odlegtosci
okoto 33 cm od nadproza
i okoto 35 cm od progu

150-200 6 Po 1 punkcie w nadprozu i progu w
Y2 szerokosci okna

Powyzej 200 8 Po 2 punkty w nadprozu i progu,
rozmieszczone symetrycznie w
odlegtosciach od pionowej krawedzi
oscieza, réwnej 1/3 szerokosci okna

Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje sie Kazdy stojak w 3
punktach:
- w odlegtosci 33 cm od
nadproza,

-w %2 wysokosci
-w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci o$cieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1)W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach i listwach,

2)W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich
elementy kotwiace w osciezach,

3)W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza moze by¢ dokonane
nastepujgcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna-utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego i docisna¢ oscieznice do
wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow oscieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdtuz krawedzi
gabarytowych, a szczeline o grubosci 8-10 mm powstatg po docisnieciu o$cieznicy do wegarka i jego umocowaniu do
oscieza nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym,

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem os$cieznicy moze by¢ dokonane przez utozenie na progu
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5)W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z o$ciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna wypetnié¢ kitem trwale
plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

6)Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i poréwna¢ z dopuszczalnymi odchytkami(nie moga ich
przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,
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7)Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie
okué.

8)Zamocowanie oscieznic nalezy dokonaé¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepéw, gwintowanych hakéw do oscieznic,
wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w os$ciezu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie oscieznic za
pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.,

9)Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym nie zawierajagcym
szkodliwych zwigzkoéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod opadowych,

10)Osadzenie parapetéow nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11)Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment $ciany
pod oknem i wykona¢ utozenie zewnetrznego parapetu kamiennego,

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknag¢.

10.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:

stanu i wygladu okien pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

rozmieszczenia miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw

uszczelnienia przestrzeni miedzy otworami i wbudowanym elementem

prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

w W W W

10.1.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéow okiennych, tacznie z pracg niezbednych
urzadzehn oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen, osadzeniem parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu
10.1.8. ODBIOR ROBOT
10.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbior okien przed ich wbudowaniem powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

10.1.8.2. ODBIOR ROBOT

W trakcie robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych okien z Dokumentacja Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu
doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci i poziomowosci
osadzonych okien.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowag, itp. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Do odbioru kohcowego Wykonawca musi przedstawi¢ Dokumentacje Techniczng, protokoty badan kontrolnych jakosci
materiatow i protokoty odbioréw czesciowych. Odbiér koncowy nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

10.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10.1.10.NORMY

PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN 88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052  Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione.
11.2. DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
11.2.1.WSTEP
11.2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonane i odbiér robét zwigzanych z montazem nowych drzwi
wewnetrznych i zewnetrznych, dla zadania p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

11.2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.11.2.1.1.

11.2.2. MATERIALY
11.2.2.1. Drzwi nowe

-drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, drewniane, wzmocnione trzykomorowe, wypetnione pianka poliuretanowa. W polach
gornych i dolnych drzwi szyba zespolona podwéjna, max wspéiczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m® x K/ drzwi D3 /.Drzwi
zewnetrzne petne w cze$ci dolnej /panel petny w kolorze biatlym wypetniony wetng mineralna/ panel gérny wypetniony naswietlem.

- drzwi wejsciowe do pomieszczen - szerokosci w $wietle 80 i90cm oraz dwuskrzydtowe 120cm, izolacyjno$¢ akustyczna 33 dB..
konstrukcja skrzydta - skrzydto w wersji przylgowej, wypetnienie ptyta wiérowa otworowa, wzmocnienie dodatkowym ramiakiem,
poszycie skrzydta wykonane z warstwy aluminium i ptyty MDF, skrzydto pokryte jest okleing CPL gr. 0,2mm. Klamki metalowe. .Akcesoria
drzwiowe - jeden zamek pod wktadke patentowa, wktadka patentowa, trzy zawiasy, prog stalowy. Oscieznica — systemowa obejmujaca
regulowana do $cian murowanych, , wyposazona w uszczelke gumowg na obwodzie o$cieznicy,

- drzwi wewnatrzlokalowe - szerokos$ci w $wietle 80cm i 90cm. Konstrukcja skrzydta - wktad stabilizujacy ,plaster miodu", poszycie
skrzydta to obustronnie ptyta MDF. Klamki metalowe. W zalezno$ci od pomieszczenia w jakim zaprojektowane sg drzwi powinny one
posiada¢: do wc i tazienki - ramka mata wentylacyjna, tuleje nawiewne lub ewentualnie podciecie wentylacyjne,. Oscieznica -
katowa mata z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2mm, wyposazone w uszczelke gumowa na obwodzie o$cieznicy, zamek z
blokada tazienkowq

Drzwi tazienkowe montowane w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych dodatkowo wyposazone w uchwyt drzwiowy.
Zestawienie stolarki drzwiowej wg projektu.

Drzwi wydzielajace strefe pozarowa wyposazy¢ w sitowniki.

Zamontowac¢ szafe przelotowg z parapetem szerokosci 40cm.

W przypadku braku miejsca na montaz drzwi otwieranych zamontowa¢ drzwi sktadane.

11.2.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

11.2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

11.2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA.

Drzwi przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania.)

Przed zamoéwieniem elementéw drzwiowych nalezy zinwentaryzowac¢ z natury wykonane os$cieza i sprawdzi¢ ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

Osadzenie drzwi:

-drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktére powinny przenie$¢
wymagane obcigzenia,

-przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawi¢ i wypoziomowac,

-przy zastosowaniu innych sposob6w mocowania nalezy dostosowa¢ sie do aktualnych instrukcji technicznych,

-drzwi wejsciowe do budynku powinny by¢ dostosowane do potrzeb uzytkownikéw i sytuacji ewakuacyjnych,

-drzwi zewnetrzne powinny by¢ otwierane na zewnatrz,

-drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamyka¢, zamkniete skrzydta powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Wbudowanie stolarki drzwiowej:

-wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg(kierunki otwierania, szerokos$g,
wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu itp.)

-przed trwatym zamocowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i poziomie,

-po zamontowaniu oscieznic nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych,

-drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamknaé, po zamknieciu muszg doktadnie przylega¢ do oscieznicy.

Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowa¢ zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg

wskazowek producenta.

Po zamocowaniu, szczeline przy o$ciezu nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajgcym $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Zamkniete drzwi nie moga przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych luzéw

11.2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania

w budownictwie, ktérymi sa;
-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych etapéw rob6t obejmuje sprawdzenie:

§  stanui wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
§ rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

§  uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

§ prawidtowosci dziatania czesci ruchomych.

11.2.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostawe i kompletny montaz elementéw drzwiowych, tacznie z praca niezbednych
urzadzen oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnien i zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m®> zamontowanego elementu drzwiowego oraz 1 szt wbudowanej
oscieznicy

11.2.8.0DBIOR ROBOT
11.2.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6r ten
powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona
wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa;:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

11.2.8.2.0DBIOR ROBOT

W trakcie rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych drzwi z Dokumentacjg Techniczng i norma PN-B/10085, sprawdzeniu
doktadnosci wykonania osciezy, sprawdzeniu jako$ci zamocowania.

Odbiér robét powinien obejmowa¢ wydzielone fazy robot:

-prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

-doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic

-prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

-zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

-inne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robot.

Odbiér koncowy robét obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na
podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatébw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenia prawidtowosci wykonania wymiany drzwi nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez nie petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych.

Wyniki odbioru elementéw s$lusarki drzwiowej muszg by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

11.2.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robé6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
11.2.10.NORMY
PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-95/B-06070  Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.
PN-90/D-04247  Ptyty pilsniowe i wiérowe - Oznaczenie wilgotnosci.
PN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
12.ROBOTY MALARSKIE
12.1.WSTEP
12.1.1.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich dla
zadania p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej m. Niwiska ”.

12.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 12.1.1.

12.2.MATERIALY.
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- farba emulsyjna akrylowa zmywalna przeznaczona dla ogdlnodostepnych, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i

sufitow, mato podatna na zabrudzenia,
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty, tynku, kamienia,
drewna i materiatow drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej
przyczepnosci, stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powioke matowa, bez zmarszczen i spekan,
przepuszczalna dla powietrza, odporng na zmywanie woda i przecieranie na sucho.

Danetechniczne farby

Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) Ilub2
Temperatura podtoza od +5°C do +30°C
Gestos$¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm
Wiréb zgodny z PN-C-81914.

- farba emulsyjna zmywalna do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw, mato podatna na zabrudzenia,
przeznaczona jest do wymalowann powierzchni i podiozy z betonu, cegty, tynku, kamienia, drewna i materiatow
drewnopodobnych, tynkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, tworzaca powtoke
matowa, bez zmarszczen i spekan, przepuszczalng dla powietrza.

farba ftalowa gruntujaca, zabezpieczajaca elementy wewnetrzne i zewnetrzne z metali, o zawarto$ci aktywnych
substancji antykorozyjnych, bez zawartosci otowiu i chromu, nieszkodliwa dla $rodowiska, istnieje duza dostepnos¢

na rynku $rodkéw gruntujacych uniwersalnych spetniajacych te wymagania,

farba ftalowa zewnetrzna na zagruntowany metal, mozna zastosowa¢ farbe chlorokuczukowa, farba powinna

spetniajaca nastepujace wymagania;

dobra przyczepnos$¢, bez zawartosci otowiu, nieszkodliwa dla $rodowiska,

wysokoelastyczna, odporna chemicznie, o dobrym i rGwnomiernym kryciu powierzchni i krawedzi, odporna na uderzenia

np.CHLOROKAUCZUK - EMALIA lub réwnowazna. Wydajna, szybkoschnaca, elastyczna emalia to doskonaty

produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych, urzadzen eksploatowanych w warunkach

atmosfery przemystowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te mogaq by¢ rowniez stosowane do malowania betonu i tynkéw.

Powtoki emalii charakteryzujg sie réwniez elastycznoscia i odpornosciag na inne czynniki mechaniczne.

|. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana

Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urzadzen i konstrukcji stalowych, Zeliwnych,
rur kanalizacyjnych i gazowych.

Kdory W(g karty RAL oraz koloréw obowigzujacych w Nobilesie

Efekt dekoracyjny Polysk

Gestost Ok. 1,5 glcm

Rozcienczalnik Nobiles - Rozcienczalnik do wyrobow  chlorokauczukowych
0gdinego stosowania

Temperatura zaptonu Powyzej 2 1°C

Atesty, Certyfikaty PZH

Przechowywanie, Transport Temp. 5-K25°C, mieisca ostonigte przed storicem i z dala od zrédet ciepla

Termin waznosci 15miesiecy

Il. SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie produktu do stosowania

Emadlie dobrze wymieszaé, w razie potrzeby rozcienczyé Nobiles -

Rozcienczalnikiem do wyrobéw chlorokauczukowych stosowania ogoinego
Metody i parametry naktadania Dodatek Lepkosé 4(mm)|Srednica dyszy|CisnieniekPa  |Zalecana

rozcienczalnika o

(%J [sek] [mm] llos¢ warstw
Pedzel, walek Forma handlowa 1
12.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

12.4. TRANSPORT
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Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.
12.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTWIORB-M. tom I, cze$¢ 4 oraz zgodnie z PN-69/B-10280 (Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi).

Wszystkie pomieszczenia malowane farbg akrylowa zmywalna. W celu zapewnienia estetyki i dtuzszej trwato$¢ koloru do pierwszego
malowania nalezy uzy¢ farby zmywalnej rodzaju | lub II.

Po zagruntowaniu tynkéw $cian gipsowych kat IV nalezy malowa¢ je farbg emulsyjna.

Roboty malarskie wykonywa¢é w temperaturze nie nizszej niz +5°C (wciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze temperatury do naktadania powtok malarskich 12 -
18°C. Podczas malowania, okna powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od urzadzen grzewczych lub przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z norma PN-69/B-
10280. Przed przystapieniem do malowania farbe doktadnie wymieszaé w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga
warstwe naktada sie po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uptywie 2 godzin. Swieze, nowe tynki malowaé po
uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza.

Farbe naktada¢ dwuwarstwowo, pierwszg warstwe mozna rozcienczy¢ wodg maksymalnie w 10%, pozostatg warstwe
naktadac¢ farba nie rozcienczona.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp. do lll-go stopnia czystosci i
odttusci¢. Stopien Ill przygotowania powierzchni uzyskuje sie poprzez oczyszczenie

reczno-mechaniczne przy uzyciu miotkbw pneumatycznych, szczotek drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie
ptomieniowe gdzie powierzchnig stali poddaje sig¢ dziataniu ptomienia palnika gazowego — acetylenowo - powietrznego
lub acetylenowo — tlenowego, a nastepnie przy pomocy szczotek usuwa sie luzno przywarte zanieczyszczenia.

Nalezy réwniez przed malowaniem podda¢ powierzchnie odttuszczeniu. Odtluszczenie wykona¢ poprzez zmycie
zattuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementéw stalowych
nalezy zabezpieczyé oczyszczone powierzchnie przed korozjg. Nalezy powierzchnie zagruntowac¢ jedng warstwg
érodka gruntujagcego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwg nawierzchniowa. Srednia grubo$é powtoki
antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-40(/m.

12.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Bezposrednio przed
uzyciem farb i Srodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub

aprobatg techniczna

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych widac¢:

- skoagulowane spoiwo

- nie roztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy

- kozuch

- $lady plesni

- trwaty, nie dajacy sie wymieszaé¢ osad

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie

- obce wtracenia

- zapach gnilny

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i przy wilgotnosci
powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
al/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku- przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta
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c/ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity $lady farby
d/ sprawdzenie przyczepnosci powtoki przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po
10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki, przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z
twardej szczeciny a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag migkkiego pedzla, powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata
badana powitoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki
nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W
tym celu w protokole kontroli badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatébw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami.

12.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ dostarczenie materiatow i wykonanie rob6t malarskich tacznie z dostawa,

ustawieniem, i po zakonczeniu robét, demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw, zabezpieczen, z pracq ludzi i
sprzetu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontazem gniazd wtykowych,
wytacznikéw, uszczelnien i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszklen itp. taSma
zabezpieczajaca i poézniejszym jej bezsladowym usunieciem wraz ze wszystkimi pracami porzadkowymi po
zakonczonych pracach malarskich.

Jednostkag obmiarowa jest 1 m® malowanej powierzchni
12.8. ODBIOR ROBOT

12.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Dla farb i lakieréw nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage by zastosowane
materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i $Srodowiska.

12.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

-sprawdzenie przygotowania podfoza do malowania,

-sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gtadkosci, przyczepnosci do
podkfadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory cze$ciowe, a po zakonczeniu — odbior koncowy.

Odbioér koncowy robo6t malarskich obejmuje:

-sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowsg, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

-sprawdzenie jakosci i prawidtowos$ci uzytych materiatow,

-sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

-badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach,

- badania koncowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadzaé¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu,

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
12.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.
12.10.NORMY
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami
i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania
wydajnosci i zuzycia
13.ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
13.1. WSTEP

13.1.1.PRZEDMIOT ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych z wykonaniem wycieraczek stalowych,
ochrona naroznikéw wypuktych muréw , uchwytéw dla niepetnosprawnych , drabiny do komunikacji z wytazem
dachowym z poziomu posadzki poddasza nieuzytkowego, montazu drzwi stalowych zewnetrznych w zadaniu p.n. ,
Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

13.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 13.1.1.

13.2. MATERIALY

- uchwyty umywalkowe, ustepowe, oraz drzwiowe dla niepetnosprawnych
- wycieraczki do obuwia ocynkowane systemowe wraz z obramowaniem

- gasnica proszkowa 2kg

- katownik zabezpieczajgcy narozniki wypukte $cian systemowy
- drabina z rur 20mm do wychodzenia na dach

- drzwi stalowe zewnetrzne

13.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

13.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

13.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Przed wejsciami do budynku zamontowa¢ wycieraczki z elementéw ocynkowanych

W celu zabezpieczenia $cian przed uszkodzeniem od drzwi zamontowaé odbojniki, na naroznikach wypuktych
zamontowaé katowniki systemowe odbojowe,

W celu przystosowania pomieszczen sanitarnych dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ uchwyty — umywalkowe
state i ruchome, przy miskach ustepowych zamontowa¢ uchwyty state i ruchome, drzwi do pomieszczen uzywanych
przez niepetnosprawnych wyposazy¢ réwniez w uchwyty

W budynku zamontowa¢ tablice ostrzegawcze, informacyjne p.pozarowe, gasnice proszkowe 2kg szt 3,

Dla umozliwienia wyjscia na dach poprzez wytaz dachowy nalezy zamontowa¢ drabine z rur stalowych tak aby mozna
byto przemiesci¢ sie z poziomu posadzki na poddaszu do wytazu dachowego.

Zamontowaé¢ w $cianie zewnetrznej drzwi stalowe.

Drzwi wydzielajace strefe wyposazy¢ w sitowniki do ich samoczynnego zamykania.

13.1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

13.1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem a po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, i urzadzen roztadowczych

Jednostka obmiarowa jest 1m wyrobu
Jednostka obmiarowa jest 1szt wyrobu

13.1.8.0DBIOR ROBOT

13.1.8.1.0DBIOR MATERIALOW.
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Odbiér materiatébw powinien by¢é dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych "aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona
wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

13.1.8.2. ODBIOR ROBOT.

Odbiory obejmuja:

-sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacja projektowa, sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin,
-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-nalezy sprawdzié¢ terminy przydatnosci gasnic do uzywania oraz prawidtowo$¢ zakupu wg zapotrzebowania
-sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkéw bhp podczas eksploatacji obiektu.

-sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

13.1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
13.1.10.NORMY

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i
okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

14, ELEWACJE
14.1. WSTEP
14.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét elewacyjnych oraz wykonanie termomodernizacji
istniejgcego budynku wewnatrz pomieszczen w zadaniu p.n. ,, Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska ”.

14.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 14.1.1.

14.2 MATERIALY
- ptyty styropianowe XPS 100 gr 8cm, EPS 70 gr. 12cm
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
0,040 W/mK (wtemp. 10°C) - wymagany
0,036 W/mK (wtemp. 10°C) - deklarowany
2. CHLONNOSC wWoDY
Ptyty styropianowe XPS 100 sg naturalnie
hydrofobowe. Chtonno$¢ wody w petnym
zanurzeniu po 24 godzinach
wymagana - 1,80%
osiggana - 0,65%
3. PAROPRZEPUSZCZALNOSC
Ptyty styropianowe EPS FS 15 przepuszczaja
pare wodna. [1Przepuszczalno$¢ pary wodnej
wynosi od 12 do 36
4, ODPORNOSC NA SCISKANIE
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym
wymagane - 80,0 kPa
osiggane - 89,0 kPa
5. WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE
Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta
do powierzchni ptyty
wymagana - 100,0 kPa
osiggana - 231,7 kPa
6. ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA
Piyty styropianowe XPS i EPS 100 jak wszystkie
pozostate zgodnie z normg PN-B-20130:1999
posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasna
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po odcieciu $rédta ptomienia ognia.

7. WYMIARY

Format 1000 x 500mm (standard), grubos$¢ od

10 do 500mm co 10mm.

- zaprawa klejowa systemowa, wydajnosé 3, 5 kg/m?, mrozoodporna, wodoodporna,
- siatka zbrojgca z wtékna szklanego, wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku, 4 — 7 mm w drugim, sita zrywajgca
pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdtuz watku i osnowy nie mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z
tworzywa sztucznego, splot uniemozliwiajacy przesuwanie sie nitek,
- emulsja do gruntowania podtoza,
- zaprawa wyréwnujaca systemowa,
- zaprawa klejowa systemowa,
- zaprawa silikonowa do malowania systemowa,
-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju poprzecznym 25 x 25
mm,
- farba silikonowa zewnetrzna,
- silikonowy preparat gruntujacy,
- tynk podktadowy systemowy,
- tynk silikonowy systemowy
- kratki wentylacyjne do wentylowania poddasza nieuzytkowego
- listwa cokotowa startowa
- profil elewacyjny gzymsowy system
- profil elewacyjny opaska system
- profil elewacyjny gzyms nadokienny system

14.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien byé dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

14.4. TRANSPORT

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

14.5.TECHNOLOGIA WYKONANIA

- §ciany zewnetrzne

Na $cianach ponizej poziomu terenu nalezy wykonac¢ izolacje pionowe i poziome w celu zabezpieczenia nowych murow
przed podsigkaniem wody.

Aby to osiagna¢ nalezy wykona¢ wykop do poziomu nowych fundamentéw okoto 1,0m ponizej poziomu terenu, wykonaé¢
izolacje pionowa na zewnatrz budynku, wykop wypetni¢ materialem przepuszczalnym dla wody zwir i utozy¢ go ze -
dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy wypetniony i podpisany

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow / atesty i dopuszczenia

spadkiem 2% w kierunku od budynku tak aby woda opadowa odptywata od muréw.

Aby zredukowa¢ chionnos¢ podtoza nalezy zagruntowaé $ciany emulsjg systemowg. Materiatem termoizolacyjnym
Scian sa ptyty styropianowe XPS 100. Do ich przyklejania mozna przystgpi¢ gdy elewacja jest sucha. Plyty
styropianowe nalezy umocowa¢ do podfoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Elementem mocujagcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej, ktérg nanosimy
bezposrednio przed przyklejeniem ptyt do $ciany za pomoca pacy zebatej na przygotowanym réwnym podtozu.

Na warstwie izolacyjnej natozy¢ warstwe zbrojaca sktadajaca sie z drugiej warstwy klejacej z wtopiong siatkg zbrojaca.
Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sie od naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie wciska sie
w klej pasy siatki zbrojacej. Na elewacji na wysokos$ci 2m wtopi¢ podwadjna

siatke na styropianie. Nalezy stosowa¢ kotkowanie styropianu. Ostatnig czynnosciqg jest wygtadzenie

powierzchni pacg metalowg do otrzymania réwnej gtadkiej faktury. Warstwa ta musi byé gtadka, gdyz stanowi podktad
pod wyprawe tynkarska, ktéra ma grubo$é¢2-3 mm. Na podktadzie tynkarskim wykonuje sie tynk strukturalny. Tynki
zewnetrzne mineralne nalezy pomalowac farba silikonowg wg projektu kolorystyki.

Cokoét po odczyszczeniu i odtluszczeniu zagruntowaé emulsjg systemowa, nieréwnosci i ubytki wypetni¢ zaprawg
wyréwnujaca, wykonaé podktad z tynku podktadowego i utozy¢ tynk zywiczny mozaikowy.

Prace nalezy wykonywac¢:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +5°C do +25°C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych- chronigcych $ciany przed wptywami atmosferycznymi, wiatrem,
nastonecznieniem itp.

14.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sa;

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)
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Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegélne ich etapy, a mianowicie :
- montaz rusztowan,

- przygotowanie $cian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

- montaz izolacji na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych

- tynk zywiczny na cokole

14.7.0BMIAR

W kalkulacji nalezy uja¢ dostawe i kompletne wykonanie elewacji $cian zewnetrznych, ocieplenia $cian wewnetrznych z
mineralnych ptyt izolacyjnych, tacznie z praca ludzi i niezbednego sprzetu, montazem i demontazem koniecznych
rusztowan, wykonaniem wzmocnienia narozy, wykonanie wzmocnienia naroznikdéw przy oscieznicach okien i drzwi,
wykonaniem dylatacji miejscach potaczenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki zewnetrzne )

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej elewacji
14.8. ODBIOR ROBOT
14.8.1.0DBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

14.8.2.0DBIOR ROBOT

Odbiér koncowy robét elewacyjnych obejmuje:

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa itp., sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

-sprawdzenie jakosci prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw,

-sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

14.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
14.10. NORMY ZWIAZANE Z ROBOTAMI WYKONCZENIOWY MI ZEWNETRZNYMI
- ETA - 05/0093 Europejska aprobata techniczna dla lekki beton komérkowy do ocieplania

$cian od wewnatrz
- PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie , przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i

- Wewnetrznych

- PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — definicje, wymagania i metody
- badan

- PN-B-30154:1997 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe woskowane

- Pn-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo — kauczukowe uszczelniajace

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione 2z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ptytki elewacyjne.

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robét drogowych. Piasek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VII. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
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1. KANALIZACJA SANITARNA
1.1. WSTEP
1.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zadaniu p.n. , Przebudowa s$wietlicy wiejskiej w m. Niwiska

1.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ Polskim
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty uzyte do wykonania musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Rury kielichowe PVC klasy S (wzmocnione) szereg 20, tgczonych
metodg wciskowa i uszczelnionych za pomoca pierscieniowych
uszczelek gumowych.

- Rury kielichowe PVC przeznaczone do kanalizacji wewnetrznej,
taczone metoda wciskowg na uszczelki wargowe.

- Przejscie ochronne $cienne 120min

- Rury wywiewne PCV dn 160 mm,

- Czyszczak kanalizacyjny PCV dn 110mm

- Czyszczak kanalizacyjny PCV dn 160mm

- Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego dn 50 mm

- Umywalka z postumentem i syfonem

- Umywalka dla niepetnosprawnych

- Zlewozmywak

- Ustep kompakt dla niepetnosprawnych

- Pisuar

- Ustep kompakt

- bateria umywalkowa

- Bateria zlewozmywakowa

- Syfon pojedynczy

- Syfon podwéjny

UWAGA : Przed zakupem i montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem typ wyposazenia.
1.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

1.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

1.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do przytacza zewnetrznego. Instalacje kanalizacyjng w czesci
podposadzkowej w piwnicy wykona¢ z rur kielichowych PVC klasy S (wzmocnionych) szereg 20, tagczonych metoda
wciskowa i uszczelnionych za pomoca pierscieniowych uszczelek gumowych.

Pozostata czes$¢ instalacji kanalizacyjnej (piony i podejscia) wykona¢ z rur kielichowych PVC przeznaczonych do
kanalizacji wewnetrznej, taczonych metodg wciskowg na uszczelki wargowe.

Piony kanalizacyjne zlokalizowano w szybach instalacyjnych. Nalezy je wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurami
wywiewnymi z PVC. W dolnej czesci piony wyposazy¢ w rewizje (czyszczaki). Podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach lub w posadzce. Jesli wystgpi konieczno$¢ prowadzenia podejs¢ po
$cianach pomieszczen — nalezy je obudowac¢. Kanalizacje

prowadzong pod posadzka utozyé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Montaz ztgczy wykona¢ za pomocg
specjalnych urzadzen. Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i zasypa¢ obsypka na wysoko$¢ 20 cm
ponad wierzch rury. Obsypke wykona¢ warstwami grubosci 10 cm. Kazda z warstw osypki doktadnie ustabilizowac.
Przewody kanalizacyjne przechodzace przez $ciany konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczyé stalowymi rurami
ochronnymi o jedna $rednice (dymensje) wiekszymi od $rednicy przewodu wraz z masa peczniejgca ogniochronna.
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1.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jakos¢ rob6t powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom II, wyd. Arkady

1.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, pracq wyciggarek.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb rurociagéw i 1 szt urzadzen
1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehAstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajagca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

1.8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje kanalizacyjng prowadzong pod posadzka. Powinien on by¢
przeprowadzony przed potozeniem posadzki.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
- sprawdzenie uzycia Wasciwych materiatow,
- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
- badanie szczelnaci instalac.
Przy sprawdzaniu instalagii nalezy 2wrécic uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewodow,
- lokalizacja podej$¢ pod przybory sanitarne.
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur. Do badan nalezy
wybraé losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego potaczenia
wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do podjecia
decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace
Scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem. Z
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelnos¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy
spasob:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzié na szczelno$¢ w czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,
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- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé
po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koricowego nalezy
sprawdzic:
- czy uzyto whasciwych materiatow i elementéw,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- wielkos$¢ spadkéw przewodow,
- prawidtowos¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
-wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna,
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalaci nalezy przediazy:
- dokumentagie techniczng z naniesionymi ewentuiainymi zmianamii uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb szczelnosci,
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy.
Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz prob.

Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

1.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe

- PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne
- PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne
- PN-81/B-10800- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

2.WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, HYDRANTOWA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

2.1.WSTEP

2.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznej instalacji wody cieptej, zimnej i hydrantowej dla zadania p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej

w m. Niwiska”.

2.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wody powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Przyjete wyposazenie jest wyposazeniem standardowym.

Zastosowano:

- rury PP PN10, taczone przez ztaczki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego lub ztaczki z metalowymi gwintami,
- Rury ochronne PEX PN 10 bar taczonych poprzez ztaczki o potaczeniach samozaciskowych,

- rury PEX o potaczeniach samozaciskowych

- rury ochronne karbowane ,peszel”,

- rury stalowe ocynkowane

- zawor zwrotny antyskazeniowy dn 50 typu BA,

- wodomierz skrzydetkowy 40 mm,

- baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe

- zawory przelotowe kulowe mosigzne wg PN-74/M-75224,

- zawor czerpalny ze ztgczka do weza dn 15 mm,

- otulina z pianki PE,

- szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem,

- zawor hydrantowy 25mm

- przepust ogniochronny stropowy 120min

- ksztaltki mosiezne zaciskowe

- szafka wodomierzowa wnekowa

- uchwyty dla niepetnosprawnych umywalkowe — ruchomy i nieruchomy

- uchwyty dla niepetnosprawnych WC ruchomy i nieruchomy

UWAGA : Przed zakupem i montazem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem typ wyposazenia.

2.3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych
okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

2.4. TRANSPORT

Przew6z materiatbw powinien odbywaé sie¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

2.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Woda zimna do projektowanego budynku dostarczana bedzie z gminnej sieci wodociggowej. Wlot wody przewidziano w
poziomie parteru montujac wezet wodomierzowy, w odrgbnym pomieszczeniu. Do pomiaru ilosci zuzywanej wody w
budynku wody przyjeto wodomierz klasy ,C”, zlokalizowany w szafce wodomierzowe;j.

Za wodomierzem zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy. Zabudowa wodomierza — zgodnie z normg PN-91/M-
54910. Przy wodomierzu wykona¢ obejscie metaliczne z ptaskownika o wymiarach 12 x 4 mm. Instalacja wodociggowa
zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celéw higieniczno — sanitarnych oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

W celu odbioru wody na cele przeciwpozarowe nalezy zamontowa¢ szafke hydrantowg wraz z wyposazeniem w zawoér
hydrantowy 25mm i waz do odbioru wody pozarowej w razie pozaru. W celu wydzielenia stref pozarowych w $cianach i
stropach zamontowac¢ przepusty rurowe z zastosowaniem masy peczniejacej ogniochronnej.

. Instalacje oraz piony wykonaé z rur PP PN 10, taczonych przez ztaczki do zgrzewania kielichowego polidyfuzyjnego
lub ztaczki z metalowymi gwintami. Zgrzewanie rur moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione, posiadajace
specjalistyczny sprzet i swoj numer identyfikacyjny.

Przewody poziome uktada¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 0,3% w kierunku przytacza wody. Przejscia rurociggéw
przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, wypetnionych materiatem elastycznym. Kompensacje wydiuzen
cieplnych przewodoéw zaprojektowano poprzez tzw. ,,odcinki gietkie” oraz odpowiednie rozmieszczenie kompensatoréw i
punktoéw statych.

Na przewodach, przed i za punktami statymi, zamontowa¢ podpory przesuwne w takiej odlegtosci, aby nie utrudniaty
kompensacji. Wewnatrz podp6r przesuwnych stosowaé migkkie wktadki np. z gumy, aby chroni¢ przewody przed
zarysowaniem.

Poziome przewody prowadzone w piwnicach zaizolowac izolacjg z pianki poliuretanowe;.

Jako armature odcinajaca proponuje sie zastosowanie zaworow kulowych, na cisnienie 0,60 MPa, przeznaczonych do
wody pitnej.
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Woda ciepta o temperaturze 55°C przygotowywana w podgrzewaczu 120dm3. Miejsca lokalizacji wodomierza
zabudowane szafka wodomierzowa.

Przewody rozprowadzajgce utozyé w warstwie izolacyjnej podtogi. Podejscia pod armature wykonaé bruzdach,
wykutych w $cianie i wypetnionych izolacjg. Przewody prowadzone pod posadzka badz w bruzdach utozyé w rurach
ochronnych karbowanych (tzw. ,peszlu”). Przy uktadaniu rurociggéw nalezy wzig¢ pod uwage duzg rozszerzalnosé
cieplng rur. Dla umozliwienia samokompensacji rury nalezy uktada¢ luzno, nie naciggajac. Przed kazdym
odgatezieniem wykona¢ punkt staty. Przewody powinny przebiega¢ tagodnymi tukami i zaleca sie, aby byly mocowane
w odstepach co okoto 2,0 m.

Przy okreslonym w projekcie typie i $rednicach rur oraz trasach przebiegu przewodéw wody cieplej w instalacjach
wodociaggowych — taczna pojemno$é wody cieplej w instalacji przekracza 3 dm® i jest konieczno$é zastosowania
cyrkulacji (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dziennik Ustaw nr 75, §120 ust. 1).

Przy wydatku 10 dm®min i petnym poborze c.w.u. temperatura wody cieptej powinna osiggnaé parametry obliczeniowe,
tj. 55°C po19 sekundach. Jako armature odcinajaca w instalacjach mieszkaniowych przyjeto zawory kulowe gwintowane
na cisnienie P = 0,60 MPa, przeznaczone do wody pitnej, montowane przed kazdym przyborem sanitarnym. Jako
armature wyptywowa przyjeto baterie wyptywowe produkcji krajowej lub zagranicznej. Do budowy stosowa¢ materiaty
posiadajace pozytywng opinie wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz posiadajace aktualne decyzje
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub materiaty posiadajace Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI
Jnstal” w Warszawie.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym niz cisnienie
robocze, jednak cisnienie prébne nie moze przekroczy¢ 5 bar. Spadek ci$nienia podczas préby nie powinien wynosi¢
wiecej niz 0,08 bara/h. Osobno prowadzi¢ prébe instalacji zasilajacej i wody cieptej. Dla instalacji wody cieplej
przeprowadzi¢ prébe na gorgco. W czasie préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych i kompensatorow.
Nalezy tez sprawdzi¢, czy nie nastgpito wyboczenie przewodow.

2.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jakos¢ rob6t powinna by¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
tom I, wyd. Arkady

2.7.0BMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawa, ustawieniem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen, praca wyciggarek.

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb rurociggéw i 1 szt armatury
2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne
informacje, w tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér miedzy operacyjny powinien objaé swym zakresem instalacje prowadzong w bruzdach sciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Odhiér migdzy operacyjny powinien obemowat:
- sprawdzenie zgodnasci wykonania z projektem technicznym,
sprawdzenie uzycia wiasciwych materialdw, sprawdzenie
prawickowosci zamocowan,
- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowmano -
montazowych - Tom |l Instalacje sanitame i przemystowe",
- badanie szczelnosci instalacji.
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrécic uwage na:
- przejécia przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiar owordw,
- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw paziomych.
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Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo
3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera sie
losowo nastepne 3% polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej parti wybranych polaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdmego
wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu nastepujacych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badana instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajac
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié¢ kontrolg catego urzadzenia, zwracajac szczegding uwage czy polaczenia
przewoddw i armatury sa szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystasowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie ninigiszym niz

0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowej regulacyjnej i polaczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze
55°C. Podczas drugiegj préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é robot i elementéw do
prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokona¢ regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:
- Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda (najlepigj
woda pitnag), az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.
- Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykonaé przy uzyciu kryz dtawigcych lub
innych elementéw regulujacych.
- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczeg6lnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami
rteciowymi z podziatkg 1°C.
- Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze 50°C, z
odchytka +5°C. Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu regulacji nalezy w
ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:
- czy uzyto wiasciwych materiatdw i elementow,
- prawidtowos¢ wykonania potaczen,
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- wykonanie instalacji z dokumentacija techniczna,
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzen cieptej wody nalezy przedtozy¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatébw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stasowania w budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy.
Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz prob.
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Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

2.10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe
- PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne
- PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z ELEMENTAMI OGRZEWANIA POMPA CIEPLA
3.1. WSTEP

3.1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania z elementami ogrzewania pompg ciepta w zadaniu p.n. , Przebudowa
Swietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

3.1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania przy
pomocy pompy ciepta powinny odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Zestawienie materiatow dla instalacji c.o i podgrzewania pompa ciepta:

3.2.1.INSTALACJA CO Z ELEMENTAMI POMPY CIEPLA

- Rury sieciowe PN 6bar/950C z polietylenu sieciowanego w wersji z ostong antydyfuzyjna, taczonych poprzez ztaczki o
potaczeniach samozaciskowych 16 x 2 mm,20 x 2 mm,

- Rury ochronne karbowane ,peszel”,

- Zawory termostatyczne grzejnikowe dwunastawne

- zawory odpowietrzajace 15mm

- ksztaltki zaciskowe mosigezne do rur i przyborow

- Glowice termostatyczne,

- Zawory odcinajace kulowe na wode goraca do 100°C i cisnienie pn=0,6 MPa,
- Grzejniki stalowe jednoptytowe, dwuptytowe, trzyptytowe

- otulina termoizolacyjna ze spienionego polietylenu odpowiednia do $rednic rur
- pompa ciepta 17kW z wbudowanymi pompami obiegowymi

- regulator pompy ciepta

- zdalne sterowanie z czujnikiem temperatury zewnetrznej

- rozdzielacz solanki

- obieg solanki

- pompa obiegowa podgrzewania UPSB z pompa wtérng

- pompa obiegu grzewczego

- pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej

- czujnik do pomiaru temperatury

- czujnik temperatury na zasilaniu

- naczynie wzbiorcze przeponowe 80dm3

- rozdzielacz obiegu grzewczego

- pojemnosciowy podgrzewacz wody 120dm?®

- buforowy podgrzewacz wody grzewczej

- sondy gtebinowe odwiert minimalny 83m

- rury HDPE fi4O0mm PE100 SDR 13,6 uktadane w ziemi

3.3.SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej
jakosci, zgodny z projektem organizacji rob6t i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl £



http://www.pdffactory.pl

budowlanych, inzynieryjnych i zagospodarowania terenu
na inwestycje p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska dz. nr 6/2; 103"

Przew6z materiatébw powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, ktoére powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac sie do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogoélne”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.5.1. Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebna do ogrzania poszczegélnych pomieszczen obliczono przy zatozeniu, ze do
temperatury zewnetrznej -18°C beda utrzymywane w pomieszczeniach temperatury naniesione na rzutach.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych obliczono wg normy PN-EN ISO 6946. Przy obliczeniach
uwzgledniono konieczno$¢ ogrzania powietrza naptywajgcego do pomieszczen na skutek wentylacji grawitacyjnej.

. Przewody mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw. Przej$cia rurociggéw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych o dwie $rednice wiekszych od rur przewodowych.. Rury przepustowe potozy¢ na etapie wykonywania robot
przy $cianach . Przestrzeh miedzy rurami wypetni¢ materialem trwale elastycznym.

Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu”.

Przy grzejnikach zasilanych z boku na gatazkach zasilajacych zastosowaé termostatyczne zawory z gtowicami
termostatycznymi, a na gatagzkach powrotnych grzejnikowe zawory odcinajace.

. Przewody utozy¢ w warstwie izolacyjnej podtogi, w rurach ochronnych karbowanych (tzw. ,pesziu”).

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy wzig¢é pod uwage duzg rozszerzalno$¢ cieplng rur. Dla umozliwienia
samokompensacji rury uktada¢ luzno, nie naciagajac. Przed kazdym odgatezieniem wykona¢ punkt staty. Przewody
powinny przebiegaé¢ tagodnymi lukami i zaleca sie aby byty mocowane w odstepach co okoto 2,0m.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe, do podigczenia od dotu ze $ciany za pomocag
tréjnikowych garnituréw przytaczeniowych, wyposazone w zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi oraz
odpowietrzniki. Podejscia do grzejnikéw zlokalizowanych w sanitariatach wykona¢ w bruzdach, wykutych w $cianach i
wypetnionych materiatem izolacyjnym trwale elastycznym lub obudowac.

Po zmontowaniu instalacji, przed zaizolowaniem i wykonaniem posadzek nalezy jg przeptuka¢ woda o predkosci
przeptywu minimum 1,5m/s oraz podda¢ probie cisnieniowej na zimno i na gorgco. Cisnienie prébne 0,40 MPa. Po
wykonaniu préb nalezy przeprowadzi¢ 72 godzinny rozruch, potaczony z regulacjg instalaciji.
Przed przystapieniem do regulacji instalacji nalezy:

- zamontowaé punkty czerpalne wody uzytkowej,

napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje c.o.,

- uruchomi¢ zrodto ciepta i ustawi¢ parametry obliczeniowe,
3.5.2. Technologia wykonania ogrzewania i cieptej wody uzytkowej pompa ciepta.

3.5.2.1. Wytwarzanie ciepta i przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Zrédtem wytwarzania ciepta dla budynku bedzie zastosowana pompa ciepta solanka — woda z sondami pionowymi o
mocy 17kW. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w pionowym podgrzewaczu o pojemnosci 120dm3.
Podgrzewacz ustawiony bedzie zgodnie z czescig graficzng opracowania. Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
rozwigzana bedzie w uktadzie pompowym.

3.5.2.1. Sterowanie i regulacja uktadu pompowego

Uruchomienie pompy ciepta, pompy pierwotnej i pompy wtérnej nastapi wtedy, jezeli na czujniku temperatury wody
grzewczej w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej zmierzona temperatura rzeczywista jest nizsza od temperatury
wymaganej ustawionej na regulatorze. Dzieki regulatorowi mozliwa jest regulacja wody na zasilaniu obiegu
grzewczego. Wbudowana pompa wtérna lub pompa obiegowa podgrzewacza ttoczy wode grzewcza z obiegu
grzewczego do podgrzewacza buforowego wody grzewczej lub do pojemnos$ciowego podgrzewacza wody. Pompy
obiegu grzewczego ttoczg wymagana ilos¢ wody do obiegéw grzewczych. Strumien przeptywu w obiegu grzewczym
regulowany jest przez otwieranie i zamykanie zaworéw termostatycznych grzejnikow. W celu zniwelowania réznicy
ilosci energii pomiedzy obiegiem pierwotnym a wtérnym réwnolegle do obiegéw grzewczych przewidziany jest
podgrzewacz buforowy wody grzewczej. Ciepto, ktére nie zostato przyjete przez obiegi grzewcze, zostaje
zmagazynowane w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej. Gdy temperatura zmierzona przez gorny czujnik w
podgrzewaczu buforowym spadnie ponizej dolnej warto$ci wymaganej, pompa ciepta zostaje ponownie witaczona.
Podgrzew wody uzytkowej za pomoca pompy ciepta jest ustawiony w stanie fabrycznym na prace z priorytetem w
stosunku do obiegéw grzewczych i odbywa sie w szczegd6lnosci w godzinach nocnych. Zgtoszenie zapotrzebowania na
ogrzewanie odbywa sie przez czujnik temperatury wody w podgrzewaczu i regulator, ktéry steruje wbudowang pompa
obiegowa podgrzewacza. Temperatura wody na zasileniu podwyzszana jest przez pompe ciepta do wymaganej
wartosci podgrzewanej wody uzytkowe;j.

Wykonanie ogrzewania pompa ciepta wigze si¢ z zapuszczeniem co najmniej 4 sond gruntowych na gtebokos¢ co
najmniej 83m ponizej poziomu gruntu. Sondy nalezy potaczy¢ z pompa ciepta rurami prowadzonymi w gruncie,
izolowanymi otulinami lub innym materiatem izolacyjnym w celu przeciwdziataniu stratom ciepta. Rura na sondy
powinna mie¢ parametry: typ HDPE dn 40mm PE100 SDR 13,6.

Roboty zwigzane z instalacjami pompy ciepta powinna wykonywac specjalistyczna firma.

3.6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
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Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jakos¢ rob6t powinna byé¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
wyd. Arkady

3.7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatéw i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, ustawieniem i, po zakonczeniu
rob6t, demontazem potrzebnych zabezpieczen, praca wyciggarek.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb rurociagéw i 1 szt. urzadzen
3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okres$lajagca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

3.8.2. ODBIOR ROBOT.

-Instalacja centralnego ogrzewania , najp6zniej na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$é przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji na zimno nalezy prowadzi¢ po odcieciu lub odtgczeniu od instalacji zrédta ciepta (kotta lub
wymiennika ciepta).

-Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek. Badanie szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréow obliczeniowych. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien, itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatoréw
i elementéw samokompensaciji. Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na goraco instalacje nalezy poddac¢
dodatkowej obserwaciji. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych, badania
szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejagcego z dokumentacjg techniczna,
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych-Tom Il -Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

-sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i elementéw instalacji,

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

-jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

-wielko$¢ spadkéw przewodoéw,

-odlegto$¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodow,

-prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

-prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

-prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

-prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

-prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

-jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

-prawidtowo$¢ wykonania instalacji pompy ciepta zewnetrznej i wewnatrz budynku

-zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzgadzony protokét, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

Wewnetrzne roboty budowlano — montazowe instalacji sanitarnych powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych, tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

3.9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

3.10.NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe
- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan [ zmiana Al]

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewod6éw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej w zadaniu p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej m. Niwiska”.

4.1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t, ktére
zostang wykonane w ramach Kontraktu

Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce

wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 4.1

4.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza $wiezego zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéow i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw- intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewo6d wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa
powietrze

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy za zadanie zmniejszenie hatasu przenoszonego
drogg powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny

Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik chtodniczy

Freon- potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R407C lub
R410A
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4.2. NATERIALY | URZADZENIA

Podstawowe urzadzenia i materiaty instalacji wentylacyjnej;

- centrala z odzyskiem ciepta 1000m3/h

- przewody spiro o ré6znych srednicach

- wyrzutnia dachowa okragta

- czerpnia $cienna

- nagrzewnica w kanale wentylacyjnym o mocy 6kW

- wentylator dachowy

- thumik akustyczny

- okap wentylacyjny

- anemostaty kotowe

- rekuperator kotowy

- skrzynka rozprezajaca pod anemostat

- kratki wentylacyjne

- izolacje kauczukowe- otuliny

- izolacje z wetny mineralnej 20mm- otuliny

4.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zamiennych w stosunku do urzadzen wyszczego6lnionych w PB przy spetnieniu
ponizszych warunkow;

- parametry urzadzen zamiennych musza by¢ tak8ie same lub lepsze jak urzadzen wyszczego6lnionych w PB

- urzadzenia zamienne bedg takiej samej lub wyzszej klasy oraz bedzie udzielona na nie pisemna gwarancja na okres
minimum 36m-cy

- zastosowane urzadzenia zamienne zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien wystgpi¢ do Zamawiajacego o akceptacje zastosowania urzadzen i materiatdbw zamiennych.
Akceptacja[lub sprzeciw]powinien by¢ uzasadniony pisemnie. W przypadku niezaakceptowania materiatu lub urzadzen,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora inne urzadzenie lub zastosowa¢ urzadzenie wskazane w PB.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Wykonawcy. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

4.2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1/ wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych- w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacji

2/ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobata techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3/ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4/ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatag
techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez KE za zgodng
z wymaganiami podstawowymi

5/ wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez KE wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
4.2.3. Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowiazujacymi normami.

4.2.4. Obowiazki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —
Inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ o$wiadczenia wymienione w pkt
4.2.3. oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organéw.

4.2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztalttki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywa¢ w
potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w spos6b gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w
zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oso6b trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone[ pogiete, z utracong
geometria, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku ] kanaly i ksztaltki wentylacyjne nie nadaja sie do montazu i nalezy
je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest cigganie kanatéw po ziemi i innych powierzchniach.

Kanaty, ksztaltki, kratki, wentylatory i inne materiaty [ uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania, farby i izolacje
itp.] powinny by¢ sktadowane w sposo6b uporzgdkowany z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych. Materiaty izolacyjne,
ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

4.2.6. Odbi6ér materiatbw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z normg. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu robét.

4.3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci [PZJ
], lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Do robét montazowych i demontazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet; wciagarka reczna, wciagarka
mechaniczna, samochdd dostawczy, ciggnik kotowy, spawarka elektryczna wirujgca, przyczepa skrzyniowa, nozyce
gilotynowe, zestawy spawalnicze, gietarki do rur, przyrzady i narzedzia do montazu rur, wiertnice, pita do ciecia betonu,
rusztowania.

4.4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Wolno stosowac¢ liny metalowe lub tancuchy pod
warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Urzadzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem podczas transportu. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczep6w na $rodkach transportowych.

4.5. WYKONYWANIE ROBOT

4.5.1. Wymagania ogélne

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$é
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno- budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w
art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.5.2. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej
50mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym, peczniejgcym o podobnych wtasciwosciach.
Szczelnos$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodo6w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

I1zolacje cieplne przewod6w powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscia na korozje w miejscu
zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywatlo na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodow

- materiatu izolacyjnego

- elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic
itp.

- elementow sktadowych podpér lub podwieszen

- osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwacji
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa
réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy podwieszeh oraz poziome
elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wzgledem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byé
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢é kompensacje wydituzen liniowych. Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

Czyszczenie instalacji powinno sie odbywa¢ przez demontaz elementu sktadowego instalacji.

W przypadku przewodo6w okragtych o srednicy mniejszej niz 200mm, nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki
z zaslepkami do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowacd
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Przewody elastyczne podiaczenia anemostatow
muszg mie¢ wtasciwosci izolacyjne, ttumigce dzwiek i by¢ niepalne i nie topiagce sie podczas pozaru.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

- przepustnice z dwdch stron

- centrala wentylacyjna
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- ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym z dwoéch stron

4.5.3. Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny byé tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien by¢é zamocowany w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

Spos6b zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku poprzez
zastosowanie amortyzator6w oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora. Dtugos¢ tacznikéw elastycznych L powinna wynosi¢ 100< L < 250mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej nalezy zapewni¢ warunki podane przez producenta.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy [ zgodny z oznaczeniem ] kierunek obrotéw wentylatora.
4.5.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugos$ci 250mm, zamontowane miedzy
kro¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydana przez producenta oraz tak, aby
umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzgdzenia.

C.W. powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego- po stronie
ssawnej, oraz powietrza wyrzutowego- po stronie ttocznej; po wytaczeniu centrali.

Kazda C.W. wentylacyjna powinna by¢ tal zamontowana, aby mozliwy byt tatwy spust czynnika grzejnego.

Centrale wentylacyjne winne by¢ dostarczone z kompletng automatyka. Wykonanie centrali powinno umozliwié zaréwno
na konstrukcji wsporczej w pomieszczeniach lub na dachu poprzez zastosowanie konstrukcji wsporczej.

4.5.5. Filtry powietrza

Filtry powinny byé wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢é wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

4.5.6. Nawiewniki, wywiewniki [ kratki, anemostaty, zawory wywiewne ]

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potaczone z
przewodem w sposoéb trwaly i szczelny. Sposob zamocowania nawiewnikéw nawiewnikéw i wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Montaz nawiewnikéw
i wywiewnikoéw z elementami regulacyjnymi nalezy wykona¢ w pozycji catkowicie otwartej.

4.5.7. Czerpnie — wyrzutnie

Konstrukcja czerpni/ wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwor wlotowy czerpni powinien by¢
zabezpieczony przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Dolna krawedz otworu wlotowego wyrzutni dachowej powinna by¢ usytuowana minimum 0,40m ponad poziomem
dachu.

4.5.8. Przepustnice

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | w PN-EN 1751.

4,5,9. Uktad automatycznej regulacji

Sterowanie pracg central wentylacyjnych realizowane bedzie poprzez uktad automatycznej regulacji dostarczony przez
ich producentéw. Szafki sterujgco-zasilajgce nalezy zlokalizowa¢ w odpowiednim pomieszczeniu niedostepnym dla
os6b postronnych. Zakres rob6t uktadu automatycznej regulacji obejmuje montaz szafek wraz z podtgczeniem
wszystkich urzadzen zasilania w energie elektryczna , sterowania i automatycznej regulacji

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze dokonano wszystkie niezbedne prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

- sprawdzenie czystosci instalaciji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania- og6ine

- dostepnos$¢ do obstugi

- stanu czystos$ci urzadzen i systemu rozprowadzania powietrza

- kompletnosci znakowania

- izolacji kanatow zgodnie z projektem

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

- zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. W sposo6b nie powodujacy przenoszenia drgan

- $rodkow do uziemienia urzadzen i przewodow

- zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej

Badania dotyczace urzadzen i osprzetu wentylacyjnego:
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Badanie wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

- sprawdzenie, czy elementy urzadzen zostaty potaczone w prawidtowy sposo6b

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych / wielko$ci nominalnych /

- sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci

- badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych

- sprawdzenie zgodnos$ci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej
- sprawdzenie wydajnosci powietrza i sprezu oraz regulacja do stanu okreslonego w projekcie
Badanie filtréw powietrza

- sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi

- sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie

- sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen

- sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci poziomu ptynu
pomiarowego

- sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw- zgodno$¢ z umowa,

- sprawdzenie czystosci filtra

Badanie czerpni/ wyrzutni powietrza

- sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

- sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia — dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne
Badanie sieci przewodéw

- badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa
- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

- sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym

Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterowniczej

- sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

- sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow

- sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

- sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodnos$¢ z projektem:

Umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci regulacyjnych, systemu zabezpieczen, typow
kabli, uziemienia, schematéw potaczen w obudowach

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane jn.:

- sprawdzenia efektywnosci sterowania, monitoringu dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przez
zamontowany uktad automatycznej regulacji i sterowania

- doprowadzenie do osiggania stanow zaprojektowanych w zakresie wydajnosci powietrza, temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza / wymagana wspotpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

- parametry powietrza wewnetrznego [ lato, zima ] z dopuszczalnymi odchytkami

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego [ lato, zima ]

- strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych [ minimum, maksimum ]

- liczba uzytkownikoéw

- czas dziatania

- rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych

- poziom dzwieku dB [A ] w pomieszczeniach oraz poziom Dzwigku dB [A] przy czerpni i wyrzutni powietrza

- klasa filtrow

- klasa zanieczyszczen powietrza — podstawa do pomiaréw

- sumaryczna moc cieplna i elektryczna

- napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego

Wykaz dokumentéw podstawowych

- rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane

- schematy instalacji wentylacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatyczne;j

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw / w tym certyfikaty
bezpieczenstwa /

- dziennik budowy

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

- raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych [ jesli istnieja ] w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnej w budynku

- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji

- instrukcje obstugi wszystkich elementoéw sktadowych instalacji

- zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace normalnemu zuzyciu w eksploatacji

- wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej [ czujniki, urzadzenia sterujace,
regulatory, styczniki, wytaczniki

- dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;j

- instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji

4.6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczeg6lne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
centrala wentylacyjna, klimatyzatory i inne elementy zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
- prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen [ 72godziny]

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

- nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego

- nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j
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- nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi

- przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

4.6.3. Procedura prac

4.6.3.1 Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, oraz
catego uktadu wymienionych instalacji.

Poszczegolne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy[ np.
ogrzewanie, uktad regulacyjny ].

Nalezy obserwowaé rzeczywistg reakcje poszczegélnych elementéw sktadowych instalacji.

Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikéw. W celu
potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez zaobserwowaé¢ zaleznos¢ miedzy
sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to
wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako
catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalaciji.

4.6.3.2. Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

- kierunek obrotéw wentylatora

- regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora

- dziatanie witgcznika i wytacznika

- dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego

- kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych

- dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

- elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych

4.6.3.3. Kontrola dziatania filtréw powietrza

- wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie

4.6.3.3. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow

4.6.3.4. Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szafy sterowniczej

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci :

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej

- dziatanie wtgcznika rozruchowego

- dziatania przeciwzamrozeniowego

- dziatania regulacji strumienia powietrza

4.7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden m2 przewodu wentylacyjnego
Jednostka obmiarowa centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego itp. Jest jeden komplet

4.8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy wypetniony i podpisany

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow / atesty i dopuszczenia

- protokoty odbioréw czesciowych, instrukcje eksploatacji instalaciji

- karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen gwarancja na cato$¢ wykonanych instalacji

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét

- dziennik budowy wypetniony i podpisany

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Zakres

Odbior robo6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami DP, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi, dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodéw izolowanych
szczelnosci przewodow izolowanych

- odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.4.6.

- wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$sciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw

Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze koncowym:

- zgodnos$¢ wykonania z DP oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od DP

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

- aktualnos¢ Dok. Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catej instalacji
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- instrukcje eksploatacji instalacji
- gwarancje na urzgdzenia i instalacje wentylacji jako catos¢

4.9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7lipca 1994r.[ tekst Dz.U. Nr 156/06, poz. 1118 z p6zn. Zmianami]
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [ Dz.U. nr 75/02, poz. 690 z p6zn. Zmianami]

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym- wymiary

- PN-EN 1506:2001 wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
wymiary

- PN-B-01411:1999 wentylacja i klimatyzacja — terminologia

- PN-B-03434:1999 wentylacja — przewody wentylacyjne- podstawowe wymagania i badania

- PN-B-7600:1996 wentylacja- przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 wentylacja — potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 wentylacja budynkéw — urzgdzenia wentylacyjne koncowe — badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 1886:2001 wentylacja budynkéw — centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne- wtasciwosci mechaniczne

- PN-EN 12097 wentylacja budynkoéw — sie¢ przewodoéw — wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
utatwiajace konserwacje sieci przewodoéw

- PN-EN 12599 wentylacja budynkéw — procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

- PN-EN 12236 wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewodéw — wymagania wytrzymatosciowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIII. INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wewnetrznych elektrycznych oraz przeciwpozarowej dla zadania p.n. , Przebudowa S$wietlicy
wiejskiej w m. Niwiska”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- wewnetrzne linie zasilajace
- tablice rozdzielcze
- instalacje sity
- instalacje o$wietleniowg
- instalacje ochrony od porazen
- instalacje wyréwnawczg
- instalacje przeciwpozarowg

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa:

- tablica elektryczna,

- wylacznik p.Poz

- YLY5x6 mm

- przycisk pozarowy

- YDYp 3x1,5 mm® plt,

- YDYp 3x2,5 mm® p/t,

- YDYp 2x2,5 mm? p/t,

- YDY 5x1,5 mm? pit,

- YDY 5x4mm?2

- YDY 5x2,5mm2

-LgY 6

- HDGs 3X1,5

- FeZn 25x4,

- oprawa 9W LED awaryjna wewnetrzna- dla oswietlenia hydrantu
- oprawa 9W LED awaryjna wewnetrzna

- oprawa IP 66 zewnetrzna

- oprawa IP 65 3W awaryjna 2h kierunkowa zewnetrzna
- oprawa IP65 3W awaryjna 2h kierunkowa wewnetrzna
- projektor oswietleniowy LED na szynoprzewodzie

- oprawa do sufitu podwieszonego 4x24W IP20

- oprawa kinkiet swietlny

- oprawa 2x36W P65

- oprawa 2x58W 1P44

-oprawa 2x26W P44

- masa p.poz dla uszczelnienia przej$é p.poz w stropach | $cianach
- puszki 80mm

- odgatezniki

- gniazdo wtykowe 230V z kotkiem ochronnym 1p+N+PE,
- ztgcze 2 biegunowe do wypustow

- puszki 60mm

- facznik bistabilny

- gniazdo wtyczkowe zwykte

- rurki winidurowe dla kabli i przewodow

- gniazdo sitowe bryzgoszczelne 16A

- gniazdo bryzgoszczelne

- facznik podtynkowy

- facznik do gniazd sufitowych

- facznik bryzgoszczelny

- przewod YKSY 2x1,5mm2

3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
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zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na

miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na
budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Zabronione jest przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczeg6lnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparature mniej odporna na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.TABLICE ROZDZIELCZE

Przewidziano do zamontowania tablice gtébwng i pomiarowa. Z rozdzielni gtéwnej TO wyprowadzone zostana przewody
(WLZ) zasilajace tablice pomiarowg i gniazdo sitowe. Przewody (WLZ) prowadzone bedg pod tynkiem oraz na suficie
podwieszonym w rurkach. Cato$¢ umiesci¢ w estetycznej obudowie wnekowej z tworzywa sztucznego. Schematy tablic
rozdzielczych pokazano na rysunkach.

5.2.INSTALACJA SILY

Dla zasilania gniazda sitowego wyprowadzono z tablicy WLZ YDY 5x2,5mma2.
5.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Do oswietlenia pomieszczen przewiduje sie wykonanie nastgepujacych instalacji:

- o$wietlenie podstawowe 230 V

- o$wietlenie miejscowe 230 V
Zrédiem oswietlenia beda typowe oprawy oraz oprawy przystosowane do pracy w warunkach ujemnych i oprawy
awaryjne z modutem 2h. Dla o$wietlenia lokalnego zaprojektowano system gniazd wtykowych 230V.

Instalacje wykona¢ przewodem YDYp3/4 x 1,5/2,5mm2
pomieszczen wilgotnych stosowaé osprzet hermetyczny n/t.

z osprzetem melaminowym p/t dla pom. suchych. Dla

. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

- Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) - izolacja robocza jako uzupetnieni ochrony, wytacznik
réznicowo-pradowy

- Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) — zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczania zasilania.
Instalacje wykona¢ w catosci w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE.

- Potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe

W fazienkach nalezy wykonaé¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe z zastosowaniem GSW i LSW przewodem LY

6mm?2. Zaciski uziemiajace urzadzen potaczy¢ z przewodem PE tablicy TM. Catos¢ ochrony przeciwporazeniowej
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 8.10.90r. Dz.U.81/ oraz PN-91/E-05009.

5.4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
5.4.1. Opis ogolny

Aby zabezpieczy¢ obiekt przed pozarem nalezy zamontowaé w miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektowej
autonomiczne / domowe / optyczne czujki dymu. Czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogét diugo
przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Pozwala na wczesne wykrycie pozaru w
nieduzych obiektach-mieszkaniach, domach [ w piwnicach, garazach, na strychach ]. Moze pracowa¢ samodzielnie, a takze w
sieci kilku czujek potaczonych ze soba. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, gdzie w normalnych
warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodne;.

5.4.1. Zasada dziatania

Urzadzenie jest czujkg optyczna dymu typu rozproszeniowego. Dziata na zasadzie pomiaru promieniowania
podczerwonego, rozproszonego przez czastki dymu/ aerozolu / w komorze pomiarowej, niedostepnej dla Swiatta
zewnetrznego. Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania — fotodioda, nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik — diode elektroluminescencyjng, poki do komory nie
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wnikng czastki dymu rozpraszajace, gdzie promieniowanie kieruje je na odbiornik. Po przekroczeniu okreslonej wartosci
progowej, uktad elektroniczny czujki wiacza sygnalizacje akustyczna i optyczng w czujce.
5.4.1. Parametry techniczne czujki

- masa czujki 0,15kg

- temperatura pracy -10 do +55stopni C

- wilgotnos$¢ wzgledna < 95% przy 40stopniach C
- metoda detekcji akustyczna i optyczna

- wymiary $r. 112x57mm

- czutos¢ na aerozol kontrolny wg PN_EN 14604:2006 m=0,20 do 0,38

- zasilanie bateria 9V 6F 22

- pob6r pradu dozorowania : max 10pA

5.5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiornikéw 1-fazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep dla obstugi oraz
zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazdka

- Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia

- Polozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory

- Czujki przeciwpozarowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-bieg. nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewdédd fazowy dochodzit do lewego
bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna

- Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury lub przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku lub $ciany — zabrania
sie kucia bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje

- Zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjnych, wyjatkowo za zgoda kierownika
budowy

- Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami —
wykonywaé w przepustach rurowych

- Przewody do rur nalezy wciggaé przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakofnczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem
—nie wolno do tego celu uzywa¢ przewodow, ktére poézniej zostang uzyte w instalacji

- W instalacjach elektrycznych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach
—nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia

- W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione

- Uchwyty do opraw oswietleniowych zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez : wkrecenie do
zabetonowanej puszki sufitowej, wkrecenie w metalowy kotek rozporowy, wbetonowanie — mocowanie powinno wytrzymac
site 500 N — nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego

- Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy swiecznikowych- dopuszcza sie
taczenie przelotowe pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych

- Przewody ochronne powinny byé taczone jako potaczenia state poprzez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne,
nitowanie lub docisk $rubowy - przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi.
Potaczenie srubowe nalezy wykonywa¢ srubami M10 ze stali odpornej na korozje

- Nalezy stosowaé oznakowanie barwne : przewody neutralne barwa jasnoniebieska, przewody ochronne kombinacja barw
zielonej i z6ttej

- Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu co najmniej 2 cm odstepu od powierzchni $ciany

- Przewody odprowadzajace powinny by¢ utozone w rurze z tworzyw lub w bruzdzie zakrytej materiatem nieprzewodzacym i
niepalnym np. tynkiem. Rury powinny by¢ uktadane pod tynkiem. W rurze lub bruzdzie nie nalezy umieszcza¢ innych
instalacji

- Zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej 2 $ruby zaciskowe M6 lub 1 M10. Nalezy je umieszcza¢ we wnece zamykanej
drzwiczkami z tworzyw.

- Kabli i przewodéw nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz 0°C

- Przewody mozna uktada¢ recznie

- Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajgca na jednego

pracownika nie powinna by¢ wieksza niz 30 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
robot. Jako$¢ rob6t powinna by¢ zgodna z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujgcego instalacje elektryczne powinien przeprowadzié¢ odbiory miedzyoperacyjne,
ktérym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,

- utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow,
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- osadzone konstrukcje wsporcze pod aparaty, urzadzenia przed ich montazem,
- instalacja przed zataczeniem pod napiecie,
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym:
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych /
w przestrzeni miedzystropowej /
Po zakonczeniu robét elektrycznych i przeciwpozarowych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczeg6lnych przewodéw, instalacji, urzadzen.
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :
- sprawdzenie dokumentacji,
- ogledziny instalacji / urzadzenia/,
- proby i pomiary,
- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadéw oraz czujek przeciwpozarowych
Szczego6towe wymagania odnosnie ogledzin i préb instalacji elektrycznych przy badaniach odbiorczych okresla norma
PN-IEC 60364-6-61:2000, odnos$nie instalacji piorunochronnych PN-86—92/E05003, a w odniesieniu do urzadzen
elektrycznych o napieciu do 1 kV norma PN-E-04700:1998
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania — rezystancja izolacji miedzy faza i
pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢é mniejsza od -0,25 MQ dla instalacji 230V, -0,50
MQ dla instalacji 400V
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw — rezystancja silnikéw , grzejnikéw nie moze by¢ mniejsza od 1,0 MQ
- pomiar kabli zasilajacych — pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji petli zwarciowej
- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana warto$¢ 30 Q- sprawdzenie - sprawdzenie skuteczno$ci
ochrony przez samoczynne wytaczenie zasilania
- pomiary zabezpieczen r6znicowo-pradowych
- sprawdzenie ciggtosci przewod6w ochronnych i potaczen wyréwnawczych
- sprawdzenie ciggtosci zyt kabli
- sprawdzenie zgodnosci i kolejnosci faz
- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana wartos$¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod
napigcie i sprawdzi¢, czy :
- punkty $wietlne sg zataczane zgodnie z zatozonym programem
- w gniazdkach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb przewodow i 1 szt. urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehAstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sig inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t elektromontazowych i przeciwpozarowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$Swiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji
Komisja odbioru koncowego :
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢é dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty préb montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
- spisuje protokot odbiorczy
Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY

Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe,
- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes$¢ 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw
- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.
- PN-EN 50310 : Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
- Certyfikat dla autonomicznej optycznej czujki dymu- CNBOP 1918/2005
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IX. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODGROMOWEJ
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji odgromowych dla zadania p.n. , Przebudowa $wietlicy wiejskiej w m. Niwiska”.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja obejmuje:
- montaz wspornikoéw instalacji odgromowej na dachu i $cianach
- montaz przewodoéw odgromowych na dachach w ciggach poziomych
- montaz przewodoéw odgromowych na scianach w ciggach pionowych
- montaz ztgczy rynnowych
- montaz ztgczy kontrolnych o potaczeniach pret- ptaskownik
- montaz ztgczy uniwersalnych na dachu
- wykonanie rurek na utozenie przewodu pod styropianem
- montaz skrzynek elewacyjnych dla ztgcz kontrolnych
- wykonanie niezbednych pomiaréw instalacji po jej wykonaniu

2.MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ Polskim Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Podstawowymi materiatami sa;:

- wsporniki dachowe do mocowania przez klejenie
- wsporniki $cienne do kotwienia

- pret ocynkowany 8mm

- ztgcza uniwersalne

- ztgcza kontrolne

- bednarka ocynkowana Stos 40x3

- rurka winidurowa 35mm

- ztgcza rynnowe

- iglice odgromowe 2,0m

- przewod LY 6mm

- gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
- skrzynki na ztacza kontrolne

- lokalna szyna wyréwnawcza LSW

2.1. CZESCI SKLADOWE URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane mozliwie z jednego rodzaju materiatu. W
przypadku zastosowania przewodoéw z ré6znych metali nalezy zastosowa¢ podktadki bimetalowe w celu przeciwdziatania
korozji.

Czesci nadziemne nalezy wykona¢ z wyrobow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. Przewody
odprowadzajace stykajace sie z ziemig nalezy wykonywaé z preta ocynkowanego.

2.2. UZIOMY

W przypadku duzej agresywnosci gruntu / np. przeciekanie do gruntu $ciekéw przemystowych agresywnych, zaleca sie
wykonywanie uzioméw sztucznych z zastosowaniem dodatkowych przewodzacych powtok ochronnych/ np.
ocynkowanie / lub z wykorzystaniem materiatéw antykorozyjnych.

3.SPRZET

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzagdzeh na miejscu
prowadzenia robét osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie
maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Zabronione jest
przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t instalacji odgromowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu;

- szlifierka katowa

- nozyce do ciecia blachy

- wkretarka akumulatorowa

- miot udarowy

- inne narzedzia pomocne przy prowadzeniu robét instalacji odgromowe;j
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4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczeg6lnosci :

- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozié¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacag, przekazniki oraz inng aparature mniej odporna na wstrzgsy i drgania.

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych.

Transport powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w PZJ. Zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST wymagania ogoélne. Elementy przewodzace stanowigce
czesci urzadzenia piorunochronnego powinny mieé¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako roztaczne. Jako
potaczenia roztgczne moga byé stosowane potgczenia srubowe, zaciskowe oraz inne réwnowazne.

5.2.ZWODY POZIOME NISKIE

Uktadanie zwodow poziomych na dachu nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow;

- przy nachyleniu dachéw ponad 30stopni jeden z przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu,
- zamocowanie zwod6w powinno byé trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze byé mniejsza od
2cm,

- zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytaczy¢ do przewodoéw odprowadzajgcych czesci wyzszej, zachowujac
wtasciwag liczbe zwodow w czesci nizszej

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu / kominy, itp./ nalezy
wyposazyé w zwody i potaczy¢ z siatkg zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu, nalezy unika¢ prowadzenia
zwodow nad wylotami kominow.

5.3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ roéwnomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od
rébwnomiernego rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Liczba przewodoéw odprowadzajgcych w obiekcie nie
powinna by¢é mniejsza niz dwa.

Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co najmniej
2cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wiekszych niz 1,5m, mocowa¢ za pomocg $rub
naciggowych zgodnie albo uktada¢é w zatynkowanych bruzdach $cian zewnetrznych. Dopuszcza sie instalowanie
przewodow odprowadzajgcych w inny sposéb gwarantujagcych zachowanie odlegtosci od $ciany i pewnos$¢
zamocowania nie gorszg niz na uchwytach.

Potaczenia przewod6éw odprowadzajacych nalezy wykonaé¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami; wszystkie przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ od goéry ze zwodami, a od dotu z uziomami lub przewodami uziemiajgcymi,

potaczenia przewodéw odprowadzajgcych nalezy wykonaé za pomoca przewodow uziemiajacych z zaciskami
probierczymi, zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach rezystancji
uziemienia, nie nalezy stosowaé¢ przewodu uziemiajagcego miedzy przewodem odprowadzajagcym a uziomem
fundamentowym, jezeli spetniony jest warunek ciagtosci potaczen wg normy. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie
$ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng $rube o gwincie M10

jako ztacza elementoéw urzadzenia piorunochronnego zaleca sie stosowaé ztacza stalowe zabezpieczone przed korozja
przez ocynkowanie; potaczenie $rubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg np. smarem

5.4. UZIEMIENIA

Przewody uziemiajace nalezy prowadzi¢ od przewodoéw odprowadzajacych najkrétszg droga spetniajac nastepujace
wymagania; Cze$é nadziemnag przewoddéw uziemiajacych uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad ziemig i do gtebokosci 20cm
w ziemi; w przypadku tasmy lub preta o $rednicy co najmniej 8mm, nie wymaga sig¢ ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ochrone przewodéw uziemiajagcych moze stanowi¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik,

przewody nieostoniete nalezy umocowa¢ do poditoza za pomocag uchwytéw rozmieszczonych w odstepach wiekszych
niz 1m. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do
wysokosci 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potaczenie przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy
wykona¢ przez spawanie lub zaprasowywanie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie taczenie elementow
znajdujacych sie w ziemi za pomoca $rub. Wszystkie potaczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.4. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
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- montaz zwodoéw

- montaz przewodéw odprowadzajacych
- montaz zacisku probierczego

- montaz przewodéw uziemiajgcych

- montaz rurek pod warstwag styropianu

- wykonanie badan przewidzianych w ST

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa;
1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia(PN, aprobata techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna byé potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czesciowych poszczegéinych
rob6t. Jako$¢ rob6t powinna byé¢ zgodna z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz.V. Instalacje elektryczne” , wyd. Arkady

Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokélarnie front robét od generalnego wykonawcy lub
inwestora. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢
bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Kontrola urzadzenia piorunochronnego;

- ogledziny czesci nadziemnej, ktére polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami normy rozmieszczenia
poszczeg6lnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzajow potaczen elementéw

Sprawdzenie ciggtosci potaczen, ktére polega na wykonaniu badan przy pomocy omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach
urzadzenia.

Pomiar rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ przy pomocy mostka do pomiaru uziemien lub metodg techniczng
Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej wykonanie nastepujacych préb i sprawdzen :

- sprawdzenie dokumentacji,

- ogledziny instalacji / urzadzenia/,

- proby i pomiary,

- sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktado6w.
Szczegobtowe wymagania odnosnie instalacji piorunochronnych okresla norma PN-86—92/E05003,
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje :

- pomiar rezystancji uziemien — uziom otokowy , wymagana wartos$¢ 30 Q
Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokot.

7. OBMIAR

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow i wykonanie robo6t tacznie z dostawg, montazem i, po zakonczeniu robot,
demontazem potrzebnych zabezpieczen.

Jednostkg obmiarowg jest 1 mb przewodoéw uziemiajacych
i 1 szt. urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbi6ér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér ten powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
"aprobat technicznych” i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczehAstwa, znakiem
budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sig inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t elektromontazowych wykonawca powinien przedtozy¢ :
- aktualng dokumentacje powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$Swiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji
Komisja odbioru kofncowego :
- bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawczej
- bada protokéty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
- bada i akceptuje protokéty préb montazowych
- dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji
- spisuje protokot odbiorczy

Roboty elektryczne powinny byé wykonane zgodnie z przepisami bhp, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

8.3.0CENA WYNIKOW ODBIORU
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Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe rob6t oraz odbiér koncowy wykazujg, ze zostaty
spetnione wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i w obowigzujagcych normach, to wykonane roboty
instalacji odgromowej nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan robét instalacyjnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbi6r
kohAcowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy
rozebra¢, a nastgpnie wykona¢ ponownie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robo6t i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY
Wszystkie prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr 81
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty elektryczne. Tom V
- ITB — Instrukcje, Wytyczne. Poradniki
- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne
- PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona podstawowa
- PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona.
- PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna
- PN-EN 50310 : Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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