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Nazwy i kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

31527200-8  Oświetlenie zewnętrzne  

45100000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111000-8 Roboty ziemne 

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków 

45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 

45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45212120-3  Parki  

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45236000-0  Wyrównywanie terenu 

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45223800-4  Montaż i wnoszenie gotowych konstrukcji 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

45315300-1  Instalacje zasilania elektrycznego 

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 

71354000-4  Usługi sporządzania map 

77300000-3  Usługi ogrodnicze 

77211400-6  Usługa wycinanie drzew 
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Rozdział I. Część opisowa 

1.0. Ogólny opis przedmiotu zamówienia         

1. 1. Informacje wstępne  

 Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, określa wymagane przez 

Zamawiającego zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

zagospodarowania Rynku przy ul. Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wykonanie robót 

budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji.  

 Jakiekolwiek odniesienie zawarte w PFU do rozwiązań projektowych 

i wykonawczych w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest 

obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu wskazanie standardów realizacji. 

Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak 

o parametrach nie gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszego PFU, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych oraz 

osiągnięcie założeń funkcjonalnych elementów zagospodarowania terenu. 

 W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy jest doprowadzenie wszelkich niezbędnych 

instalacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażenia zadania 

inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacji Rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

Podstawowe pojęcia: 

Zamawiający (zwany również Inwestorem) – wyznaczony umową zespół z ramienia Urzędu Gminy 

Nowogród Bobrzański oraz osoby sprawujące nadzór inwestorski na zlecenie Inwestora. 

Wykonawca – Osoby wyznaczone umową z firmy wyłonionej w ramach postępowania 

przetargowego, realizującej przedmiotowe zadanie inwestycyjne. W skład zespołu wykonującego 

inwestycję wchodzą: 

- osoby opracowujące dokumentację projektową opisaną w niniejszym PFU, 

- zespół prowadzący inwestycję czyli kierownik budowy, kierownicy robót itd. 

- oraz osoby będące podwykonawcami zatrudnionymi przez Wykonawcę itd. 

Wykonawca odpowiada za podwykonawców w jednakowym stopniu jak za swój personel. Wszelkie 

zapisy w PFU odnoszące się do Wykonawcy odnoszą się również do jego podwykonawców i dalszych 

podwykonawców bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.  

          

1.2. Podstawa realizacji PFU 

PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem 

a) umowy zawartej z Zamawiającym; 
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b) mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem w skali 1:500, 

c) wizji terenowej autora niniejszego PFU w obszarze opracowania w zakresie niezbędnym do 

opracowania PFU,  

d) inwentaryzacji zieleni wykonanej przez autora niniejszego PFU, 

e) wytycznych programowych przekazanych przez Zamawiającego, 

f) Ustawy z dnia 7.07.1994r prawo budowlane - Dz. U z 2010r Nr 243 poz.1623 ze zm. 

g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

           

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia Wykonawcy  

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

- opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotowej inwestycji,  

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (wraz 

z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę), 

- wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące 

Kontrakt, w tym odtworzenie istniejących dróg i przywrócenie terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia Kontraktu (lub w szczególnym wypadku w innym zakresie), 

- wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu, 

- wykonanie Prób Końcowych i uzyskanie pozwoleń koniecznych do użytkowania obiektów, 

- opracowanie instrukcji eksploatacji i przeszkolenie użytkownika obiektu.  

Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja Rynku zlokalizowanego w Nowogrodzie 

Bobrzańskim przy ul. Plac Wolności.  

Dla obszaru objętego przedsięwzięciem została sporządzona koncepcja: 

• Koncepcja rewitalizacji Rynku przy ul. Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim (zał. nr 1). 

Uwaga: Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we 

własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidziany do wykonania zakres robót, ich wartość 

ryczałtową. Jedynie w celach poglądowych (orientacyjnych) informuje się, że na podstawie koncepcji 

ogólny zakres robót przewiduje wykonanie: 

- fontanny posadzkowej (tzw. "mokry chodnik") w części południowej placu, 

- zaprojektowanie i budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych dla fontanny i zdrojów ulicznych, 

- wykonanie nowych nawierzchni, 

- wyposażenie w elementy małej architektury terenu placu, 

-zaprojektowanie i wykonanie nowych nasadzeń zieleni ozdobnej, 
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- pielęgnacji istniejącego drzewostanu. 

Ostateczne, szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci oraz studni dla fontanny i 

zdrojów, w tym m.in.: długość, średnica i przebieg oraz ilość i parametry techniczne pompowni ustali 

Wykonawca w Dokumentacji Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec 

zmianie, a ewentualne zwiększenie zakresu i ilości robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie będzie 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

   

1.4. Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót  

Wykonawca: 

• wykona pomiary geodezyjne w terenie niezbędne do opracowania Dokumentacji Projektowej 

i Dokumentacji Powykonawczej, 

• opracuje Dokumentację Projektową niezbędną do wykonania Robót, 

• opracuje Dokumentację Powykonawczą niezbędną do potwierdzenia prawidłowości 

wykonanych Robót, 

• uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania i 

wykonania prac budowlanych oraz przekazania wybudowanych obiektów do eksploatacji.  

   

1.4.1. Dokumentacja Projektowa 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje Dokumentację 

Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, a także 

uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem zmian w przepisach w 

trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z:  

• ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz.  2164),  

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  Dz.U. 

2012 poz. 462 z póź. zm.), przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wyłącza  się 

przedmiary robót, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz.1129). 
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1.4.1.1. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona następujące 

prace: 

•  opracuje mapy do celów projektowych, 

• uzyska dokumenty dotyczące stanu prawnego terenu inwestycji tj. mapy ewidencji 

 gruntów wraz z aktualnym wykazem właścicieli działek (tabelaryczne zestawienie 

 właścicieli działek na podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia 

 z właścicielami lub zarządcami terenu Robót, 

• wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

 wykonania Dokumentacji Projektowej (w tym dokumentację hydrogeologiczną  i badania 

geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego jeżeli będzie to konieczne),  

• opracuje projekt budowlany obejmujący co najmniej branże: technologiczną,  sanitarną, 

architektoniczną, drogową, elektryczną, zieleni, 

•  wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w tym  

 między innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji ruchu,  

 usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, łączności, operaty   

 wodnoprawne, 

•  uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne   

 niezbędne do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania sieci  

 wodociągowej wraz z obiektami do eksploatacji;  uzyska zgody właścicieli sieci   

 w zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót; uzgodni  

 lokalizację projektowanej sieci wodociągowej, 

•  ile będzie to wymagane, uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę 

lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

• opracuje projekt odwodnienia wykopów i o ile będzie wymagane, uzyska stosowne 

 decyzje pozwolenia wodnoprawnego lub dokona zgłoszenia,  

• opracuje informację dotyczącą BIOZ, 

• uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę, 

• opracuje projekt wykonawczy wszystkich branż, , 

• opracuje projekt rozruchu / prób końcowych projektowanych urządzeń. 

         

1.4.1.2. Dokumentacja Powykonawcza  

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 

Dokumentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego, obejmującą między innymi: 

• protokoły z prób końcowych / rozruchu technicznego i technologicznego obiektów, 
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• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację 

powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 

w trakcie wykonywania robót, 

• raporty z prób szczelności, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe lub odpowiednie dla zastosowanych urządzeń 

i aparatury, 

• instrukcję obsługi i eksploatacji wszystkich projektowanych urządzeń, 

• inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inżyniera i/lub Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie 

wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu(ów) 

budowlanego(ych) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - a następnie we 

właściwych ogranych administracji uzyska dokumenty potwierdzające to/te pozwolenie/a. 

1.4.1.3. Próby Końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania 

niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

 

Próby Końcowe będą polegały na: 

• badaniu szczelności kanałów (próby wg PN-EN 1610:2015-10), 

• rozruchu pompowni (Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne 

 próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania urządzeń do 

 normalnej eksploatacji i przekazania jej Zamawiającemu, w tym szkolenie 

 pracowników), 

• badaniu zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym 

 i Dokumentacją Projektową.  

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje  

w zakresie spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wyda Świadectwo Przejęcia Robót. 

 

1.5. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zamawiającym i użytkownikiem planowanego przedmiotu inwestycji p.n. "Rewitalizacja Rynku Przy 

ul. Plac Wolności w Nowogrodzie Bobrzańskim jest Gmina Nowogród Bobrzański . 

1.5.1. Lokalizacja obiektu 

 

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje się w centrum dolnej części miasta 

Nowogród Bobrzański, przy ul. Plac Wolności na działce ewidencyjnej nr 1587/3.  
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1.5.2. Wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

 

UWAGA: W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenie szczegółowej 

analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych i 

warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania . Żadne z działań Wykonawcy nie może 

być sprzeczne z wymaganiami określonymi w przedmiotowym planie miejscowym. 

 

1.5.3. Istniejące zagospodarowanie terenu w obrębie działek objętych opracowaniem: 

Przedmiotowy teren objęty opracowaniem znajduje się w północnej części Rynku pomiędzy ulicą 

Dąbrowskiego i ulicą Plac Wolności. Od południa graniczy bezpośrednio z drogą 289 wiodącą w 

kierunku na Lubsko.   

Na terenie zlokalizowane są urządzenia i sieci infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu tj.: sieć 

energetyczna, elektro-energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna-ogólnospławna, 

gazowa. 

Istniejące zagospodarowanie terenu składa się głównie z trawników i żywopłotów. Ścieżki wewnątrz 

placu mają nawierzchnię ziemną i są obrzeżone betonowymi krawężnikami. Chodnik we wschodniej 

części placu wyłożony jest kostka betonową. W centralnej części placu znajduje się pomnik. Jest on w 

tej chwili dominantą kompozycyjną i cały układ funkcjonalny placu jest mu podporządkowany. Po 

wschodniej stronie placu znajduje się niewielki parking oraz nowy szalet miejski. Całość otacza 

szpaler drzew. W najbliższym otoczeniu placu znajdują się trzy pierzeje kamienic w zwartej 

zabudowie miejskiej. W dolnych kondygnacjach mieszczą się niewielkie obiekty handlowe i usługi. 

Przy ulicy Plac Wolności zlokalizowane są nieliczne miejsca parkingowe. Istniejące wyposażenie w 

małą architekturę to ławki parkowe, kosze na odpadki, tablica informacyjna. Teren nie jest 

oświetlony. Istniejąca zieleń to głównie zieleń wysoka zlokalizowana peryferyjnie w postaci szpaleru 

lip. Najstarsze drzewa są częścią dawnego układu urbanistycznego Rynku. Wewnątrz placu rosną 

młode lipy w nasadzeniu rzędowym oraz żywopłoty okalające poszczególne kwatery trawników. 

Trawniki nie są dostępne dla mieszkańców.  Na terenie rośnie kilka świerków posadzonych 

spontanicznie. W  pasie zieleni po drugiej strony ulicy rosną liczne krzewy liściaste i iglaste w układzie 

swobodnym. Wszystkie dojrzałe lipy są ogłowione. Drzewa mają liczne uszkodzenia pni i wymagają 

zabiegów pielęgnacyjnych. 
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Fot. 1. Pomnik w centralnej części placu. 

 

  Fot. 2. Budynek z toaletami miejskimi. 
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Fot. 3. Chodnik z kostki betonowej po wschodniej części placu. 

        

 

Fot. 4. Fragment kwatery obsadzonej żywopłotem. Na dalszym planie świerk pospolity (Picea abies). 
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Fot. 5. Budynek należący do prywatnego właściciela znajdujący się w obrębie placu. 

 

Fot. 6. Ogłowiona lipa z uszkodzeniami pnia. 

1.5.4. Inwentaryzacja drzewostanu parkowego 

W ramach przedmiotowego opracowania  wykonano inwentaryzację drzewostanu parkowego wraz z 

gospodarką drzewostanem. Drzewostan parkowy na terenie można podzielić na dwie grupy 

wiekowe.  Drzewa najstarsze szacuje się na około 100 lat. Są to lipy rosnące wzdłuż pierzei kamienic i 

głównego chodnika na placu. Wytyczają one układ przestrzenny wnętrza rynku. Drzewa młodsze to 

posadzone na terenie placu w różnych okresach czasowych lipy (Tilia), świerki (Picea), klon jawor 

(Acer pseudoplatanus). Wiek ich nie przekracza 20 lat. Wyjątkiem jest dąb czerwony (Quercus rubra) 

w wieku około 50 lat. Zinwentaryzowane krzewy to głównie śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus) 

i liguster pospolity (Ligustrum vulgare) w nasadzeniach żywopłotowych oraz pęcherznica kalinolistna 
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(Physocarpos opulifolius), tawuła japońska (Spirea japonica), berberys Thunberga (Berberis 

thunbergii), pigwowiec japoński (Chaenomeles x superba), trzmielina Fortune`a  ( Euonymus fortunei) 

. Krzewy iglaste: cis pośredni (Taxus x media), jałowiec tamaryszkowaty (Juniperus sabina 

`Tamariscifolia`), cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera), sosna bośniacka (Pinus leucodermis). 

Ogłowione lipy maja liczne ubytki w pniach. Są to uszkodzenia rynnowe, kominowe, dziuple po 

usuniętych konarach. Nie stwierdzono uszkodzeń kwalifikujących drzewa do usunięcia. 

1.5.5. Gospodarka drzewostanem parkowym. 

Ważnym działaniem dla ochrony drzewostanu jest opieka arborystyczna. Tyczy się to przede 

wszystkich drzew okazowych i pomnikowych wymagających specjalistycznych zabiegów 

pielęgnacyjnych. Prace arborystyczne powinny być przeprowadzone przez doświadczonych 

ogrodników - arborystów specjalizujących się w ochronie drzew ozdobnych, posiadających certyfikaty 

i referencje potwierdzające ich doświadczenie. Prace należy wykonać metodą najmniej inwazyjną dla 

najbliższego otoczenia drzew. Należy pamiętać o usuwaniu samosiewów drzew wyrastających 

w żywopłotach, nasadzeniach krzewów i innych miejscach gdzie nowe drzewa mogą wejść w kolizje z 

nasadzeniami istniejącymi i projektowanymi, architekturą itp. 

Do najważniejszych zabiegów, które powinny być wykonane przy drzewach należą: 

• prace arborystyczne przy starodrzewiu polegające na usunięciu suszu gałęziowego 

i podniesieniu koron drzew wchodzących w kolizję z ciągami komunikacyjnymi, 

• wycinka samosiewów gatunków ekspansywnych rozsiewających się w sposób  

spontaniczny, 

• zabiegi odmładzające stare krzewy ozdobne. 

• usunięcie z korony drzew gałęzi suchych, zamierających, złamanych, 

• odciążenie lub odcięcie w przypadkach uzasadnionych konarów grożących odłamaniem, 

znajdujących się ponad drogami i chodnikami, 

• zdjęcie złamanych, martwych gałęzi, konarów zawieszonych w koronie drzew, 

• założenie wiązań elastycznych w koronie drzewa w przypadkach grożących rozłamaniem 

dwóch lub więcej przewodników lub oderwania konarów, 

• w uzasadnionych przypadkach poprawienie statyki drzewa poprzez skrócenie nie więcej niż o 

ok. 20% gałęzi i konarów, 

• usunięcie odrostów korzeniowych występujących w przypadku lip, 

• usunięcie samosiewów drzew rosnących w obrębie korony pielęgnowanego drzewa. 

1.5.6. Warunki gruntowo-wodne 

Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntowo - wodnymi. Wykonawca musi je wykonać we 

własnym zakresie. 
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1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenu. 

 

1.6.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres robót: 

 

Wykonawca w ramach umowy wykona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie prace 

przedprojektowe, projektowe, uzyska uzgodnienia i opinie niezbędne do otrzymania pozwolenia na 

budowę oraz sporządzi projekty wykonawcze. Wykonawca zapewni udział osób posiadających 

wymagane przepisami prawa wykształcenie, uprawnienia, praktykę itp. do projektowania i realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Na każdym etapie wykonania dokumentacji technicznych Wykonawca uzyska akceptację 

Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań. 

 

1.6.2. Zakres prac projektowych 

1. Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, 

2. Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

3. Uzyskanie warunków technicznych do projektowania poszczególnych mediów jeżeli 

Zamawiający nie jest w ich posiadaniu, 

4. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu, 

która jest załącznikiem do niniejszego PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenie na budowę oraz wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym, 

5. Opracowanie projektów wykonawczych w formie planów i rysunków umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładna lokalizację 

i uwarunkowania ich wykonania. Wszystkie projekty budowlane i wykonawcze muszą być 

przestawione do zaakceptowania Zamawiającemu. 

6. Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla wszystkich branży, 

7. Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowanych do czasu odbioru 

końcowego zadania,  

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno – użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki 

szczegółowe, 

9. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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10. Termin wykonania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę 6 miesięcy od 

podpisania umowy.  

Uwaga: Projekt należy wykonać na podstawie załączonej koncepcji zagospodarowania terenu – rys. 

nr 1.  

 

1.6.3. Charakterystyka koncepcji zagospodarowania terenu: 

Rewitalizacja Rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim ma na celu stworzenie uniwersalnego miejsca 

spotkań i wypoczynku dla mieszkańców poprzez uatrakcyjnienie i ożywienie otoczenia.  W tym celu 

zaplanowano zaaranżowanie wnętrz dedykowanych dla różnych grup użytkowników. Plac podzielono 

na dwie części. Pomnik jest centralnym elementem dzielącym przestrzeń. Po jego dwóch stronach 

powstały strefy przeznaczone dla różnych grup użytkowników. W jednej z nich umiejscowiono 

fontannę. Natomiast drugie wnętrze, mniejsze i bardziej kameralne ma skupiać uwagę osób 

ceniących wypoczynek bierny. 

Teren w otoczeniu istniejących drzew ozdobnych wyposażono w rabaty ozdobne z krzewów i bylin 

kwitnących i małą architekturę. Rośliny zaplanowano w nasadzeniach łanowych na całej powierzchni 

rabat. Zrezygnowano całkowicie z trawników. 

Wyposażenie placu: 

- fontanna w nawierzchni typu "mokry chodnik", 

- zdrój z wodą pitną, 

- natrysk zewnętrzny wolnostojący zlokalizowany w pobliżu fontanny, 

- nawierzchnia z płyt betonowych 50 x 50 cm, grafitowe i białe,  

- wyposażenie w małą architekturę stylizowaną, 

- oświetlenie fontanny i w nawierzchni placu, 

- nowe nasadzenia drzew ozdobnych, 

- Pielęgnacja arborystyczna istniejącego drzewostanu, 

- wycinka samosiewów i roślin kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. 

Teren zostanie oświetlony niskimi lampami parkowymi i światłem w nawierzchniach w celu uzyskania 

bezpiecznej przestrzeni publicznej o przytulnym charakterze, sprzyjającym wypoczynkowi o każdej 

porze roku.  
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Rys. 1. Koncepcja rewitalizacji Rynku w Nowogrodzie Bobrzańskim - Pl. Wolności 

Bilans terenu: 

Lp. Nazwa strefy 
powierzchnia 

jednostkowa [m2] 

powierzchnia 

jednostkowa [%] 

1. Nawierzchnia placu 1400 48,5 

2. Powierzchnia rabat ozdobnych 1470 51 

3.  Nowe miejsca parkingowe 15 0,5 

Razem: 2885 100 

 

1.6.4. Zakres zamierzenia inwestycyjnego. 

 

• wykonanie prac pielęgnacyjnych przy istniejącym drzewostanie parkowym, 

• wycinka drzew i krzewów zamierających, kolidujących z inwestycją i niebezpiecznych, 

• zabezpieczenie drzew na placu budowy, 

• budowa przyłączy zasilających fontannę i zdroje z wodą pitną, 

• budowa ciągów pieszych i placu,  

• budowa fontanny w nawierzchni placu, 

• nasadzenia drzew ozdobnych, 

• nasadzenia rabat z krzewami i roślinami okrywowymi, 
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• nasadzenia rabat z roślin bylinowych, traw ozdobnych i roślin cebulowych, 

• budowa oświetlenia: latarnie parkowe, oświetlenie niskie, oświetlenie kierunkowe naziemne, 

• zakup i montaż elementów małej architektury: ławki, zdrój wody pitnej, stojaki na rowery, 

tablice informacyjne, kosze na odpadki, pojemniki i torebki na psie odchody,  

• wykonanie i montaż tabliczek na drzewach z numerami inwentaryzacyjnymi oraz nazwami 

gatunkowymi. 

Uwaga: 

Wykonawca w procesie projektowania zobowiązany jest do uwzględnienia otoczenia w specyfice 

kompozycji, jej funkcji ozdobnej lub innej w zależności od lokalizacji. Kompozycja powinna 

nawiązywać do otoczenia, podkreślać lub tuszować jego walory lub negatywne oddziaływania. 

Uwaga:  

Dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej należy traktować informacyjnie. 

Dane te nie zostały zweryfikowane i potwierdzone realizacją aktualnej mapy do celów 

projektowych, która stanowi jedyny dokument będący podstawą do przystąpienia do 

jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowania 

terenu. Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować te dane we własnym zakresie, wykonując 

aktualną mapę do celów projektowych. 

 

1.6.5. Informacje podstawowe charakteryzujące obiekty 

 

Teren placu należy zaprojektować i wykonać jako wielofunkcyjny teren zieleni publicznej 

zaspakajający potrzeby mieszkańców miasta związane z wypoczynkiem na świeżym powietrzu w 

otoczeniu zieleni. Przy projektowaniu należy kierować się załączoną do opracowania koncepcją 

zagospodarowania: rys. nr 1. 

1.6.5.1. Ciągi piesze i nawierzchnia placu: 

Wszystkie nawierzchnie wzorować na koncepcji rewitalizacji Pl. Wolności. Rys. nr 1. 

 

1.6.5.2. Wyposażenie parku w elementy małej architektury: 

Wszystkie elementy małej architektury należy dobrać w najwyższej jakości i trwałości, z atestami 

bezpieczeństwa i certyfikatami jakości. Mała architektura stylizowana na wiek XIX w jednej 

konwencji. 
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Fot. Ławka parkowa, tablica informacyjna duża, kosz na śmieci, zdrój z wodą pitną. 

    

 

 

1.6.5.4. Tereny zieleni ozdobnej: 

Uwaga: 

W projekcie należy zastosować wskazane gatunki drzew liściastych, krzewów, bylin i traw 

ozdobnych. Rośliny należy dobrać w jakości określonej wielkością materiału roślinnego.  

Uwaga: 

Dobór materiału roślinnego powinien opierać się na wysokiej odporności na warunki miejskie w 

tym suszę, zasolenie gleby, silne wiatry oraz wrażliwości dostosowanej do istniejących warunków 

siedliskowych.  
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Kompozycja z roślin ozdobnych głównie z krzewów kwitnących i bylin ma mieć charakter 

naturalistyczny. Byliny należy sadzić łanowo przemieszane z cebulami kwitnącymi. Krzewy wyższe 

sadzić jako tło dla niskich.  

Na koncepcji zagospodarowania wydzielone są strefy do zaprojektowania szczegółowego zieleni.  

Dobór drzew i krzewów do koncepcji zagospodarowania  

Drzewa liściaste: 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Wielkość / jakość 

/ ilość szt. 

1. Wiśnia piłkowana  Prunus serrulata `Kanzan` Pa 220/18-20, 

3xszk, Bdr/ 16 

2. Wiśnia piłkowana Prunus serrulata`Amonogawa` Sol, 250-300, 3x 

szk, z BDr/ 14 

 

Krzewy liściaste: 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Wielkość / jakość 

/ ilość szt. 

3. Budleja Dawida Buddleja dawidii `Royal Red` C 3/20 

4 Budleja Dawida  Buddleja davidii `Black Knight` C2/10 

5 Pięciornik krzewiasty  Potentilla fruticosa `Abbotwoods` C3/ 60 

6 Pigwowiec pośredni  Chaenomeles x superba `Nicoline` C3/ 16 

7 Jaśminowiec ogrodowy Philadelphus `Biały Karzeł` C3/10 

8 Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia C3/600 

9 Lilak Meyera Syringa meyeri `Palibin` C3/20 

10 Tawuła japońska Spirea japonica `Dart`s Red` C3/150 

11 Róża okrywowa Rosa Pastella ADR C2/200 

Byliny i trawy ozdobne: 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Wielkość / 

jakość / ilość 

szt. 

12 Chaber górski  Centaurea montana `Alba` P11/60 

13 Czyściec wełnisty Stachys byzantina P11/50 

14 Floks wiechowaty Phlox paniculata `Tenor` C2/40 
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15 Posłonek ogrodowy Helianthemum hybridum `Ben Hope` P11/100 

16 Rozchodnik ogrodowy Sedum spectabile `Brilant` C2/100 

17 Jeżówka purpurowa Echincea purpurea  P11/200 

18 Jeżówka purpurowa Echincea purpurea `Alba` P11/200 

19 Krwawnik pospolity Achillea millefolium`Paprika` P11/20 

20 Miskant chiński Miscanthus hinensis `Gnom` C3/15 

21 Rozplenica japońska Penisetum alopecuroides`Hameln` C3/40 

22 Rozplenica japońska Penisetum alopecuroides C3/20 

23 Sasanka zwyczajna Pulsatilla vulgaris `Rubra` P11/50 

24 Szałwia omszona Salvia nemorosa `Mainacht` P11/50 

25 Szałwia omszona Salvia nemorosa ` Blauhuegel` P11/50 

26 Żurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha `Palace Purple` P11/100 

27 Żurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha `Georgia Peach` P11/60 

Rośliny cebulowe: 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Wielkość / jakość 

/ ilość szt. 

28 Czosnek olbrzymi 

fioletowy 

Allium giganteum  18-20/300 

29 Narcyz trąbkowy Narcisus `Unsurpassable` 12-14/800 

 

1.6.6. Etapowanie realizacji inwestycji. 

 

• Należy przeprowadzić inwestycję etapowo: 

- etap projektowy ( Projekt budowlano i budowlano-wykonawczy), 

- etap kompensacyjny i gospodarowanie drzewostanem, 

- etap rozbiórki i wywozu materiałów,  

- instalacje elektryczne i sanitarne, 

- nawierzchnie, murki, i fontanny, 

- przygotowanie podłoża do sadzenia roślin i trawników, 

- sadzenie drzew, 

- zakładanie rabat z krzewów i bylin. 
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2.0. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji Rynku w Nowogrodzie 

Bobrzańskim w zakresie objętym koncepcją zagospodarowania dołączoną do opracowania (rys. nr 1.) 

Dokumenty i opracowania którymi dysponuje Zamawiający: 

- mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

- Szczegółowa Inwentaryzacja Drzewostanu, 

- Gospodarka Drzewostanem, 

- Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu,  

- Oświadczenie o braku konieczności wydawania decyzji o środowiskowych       

uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi 
odpowiednią Dokumentację Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą 
nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 
minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania 
minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego 
dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.  

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym.  

Filozofią rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby 
instalacje i urządzenia zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 
obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu 
wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i 
wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich 
warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.  

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych 
zgodnie z polskim prawem dokumentów, w tym map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji 
administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektów. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe i, o ile będzie to niezbędne dla 
prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej, wykona na własny koszt wszystkie badania, 
ekspertyzy techniczne obiektów i analizy uzupełniające.  

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i zatwierdzi z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru 
szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych.  

Ogólne wymagania Zamawiającego opisują wspólne wymagania Zamawiającego dotyczące Robót. 

Wszystkie usługi i elementy składowe Robót spełniać muszą wymogi ustanowione  
w wymaganiach ogólnych, chyba że wymagania dotyczące poszczególnych grup robót stanowią 
inaczej. 

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogólnych należy stosować przy: 

• projektowaniu robót, 
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• produkcji, dostawie, badaniu w zakładzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy, 
ochronie, załadowaniu/wyładowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiałów i 
prefabrykatów, 

• pracach przygotowawczych, 
• budowie, 
• próbach na Terenie Budowy, 
• pracach wykończeniowych. 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Robót  

Roboty powinny zagwarantować: 
• bezpieczeństwo konstrukcji, 
• bezpieczeństwo użytkowania, 
• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne, 
• komfort obsługi, 
• ochronę środowiska. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 
zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zamawiający wymaga, aby: 

• pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę możliwości, 
na działkach będących we władaniu Gminy Nowogród Bobrzański, 

• zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania 
miasta, 

• zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła na zachowanie  
i nieuszkodzenie drzewostanu na terenie Parku i jezdni ulic i w pasie realizacyjnym robót. 

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę 
Robót (Dokumentacja Projektowa i Dokumentacji Powykonawcza)  

Zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę Robót określony jest  
w części opisowej PFU. 

Dokumentacja Projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający 
odpowiednie doświadczenie zawodowe. 

Dokumentacja Projektowa podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Inspektora Nadzoru  
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Niezależnie, Dokumentację Projektową oraz inne dokumenty, w tym projekty organizacji ruchu 
należy uzgodnić z właściwymi instytucjami. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby 
Dokumentacja Projektowa lub Dokumentacja Powykonawcza była poddana weryfikacji przez osoby 
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/albo 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem 
tej dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera.  
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Dokonanie weryfikacji i/albo uzyskanie uzgodnień nie przesądza o akceptacji przez Inżyniera, który 
odmówi akceptacji w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokumentacja Projektowa lub 
Dokumentacja Powykonawcza nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Jeżeli jakikolwiek element Dokumentacji Projektowej nie zostanie zatwierdzony, jeden egzemplarz 
powinien zostać zwrócony Wykonawcy z zaznaczeniem wymaganych zmian.  
Po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia jeden egzemplarz powinien zostać oznaczony przez 
Inżyniera symbolem „Zatwierdzono”, a następnie zwrócony Wykonawcy. 

Zabrania się rozpoczynania wykonywania elementów robót przed uzyskaniem pisemnej akceptacji 
projektów przez Inżyniera. Wszelkie koszty wynikłe z niedopełnienia tego warunku poniesie 
Wykonawca. 

2.1.2.1. Założenia do projektowania 
techniczno – lokalizacyjne służące osiągnięciu celu inwestycji, biorąc pod uwagę wymogi zawarte w 
PFU i m.in. takie aspekty jak: 

• docelowe zapotrzebowanie na wodę  

• dostępność terenu, 

• uwarunkowania gruntowo – wodne,  

• uwarunkowania środowiskowe, 

• uwarunkowania społeczne, 

• warunki techniczne wydane przez administratorów istniejącej infrastruktury, 

• głębokość przemarzania,  

• kolizje z innym uzbrojeniem. 

2.1.2.2. Wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej  

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi: 

a) w wersji papierowej: 

• projekt budowlany obejmujący niezbędne branże (tj. PZT, branża technologiczna, 
architektoniczna, budowlano-konstrukcyjna, drogowa, elektryczna) - 4 kpl.  

• BIOZ - 2 egz.  

• projekt wykonawczy w branżach jak projekt budowalny - 4 kpl, 

• wszystkie inne wykonane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentacje 
projektowe i dokumenty – 4 kpl. 

Uwaga: ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które pozostaną w archiwach jednostek 
prowadzących postepowania administracyjne i wydających na ich podstawie odpowiednie decyzje. 

b) w wersji elektronicznej: w 4 egzemplarzach, do każdego papierowego kompletu po 1 sztuce. 

 

Opracowania projektowe należy wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 
1:500 (pozyskanych przez Wykonawcę). Projekt budowlany powinien zawierać aktualną 
dokumentację terenowo-prawną w niezbędnym zakresie. 

Dokumentacja Powykonawcza 
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Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej ujmującej zmiany 
wprowadzone w trakcie wykonywania robót do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca przygotuje i przekaże Inżynierowi w toku procedur przejęcia/odbioru Robót 4 kpl. 
Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

Minimalne wymagania dotyczące formy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej 

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A-4 
w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym 
należy zastosować następujące formaty i warunki: 

• pliki tekstowe w formacie *.doc *. i pdf), 

• pliki obliczeniowe w formacie: xls, i pdf, 

• pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

• w formacie: *.dwg, *.i pdf (AutoCad),  

• rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi, 

• paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

• kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami. 

Podstawę do wykorzystania projektów do celów budowlanych będą stanowić jedynie wydruki 
tekstów i rysunków w formacie papierowym. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Wymagania techniczne: 

• głębokość posadowienia sieci wodociągowej powinna wynosić ok. 1,5 m p.p.t, 

• należy wykonać sieć wodociągową z zastosowanie meto bezwykopowych, przy jak 
najmniejszej liczbie komór technologicznych, 

• ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć taką 
organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów 
korzeniowych, pni, konarów i koron istniejących drzew na terenie, nie wyklucza się 
konieczności wykonywania na tych odcinkach wykopów ręcznie lub metodą bezwykopową 
np. za pomocą przewiertu sterowanego.  

 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego dotyczących warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
2.3.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wspólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości 
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w specyfikacji przetargowej. 

2.3.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości następującej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
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• specyfikacja techniczna ST - 02.00 – Roboty ziemne, 

• specyfikacja techniczna ST - 03.00 – Roboty w zakresie odwadniania wykopów. 

2.3.2.1. Wymagania dotyczące robót przygotowawczych 

W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać wszelkie niezbędne roboty, obejmujące: 

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej 
wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,  

• prace geodezyjne (wyznaczenie obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu 
poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów 
profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości 
wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego 
geodetę),  

• oczyszczenie terenu,  

• rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka 
potrzeba), 

• rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot,  

• oznakowanie miejsca prowadzenia robót,  

• zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,  

• zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc 
prowadzenia robót,  

• wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych,  

• inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót.  

 

Zamawiający wymaga wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania 

 oraz konsultacji w/w projektu z Zamawiającym. 

• projekty budowlane i wykonawcze wszystkich nawierzchni parkowych i wszelkich innych 

budowli terenowych na podstawie zakresu w koncepcji rys. nr 1. i innych jeżeli nie 

uwzględniono ich w koncepcji a w procesie projektowych zostanie wyłoniona taka 

konieczność, 

• projekty budowlane i wykonawcze wszystkich obiektów wodnych w tym fontann,  

• projekt budowlany i wykonawczy dla nawierzchni parkowych, miejsc parkingowych itp. 

• projekt budowlany i wykonawczy dla instalacji oświetleniowej,  

• montaż filtrów i pomp zasilających do instalacji wodnych w tym fontann, 
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• projekt budowlany i wykonawczy zieleni, 

• opracowanie projektu zabezpieczenia drzew i krzewów istniejących na terenie inwestycji w 

trakcie budowy, 

Uwaga: 

W projekcie należy wykorzystać najnowsze technologie stosowane w Polsce w branży zakładanie 

terenów zieleni w mieście, które mają zapewnić powodzenie dla realizacji inwestycji i osiągnięcia 

optymalnego efektu estetycznego i przyrodniczego. 

Dla drzew należy zastosować: 

1. Ekrany przeciwkorzeniowe kierunkowe. 

2. Substraty glebowe nie ulegające zagęszczeniu. 

3. Dla drzew istniejących zastosować przyrodnicze zabiegi kompensacyjne przy 

zastosowaniu mikoryzy, hydrożeli, nawadniania i nawozów mineralnych (w miejscach 

szczególnie narażonych na stres związany z brakiem wody, zagęszczeniem gruntu, silne 

wiatry itp. co jest widoczne po kondycji drzew). 

 

2.4. Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakończeniu. 

 

 Wszelkie prace budowlane wykonywane w najbliższym otoczeniu drzew wymagają ich 

skutecznej ochrony. Wszelkie zabiegi jakie należy wykonać w tym celu mają za zadanie 

zminimalizować negatywny wpływ na żywotność drzew w trakcie trwania budowy i po jej 

zakończeniu jeżeli zaistnieje taka konieczność. Wszelkie prace związane z naruszeniem przestrzeni 

życiowej drzew należy prowadzić pod kontrolą Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (arborysta, 

architekt krajobrazu lub osoba która jest specjalistą w zakresie ochrony drzew na placu budowy i 

może udokumentować swoje uprawnienia). Na etapie projektu technicznego należy zaplanować 

sposoby zabezpieczenia drzew na placu budowy i uzgodnić z zamawiającym zakres tych prac.  

W zależności od okoliczności należy zastosować następujące rozwiązania: 

 

Ochrona i pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych i montażowych  

W przypadku roślinności znajdującej się w strefie np. robót budowlanych, należy: 

a) Właściwie zorganizować plac budowy – w celu ochrony gleby i roślin:  

- ochrona gleby w systemach korzeniowych drzew/krzewów przed zagęszczeniem i 

zanieczyszczeniem – poprzez wprowadzenie w granicach tymczasowych stref ochronnych ogrodzeń o 

wysokości minimum 1,5 m;  
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- oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawców - ogrodzenie ochronne drzew 

powinno być oznaczone informacją: strefa ochronna drzewa / nie składować materiałów / nie 

przestawiać ogrodzenia;  

- wykonanie dróg tymczasowych – jeżeli nie ma możliwości wygrodzenia pełnej strefy ochronnej 

drzewa należy wykonać drogi tymczasowe z płyt lub „geokrat” ułożonych na warstwie grubości min. 

15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;  

- ustalenie miejsc składowania materiałów budowlanych poza strefą ochronną drzew/krzewów;  

- wykonywanie robót ziemnych z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczania mas ziemi w 

sąsiedztwie drzew oraz konieczności ruchu maszyn po drogach tymczasowych;  

- ochrona przed spływem substancji szkodliwych dla roślin – ochrona przed zalewaniem lub 

wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem i cementem);  

- ekran korzeniowy – w przypadku konieczności pozostawienia otwartej ściany wykopu w obrębie 

systemu korzeniowego drzewa na czas robót konieczne jest zamontowanie osłony w formie ekranu, 

chroniącej przed przesuszeniem i przemarznięciem korzeni; 

- stosowanie systemów przecisków sterowanych w obrębie strefy korzeniowej drzewa w trakcie 

montażu instalacji podziemnych. 

b) Stosować zabiegi pielęgnacyjne w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami 

budowlanymi:  

- podlewanie – poprzez podlewanie bezpośrednie, deszczowanie koron, linie kropkujące;  

- rozścielenie ściółki w strefie ochronnej drzewa – warstwa grubości do 10 cm np. grubo mielonej 

przekompostowanej kory;  

- cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew o uszkodzonych 

systemach korzeniowych;  

- cięcia w koronach drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych; nie należy 

wycinać całych konarów, ogławiać ani podkrzesywać koron drzew; cięcie korony jest zabiegiem 

nadużywanym i osłabiającym drzewo;  

- cięcia korzeni drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;  

- prawidłowa technika cięcia korzeni – w sytuacjach koniecznych ciąć korzenie o średnicy nie 

większej niż 1,5 cm; w miarę możliwości zachować czystą powierzchnię rany;  

- wymiana, rozluźnianie zagęszczonej gleby w systemach korzeniowych – zalecane w przypadku 

nadmiernego zagęszczenia;  

- wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi – w strefie sytemu korzeniowego bez 

uszkodzenia mechanicznego korzeni; prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprężonego 

powietrza;  
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- mikoryzowanie – iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby – stosować w sytuacjach szczególnych 

jeżeli zaistnieje taka potrzeba . 

2.5. Drogi parkowe 

Ciągi piesze należy wykonać z płyt betonowych o kamiennej powierzchni wypłukiwanej, ze strukturą 

grysu imitującą granit, produkowanych w  wielkościach: 50 x 50 x 7 cm grafitowym i białym. Wzór 

układać wg koncepcji - rys. 1. 

• Rozebrać istniejące chodniki z kostki betonowej, 

• Wykonać koryto pod warstwę konstrukcyjną grubości 20 cm 

• Chodniki i nawierzchnię placu dostosować do wysokości sąsiednich nawierzchni i poziomu 

rabat. 

• Podbudowę wykonać z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 10 cm 

• Chodniki z płyt betonowych układać na podsypce cementowo piaskowej grubości 3- 5cm, 

• Obrzeża wykonać z płyt betonowych o przekroju 6 x 20 cm ustawionych na podsypce 

cementowo piaskowej. Obrzeże nawierzchni chodników należy ustawić bez wypuszczania 

ponad płaszczyznę nawierzchni chodnika.  

 

2.6. Wyposażenie w elementy małej architektury: 

Ławki           33 szt. 

stojaki na rowery          2 szt. 

kosze na odpadki           8 szt.   

Zdrój do wody pitnej          1 szt.  

Natrysk zewnętrzny           1 szt.  

Tablice info            1 szt. 

tabliczki na drzewa           kpl. 

 

- Ławki parkowe: 

Ławki w stylizowane z metalu i drewna. Boki obrobione odlewy ze stopu aluminium, siedzisko i 

oparcie szczebliny z litego drewna. Drewno akacjowe lub dębowe. Ławki montowane na stałe w 

podłożu.   

- Kosze na odpadki: 

Stylizowane. Ocynkowana stalowa konstrukcja nośna zakryta z ocynkowanej blachy stalowej. 

Włożony pojemnik z blachy ocynkowanej. Wersje z daszkiem mogą być wyposażone w popielniczkę z 

częścią zewnętrzną do gaszenia papierosów wykonaną ze stali . Kotwienie do stopy fundamentowej 

lub płytek. 
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- Stojaki na rowery 

Ocynkowana konstrukcja stalowa pokryta piecowym lakierem proszkowym, z czterema lub sześcioma 

otworami na rower, z uchwytem do zamykania rowerów. Możliwość umieszczenia w wersji 

wolnostojącej lub stałego przymocowania do płytek niewidocznymi śrubami. 

 - Pojemniki na psie odchody 

• stelaż z profilu zamkniętego 40×40, 

• pojemnik z blachy stalowej ocynkowanej, 

• elementy stalowe ocynkowane, lakierowane proszkowo, 

• drewno zaimpregnowane i polakierowane. 

Kosz wyposażyć w zasobnik na 25 kompletów higienicznych do sprzątania po psach (torebka z 

łopatką), zaleca się stosowanie worka foliowego. Blokada do opróżniania kosza. Kosz montować 

poprzez zabetonowanie słupków w gruncie. Pojemność kosza: ok. 30 litrów  

Wymiary kosza: 

• wysokość kosza całkowita 130 cm 

• wysokość powyżej poziomu gruntu 90 cm 

• wymiary gabarytowe 130x44x30 cm 

- Zdrój do wody pitnej (lokalizować w okolicy placu zabaw i fontanny w nawierzchni placu) 

Zamontować na podstawie zaleceń producenta, Wybrać zdrój w w konwencji pozostałych elementów 

małej architektury. Z najlepszych materiałów i z atestami jakości. 

2.7. Oświetlenie terenu 

1. Ogólna charakterystyka oświetlenia placu Rynku 

Instalacja oświetlenia ma składać się z: latarni parkowych, oświetlenia kierunkowego 

(akcentującego), oświetlenia chodnikowego oraz szaf sterująco-zasilających. Wszystkie oprawy 

wykonane w technologii LED, muszą posiadać certyfikat CE. Wszystkie elementy powinny tworzyć 

spójną całość. Stylizowane. 

latarnie parkowe - 7 szt. 

punkty świetlne w chodniku 20 szt. 

oświetlenie kierunkowe - 1 szt. 

2 .Zasilanie. 

Całość oświetlenia należy zasilić liniami dobranymi do obciążenia min. YAKY 4x25mm zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcę energii elektrycznej. Linie zasilające do latarni 

należy prowadzić w ziemi na głębokości 0,7m w rowie kablowym o szer. 0,4m. Na dnie rowu 

kablowego nasypać warstwę piasku o gr. 10cm, ułożyć kabel, przysypać 10-cm warstwą piasku i 15 -

cm warstwą rodzimego gruntu. Całość należy osłonić taśmą z niebieskiej folii o grubości 0,5mm i szer. 

min. 20cm po czym zasypać rów. Na kablu co 10 cm. Oraz w słupach oświetleniowych założyć opaski 
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informacyjne o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu. Przy słupach pozostawić zapas kabla długości 1m. 

Końcowe słupy należy uziemić przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4. Kable należy prowadzić w 

miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami, blisko drzew w przejściach pod alejkami w rurach 

ochronnych dostosowanych do średnicy kabla, rury należy chronić przed zamuleniem. 

Rury powinny zapewnić możliwość wymiany kabli bez konieczności rozbierania nawierzchni trwałych 

typu kostka brukowa, granit, kamień, beton, itp. 

 

Rekomendowana latarnia parkowa  

 

...................... 

12. Uwagi 

Z Ochrona podstawowa od porażeń – izolacja przewodów i kabli. Ochrona dodatkowa zastosować 

samoczynne wyłączenie zasilania. Do przewodu PE podłączyć wszystkie metalowe części urządzeń 

elektrycznych, nie będące normalnie pod napięciem.  

W szafach należy przewidzieć dodatkowe odpływy. Zasilacze LED powinny zapewniać zabezpieczenie 

przeciążeniowe, zwarciowe, napięciowe. Wszystkie tworzywa sztuczne zastosowane powinny być 

odporne na promieniowanie UV. Klosze powinny być odporne na udar mechaniczny. Całość systemu 

oświetlenia powinna być odporna na wandalizm. Oświetlenie zaprojektować zgodnie wymogami 

normy PN-EN 13201 odpowiednio do kategorii drogi (ilości opraw, szaf oświetleniowych). Należy 
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przewidzieć podłączenie oświetlenia fontann dostarczone w komplecie z nimi. Podane w powyższym 

opisie są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi do oszacowania wartości zamówienia. 

 

2.9. Przyłącza i urządzenia wodne. 

Przyłącze wody........... 

 

Fontanna w nawierzchni  placu w technologii "mokry chodnik". 

 Należy wykonać fontannę w nowoczesnej technologii. Jest to technologia fontanny bez lustra 

wody nazywana również mokrym chodnikiem.  

• Zaprojektować fontannę w nawierzchni placu na planie koła składającą się z 16 dysz 

z oświetleniem LED sterowanym protokołem DMX. Obraz wodny fontanny zaplanować jako 

strumienie lekko spienionej wody o średnicy ok. 13mm i wysokości maksymalnej ok. 1,5 

metra. Wysokość obrazu fontanny winna być dynamicznie zmienna .  

• Wszystkie dysze osadzić w płytach betonowych nawierzchni ( płyty 50 x 50 cm) placu i 

zabezpieczyć tarczą dekoracyjną ze stali nierdzewnej o grubości 5mm. Okładzinę fontanny w 

postaci płyt kamiennych należy ułożyć na wspornikach w systemie podłóg podniesionych 

(elementy wsporcze z korektorem kąta nachylenia przewidziane do zastosowania w 

zmiennych warunkach klimatycznych). Woda fontanny winna spływać do niecki pod dyszami 

a następnie ma być odprowadzana rurociągiem do komory pompowej. 

• Pomieszczenie techniczne fontanny zlokalizować w terenie obok niecki fontanny. W komorze 

pompowej winien znajdować się zespół pompowo-filtracyjny wymuszający obieg wody w 

fontannie.  

• Woda w fontannie ma być uzdatniana zgodnie z aktualnymi przepisami. Zbiornik winien być 

wyposażony w układ kontroli poziomu wody i zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.  

• Dysze fontanny zainstalować w systemie „1 dysza, 1 pompa” ze sterowaniem indywidualnym 

protokołem DMX. Rozwiązanie takie daje możliwość płynnej regulacji wysokości każdego 

strumienia fontanny oddzielnie. Obrazy wodne fontanny winny być podświetlone lampami 

LED.  

• Fontanna sterowana modułem PLC, który umożliwia ustawienie kilku różnych programów 

pracy np. program dzienny, program nocny z oświetleniem, program pokazu dynamicznego 

uruchamianego o określonych porach dnia. Wykonawca dostarczy oprogramowanie z kodami 

źródłowymi. 

Komora technologiczna 

Osprzęt fontanny winien być zamontowany w dedykowanej komorze pompowej oświetlonej. Komora 

ma być zaprojektowana na zewnętrzne parcie gruntu. Prefabrykat nie powinien mieć żadnych 
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widocznych znaków uszkodzenia. Styk pokrywy i zbiornika należy uszczelnić, a ściany pokryć izolacją 

przeciwwodną.  

Prefabrykat należy posadowić wg zaleceń producenta. Komora technologiczna ma być elementem 

całkowicie zagłębionym pod powierzchnią gruntu, dostęp możliwy tylko i wyłącznie poprzez właz 

żeliwny umieszczony na płycie. Bezpośrednio pod włazem do komory zamontować na ścianie 

drabinkę ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu technicznym należy zapewnić normatywne 

oświetlenie i doprowadzić odpływ do kanalizacji. 

 

2.10. Wymagania Zamawiającego w stosunku do jakości materiału roślinnego: 

 

Drzewa liściaste – występujące w specyfikacji jako forma naturalna (Soliter) powinny mieć 

prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 300- 350 cm wysokości , minimum 3 razy 

szkółkowane, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową zabezpieczona siatką drucianą 

i koroną o średnicy 100-150 cm.  

Drzewa liściaste – występujące w specyfikacji jako forma pienna powinny mieć koronę 

szczepioną na wysokości nie niżej niż 220 cm, obwód pnia na wysokości 1 m min 18/20 cm, minimum 

3 razy szkółkowane, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową zabezpieczoną juta i siatką metalową 

oraz koroną o średnicy 100-150 cm. 

Krzewy liściaste - Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową z uprawy kontenerowej 

(pojemnikowej) wielkość kontenera uściśla specyfikacja materiału roślinnego. 

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki 

atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna 

wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. 

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub 

w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej.  

 

2.10.1. Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria:  

 

- materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój 

i odpowiadać określonym standardom jakościowym,  

- silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik,  

- dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką oraz bez 

odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

• system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni 

dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny,  
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• bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące korzenie 

nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do 

wielkości rośliny,  

• rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, obłamanych 

i usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe bez śladów żerowania szkodników,  

• liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego gatunku, 

bez plamek i nienormalnych odbarwień.  

• Wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran 

i śladów po świeżych cięciach. Jeżeli rośliny nie mogą zostać posadzone w dniu zakupu, 

należy zapewnić im odpowiednie warunki przechowywania.  

• Rośliny w pojemnikach należy przechowywać w cieniu, podlewać. Technika sadzenia: Jeżeli 

bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed 

sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 

spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik 

lub bryłę korzeniowa w zależności od sposobu zabezpieczenia korzeni. 

 

2.11. Wymagania Zamawiającego w stosunku do techniki sadzenia roślin.  

 

• Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. Jeżeli specyfikacja nie przewiduje całkowitej 

wymiany gruntu należy wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica 

pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza 

gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Doły należy wykonać 

bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce projektowanej inwestycji. Wypełnić 

całkowicie ziemią urodzajną. Przed posadzeniem rośliny można doły do połowy wypełnić 

wodą. Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Drzewa sadzi się w doły 

dostosowane do wielkości brył korzeniowych, min 0,7 x 0,7 m pełną wymianą ziemi. W celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy 

posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). 

Zainstalować rurę perforowaną przeznaczoną do podlewania drzew w sposób okalający całą 

bryłę korzeniową. Wylot rury powinien wystawać tu z nad poziom gruntu. Wolną przestrzeń 

w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową . Do zasypywania korzeni 

należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu 

około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać zaprawić mieszanką ziemi kompostowej lub 

substratem torfowym o odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego. Proporcja mieszanki: 

torf -1, nawóz min.-0,25; ziemia -3. Składniki te należy dokładnie wymieszać z ziemią rodzimą 
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Po całkowitym zapełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać a powierzchnię ziemi wokół drzew 

i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, następnie obficie podlać. 

Doły przed sadzeniem obficie zalać wodą (min. 10 l do jednego dołu). Powierzchnię miski 

przykryć 7 cm warstwą przekompostowanej kory sosnowej.  

• Krzewy liściaste należy sadzić w doły 30 x 30 x 30 cm, duże krzewy – w doły 50 x 50x 50 cm, 

które powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi 

ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach wyżej opisanych oraz przykryte rodzimym 

gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię 

okopaną niezadarnioną wyściółkować 7 cm warstwą zmielonej kory. Przy sadzeniu należy 

zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew.  

• Dobór materiału roślinnego: Kupować należy rośliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), 

z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy 

z minimum 2-3 pędami. Pędy u podstawy powinny być zdrewniałe. Pnącza powinny być 

przywiązane do tyczek, najlepiej bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzonych pędów czy 

liści oraz śladów żerowania owadów). 

• Technika sadzenia: Sadzić tylko rośliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla 

drzew i krzewów. Ziemię dookoła posadzonej rośliny należy wyściółkować korą. Rośliny 

powinno się podlewać w miarę potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, najlepiej 

dużymi porcjami wody. Pnącza prowadzone przy podporach powinny być nasadzane w ilości 

1szt. /1 mb podpory.  

Wymagania Zamawiającego w stosunku do sadzenia bylin i traw ozdobnych.  

• Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić z 

resztek budowlanych, gruzu, śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie 

odchwaszczona, przekopana na głębokość 30cm, bogata w materiał organiczny (torf 

odkwaszony 10-50l/metr2),luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności 

od wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać wymiany 

gleby na głębokość 30cm. Rabaty oddzielić od reszty nasadzeń taśmą ogrodniczą. Termin 

sadzenia: Byliny najlepiej sadzić w okresie wiosennym. W pojemnikach można sadzić w całym 

sezonie wegetacyjnym. 

 Dobór materiału roślinnego:  

- bryła korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,  

• byliny powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, 

• wolne od szkodników, chorób i uszkodzeń technicznych, 

• wielkości pojemników określone w specyfikacji materiału roślinnego.  

Technika sadzenia:  
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Rośliny sadzić z pojemników na głębokość na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po umieszczeniu 

roślin w dołku ubić i obficie podlać tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni. Rośliny należy 

sadzić w regularnych odległościach wg projektu, na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. 

 

2.12. Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonanie robót przy opiece arborystycznej 

drzew istniejących: 

 

2.12.1. Ogólne wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli polegającej na sprawdzeniu osób 

realizujących zamówienie z wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia zawartym 

w ofercie. W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, 

a nie posiadających właściwych uprawnień INTZ może wstrzymać realizację prac. W przypadku 

realizacji zamówienia przez osoby nie wymienione w wykazie osób przewidzianych do realizacji 

zamówienia zawartych w ofercie IN może wstrzymać prace, chyba że z wyjaśnień wynika, że są to 

zdarzenia obiektywne i niezależne od Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono 

wymagane przepisami. 

2.12.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników 

 

Osoba nadzorująca całość zadania powinna mieć ukończony kurs na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew ozdobnych.  

Osoba kierująca grupą pracowników powinna mieć ukończony kurs z zakresu leczenia  

i pielęgnacji drzew ozdobnych. 

Osoby kierujące ruchem w rejonie prowadzonych prac muszą posiadać aktualne zaświadczenie 

uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych 

z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

Osoby pracujące pilarkami spalinowymi muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu 

obsługi pilarek spalinowych.  

Osoby pracujące na linach w koronach drzew muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu 

pielęgnacji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi. 

Operatorzy wysięgników koszowych muszą posiadać aktualne uprawnienie do obsługi wysięgnika 

koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  

Osoby pracujące na wysokości muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do pracy na wysokości.  
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Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać aktualne zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 

Osoby kierujące pracami w obiektach wpisanych do rejestru zabytków muszą posiadać tytuł 

zawodowy magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów wyższych obejmujących 

wiadomości w tym zakresie oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną 

praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków. 

Osoba o charakterze technicznym przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją 

zieleni, albo odbyła 12- miesięczną praktykę przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków. 

2.12.3. Ogólne wymagania Zamawiającego w stosunku dotyczące sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i zaakceptowany 

przez INTZ sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez INTZ 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac.  

 

2.12.4. Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

• Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz 

z zasadami BHP.  

• Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu w pracach, w których wymaga tego 

technologia prac.  

• Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze 

Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami INTZ (Inżynier Nadzoru Terenów Zieleni).  
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• Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (infrastrukturą nadziemną i podziemną) należy 

zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, 

Wodociągowego, Operatorów Telefonii.  

• Wykonawca przekaże do właściwego Zarządu Dróg informację o terminach i miejscach 

planowanych prac wykonywanych w pasach drogowych, zapewni organizację ruchu w pasie 

drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu z 

Zarządem Dróg oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego. Jeżeli będzie wymagany 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedłoży go 

INTZ przed przystąpieniem do prac.  

• Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstałe przy pracach oraz drewno opałowe powstałe ze 

ścinania drzew, należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie 

całkowitej do 5 ton - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej 

trawy, liści i śmieci, worków z odpadami po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia 

następnego.  

• Przejazd i postój sprzętu transportującego może odbywać się tylko i wyłącznie po 

utwardzonych alejkach parkowych i placach, nie powodując utrudnień dla spacerowiczów 

i uszkodzeń zieleni.  

• Ustawienie kontenerów na drewno opałowe odbywać się może jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego.  

• Wykonawca zrealizuje prace w terminie i zakresie podanym przez Zamawiającego zgodnie 

z umową z Zamawiającym.  

• Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, 

na które wymagane są decyzja, pozwolenie (m.in. usuwanie drzew), postanowienie lub opinia 

Miejskiego Konserwatora Zabytków po ich otrzymaniu od Zamawiającego.  

 

2.13. Wymagania ogólne dotyczące prac przy ścinaniu drzew.  

 

• Przed rozpoczęciem prac przy usuwaniu drzew Zamawiający oznaczy drzewa do usunięcia 

zgodnie z decyzją na ich usunięcie.  

• Przy ścinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w 

pniu, pękniętym pniem) należy zachować szczególną ostrożność.  

• Usuwanie drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków od 16 października 

do końca lutego.  
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• Ścinanie drzew (frezowanie pni) na głębokość poniżej 20 cm, zasypanie dołów ziemią 

do poziomu gruntu, ubicie gruntu, uprzątnięcie terenu i wywóz pni, konarów i gałęzi 

na bieżąco.  

2.14. Wymagania szczegółowe dotyczące prac pielęgnacyjnych przy drzewach.  

 

• Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed 

dostępem osób trzecich miejsca wykonywania prac.  

• Prace przy drzewach należy wykonać z poszanowaniem występowania odpowiednich 

gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest 

do sprawdzenia występowania:  

• lęgowych gatunków ptaków,  

• owadów, szczególnie objętych ochroną prawną gatunków chrząszczy – kozioroga dębosza 

i pachnicy dębowej,  

• nietoperzy,  

• grzybów objętych ochroną gatunkową.  

• W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Prace powinny się odbywać zgodnie 

z zapisami prawnymi dotyczącymi przedmiotu ochrony.  

• Drzewa i krzewy nie przeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, powstałe w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia 

w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi). 

• Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, powstałe w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia 

w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi).  

• Drzewa podkopanego, podciętego lub zawieszonego (opartego o sąsiednie drzewa) nie 

wolno pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej.  

• Wykonawca zastosuje technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za 

pomocą lin na ziemię, w celu wykluczenia zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

innych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi.  

• Po wykonaniu prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), a powstałe z cięć 

grubizny i karpiny po karczowaniu oraz zrębki z drobnicy wywieźć z terenu prowadzonych 

prac.  

• Nie wolno palić na terenie prowadzonych prac grubizny i drobnicy powstałych 

z przeprowadzonych cięć drzew.  

• Prześwietlania koron i ścinania drzew nie wolno wykonywać :  

• przy temperaturze poniżej -20°C,  
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• w czasie ograniczonej widoczności (m.in. przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, podczas 

deszczu i śnieżycy),  

• podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku obalania 

drzew i spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne obalanie i pękanie 

drzew,  

• Pozyskane drewno będzie traktowane jako:  

• karpina - odpad,  

• grubizna - drewno opalowe lub odpad (w zależności od stopniu rozkładu drewna),  

• zrębki – materiał do ściółkowania lub odpad (w zależności od zapotrzebowania).  

 

 

2.15. Wymagania szczegółowe dotyczące prac przy prześwietlaniu drzew.  

 

Przy usuwaniu żywej gałęzi (konaru) należy wykonać to w taki sposób aby:  

• nie uszkodzić jej nasady, czyli nie doprowadzić do powstania tzw. obrywu gałęzi,  

• nie wykonać cięcia zbyt płasko, 

• nie pozostawić po cięciu tzw. tylca,  

Przy wykonywaniu cięć metodą alpinistyczną zabrania się stosowania drzewołazów jak również 

innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzewa.  

• Rana po cięciu musi być gładka (bez nierówności) i pozbawiona pozostałości na krawędziach 

włókien drzewnych.  

• Dopuszcza się zabezpieczanie ran drzew liściastych, po cięciach środkami utrzymującymi 

odpowiednią wilgotność powierzchni rany ewentualnie z domieszką farby emulsyjnej.  

• Podczas usuwaniu gałęzi i konarów martwych nie wolno dopuścić do skaleczenia zdrowej 

tkanki, wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrączki lub kołnierzyka.  

Cięcia koron drzew powinny uwzględniać cechy poszczególnych roślin:  

• sposób wzrostu,  

• rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,  

• konstrukcję korony,  

• statykę drzewa.  

Technika cięcia grubych gałęzi i konarów – na trzy:  

• cięcie podcinające - od dołu na głębokość 1/4 lub 1/3 średnicy odcinanej gałęzi, wykonane 

w odległości ok 10-15 cm od nasady gałęzi,  



 41

• cięcie docinające - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej od nasady gałęzi co pozwala na 

odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzewa,  

• cięcie wyrównujące - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia tylca, 

który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.  

2.16. Wymagania szczegółowe dotyczące zasad wykonywania cięć:  

 

gatunki iglaste:  

• gałęzie żywe i martwe - tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi,  

gatunki liściaste:  

• gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, starając się nie 

naruszyć kalusa,  

• gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem 

brewki odłożonym w przeciwną stronę – tak, aby nie kaleczyć obrączki,  

• gałęzie żywe wyrastające pod kątem zbliżonym do prostego tnie się za obrączką, w 

płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym 

wykonywane jest cięcie,  

• likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad 

zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd,  

• podczas usuwania żywych konarów i gałęzi nad raną musi pozostać żywy, odpowiedniej 

wielkości konar lub gałąź zdolna do gojenia powstałej rany, o średnicy nie mniejszej niż 1/3 

średnicy gałęzi usuwanej,  

• maksymalny zakres cięć - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa, chyba że względy 

bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć (w uzgodnieniu z INTZ),  

• maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cięć podnoszących koronę drzewa do góry.  

Termin cięć:  

• przez cały rok z wyjątkiem drzew: u których występuje „płacz wiosenny” zaleca się 

wykonywanie cięcia żywych gałęzi po rozwinięciu liści – m.in. brzoza, grab, klon, orzech, 

orzesznik, skrzydłorzech,  

• gatunków pestkowych - po przekwitnięciu – śliwy, wiśnie,  

• w słabej kondycji – jesienią po opadnięciu liści. 

Najczęściej wykonywane cięcia:  

• Cięcia pielęgnacyjne drzew: 

usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym usunięciem 

gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie.  
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• Cięcia techniczne drzew: 

likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi  

• usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do budynków, lamp parkowych, 

utrzymywanie skrajni drogi (do wys. 4,5 m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami), 

ograniczających widoczność na skrzyżowaniach.  

• Cięcia korygujące drzew: 

cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (m.in. na skutek zaniedbań, nieprawidłowo 

ciętych, zdeformowanych w wyniku ocienienia, silnych wiatrów itp.), pozwala poprawić statykę 

oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej 

koronie.  

 

Uwaga: 

 Prace powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew.  Wszystkie 

prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane 

przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego arborysty.  

 

Prace należy wykonywać metodą alpinistyczną, w uzasadnionych przypadkach (np. utrudniony 

dostęp do drzewa) z wykorzystaniem wysięgnika koszowego.  

Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe z przycinki 

gałęzie wywieźć z terenu. 

 

Rozdział II. Część Informacyjna 

3.0. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, w tym prac 

przygotowawczych w sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy uszkodzeń również 

w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac (również 

w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), od chwili przekazania placu budowy, aż do chwili 

dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym dla 

zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiającego na skutek 

następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia 

budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 
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3. Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie oraz 

przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego otoczeniu. 

5. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 

budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

6. Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.). 

7. Wykonawca zapewni na terenie placu budowy miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu budowy nie 

stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. Koszty pełnej utylizacji 

materiałów z demontaż i rozbiórki - po stronie Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów 

na składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu (wg procedur 

i w terminach określonych w umowie). 

9. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego 

placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

3.1.1. Przepisy prawne  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.  

Ustawa Prawo z dnia 20 czerwca 1997 r. o Ruchu Drogowym.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie 

kierowania ruchem drogowym.  
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym .  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roślin  

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

3.1.2. Normy  

PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa  

PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania 

bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew  

Katalog Nakładów Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000  

3.1.3. Literatura  

     M. Kuleba; Enographia Thalloris, Fundacja Gloria Monte Verde; Zielona Góra 2013 

H. Szczepanowska; Drzewa w mieście, Hortpress 2001,  

M. Czuraj; Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących; PWRiL Warszawa 1991  

Zielone zamówienia publiczne – Urząd Zamówień Publicznych 2009  

M. Siewniak, M. Siewniak; Cięcie drzew, krzewów i pnączy, Poradnik profesjonalisty nr 1; 

Centrum Dendrologiczne 2013  

M. Siewniak, M. Siewniak; Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów, Poradnik profesjonalisty 

nr 2; Centrum Dendrologiczne 2013  

Podręcznik pielęgnowania drzew (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag, 

Berlin-Hannover 2002  

Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakości; PTChD Łódź 2014  

3.1.4. Specyfikacje Techniczne  

OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  

OST D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  

OST D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi  

OST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrożnej  
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Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielęgnacja drzew. (Część 1 Z-P-D-01), Polskie 

Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 2009  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach inwestycji. (Część 1 Z-P-

D-02), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 2009  

 

 

     Opracowała: mgr inż. architekt krajobrazu  

 

      Agnieszka Kochańska 

 

 

 

 

 

 


