Fundusze . . Unia Europejska
Europejskie - g(z)?;é)ospollta \ Ivvl;lrl[)elzjasdtﬂjeu Europejski Fundusz o

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Nowogrod Bobrzanski dnia 23.04.2020 r.
Zamawiajacy:
Gmina Nowogrod Bobrzanski

ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrdod Bobrzanski

Znak: GKZ.271.1.1.2020.MK

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.),
udziela informacji z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,\WWykonanie
zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn. ,,Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzanskim przy ul. Rynek”
(znak: GKZ.271.1.1.2020.MK) wspotfinansowanej z budzetu $rodkéw europejskich ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020 Nazwa (tytut projektu): ,,Wsparcie kapitatu przyrodniczego
regionu poprzez udostepnianie zasobow przyrodniczych w Gminie Nowogrod Bobrzanski” Numer projektu: RPLB.04.05.01-08-0013/17.

Na sfinansowanie przedmiotowego zaméwienia Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ kwote: 761.560,65 zl brutto (stownie: siedemset
sze$cdziesiat jeden tysigcy pigcset szesc¢dziesiat ztotych 65/100).

Do uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia 23.04.2020 r. do godziny 11.30 zostato ztozonych szes¢ ofert Wykonawcow:
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Lp. Nazwa Adres Cena brutto Termin wykonania zamowienia Okres . Warunki platnosci
gwarancji zawarte w ofertach
Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiaru robét, informacji BIOZ i
ARMAN Roboty kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
. 983.321,21 zt ; . . .
Ziemne s.c. J. wniosku o pozwolenie na budowg i uzyskanie
Matecka, M. . pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Piskorowski . (stownie: oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen
Kadtubia 42A dziewiecset . . >, . ’ 60
1. . . e uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z 30 DNI
68-200 Zary osiemdziesiat trzy . . . MIESIECY
. zakresu projektu oraz akceptacj¢ kompletnej
tysigee trzysta dokumentacji przez Zamawiajacego — W
dwadzicScia jeden terminiJe go dnia 30.09 2J020%
ztotych 21/100) T '
Etap II: wykonanie robot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
Przedsigbiorstwo dla wszystkich wymaganych branz, projektow
Drogowe BUD- 768.750,00 zt wykonawczych i specyfikacji technicznych
DROG sp. z 0.0. Podbrzezie wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Dolne (stownie: siedemset przedmiaru robot, informacji BIOZ i
. A . . . . 60
2. ul. Lesna 9 szescdziesiat osiem kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie MIESIECY 30 DNI
67-120 tysiecy siedemset | wniosku o pozwolenie na budowg i uzyskanie
Kozuchow pigédziesiat ztotych | pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
00/100) oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
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STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa

dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz

- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

1.169.730,00 zt

dla wszystkich wymaganych branz, projektow

wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego

wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i
kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie

\évc’)a;\T ICEERPT ul. $w (stownie: jeden pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
Robert Kusik Maksymiliana ml,l,lon. StQ oraz uzyslfa.nle depyzp, opini, pqzwolen, 60
Kolbe 33 sze$c¢dziesiat uzgodmer.l 1 zatwierdzen wyn.lkaja{cych z MIESIECY 30 DNI
64-100 Leszno dziewiec tysiecy zakresu projektu oraz akceptacje kompletne;j
siedemset dokumentacji przez Zamawiajacego — W
trzydziesci ztotych terminie do dnia 30.09.2020 r.
00/100)
Etap II: wykonanie robot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
PRO-INFRA 1.355.460,00 4 dla wszystkich wymaganych branz, projektow
sp. z 0.0. L wykonawczych i specyfikacji technicznych
ul. Ogrodowa 8 (;ﬁ?l‘;g;ﬁ'r ZJeS; . wykonania i odbioru robét budowlanych, 60
67-222 mition trzysta przedmiaru robdt, informacji BIOZ i 30 DNI
piecdziesiat pie¢ . . . MIESIECY
Jerzmanowa ) kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
tysiecy czterysta . . f .
AP wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
szescdziesigt pozwolenia na budowe dla wszystkich branz
ztotych 00/100)

oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
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uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowana dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
dla wszystkich wymaganych branz, projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiaru robot, informacji BIOZ i

TAXUS kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie
Matgorzata 1.070.100,00 zt wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
Guran pozwolenia na budowg dla wszystkich branz
ul. Ochla- . . Lo ,
. . (stownie: jeden oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
Zielonogorska 1 - . . , o 60
5. . milion uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z 30 DNI
66-006 Zielona . . . . . MIESIECY
Gor siedemdziesiat zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
ora tysiecy sto ztotych dokumentacji przez Zamawiajacego — W
00/100) terminie do dnia 30.09.2020 r.
Etap II: wykonanie robot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.
1.367.001,09 zt Etap I: Sporzadzenie projektu budowlanego
SORTED L . . Lo
SD.70.0 Chyliczki dla wszystkich wymaganych branz, projektow
P.20.0. ul. Wschodnia (stownie: jeden wykonawczych i specyfikacji technicznych 60
6. 27B milion trzysta wykonania i odbioru rob6t budowlanych, MIESIECY 30 DNI
05-500 sze$édziesiat przedmiaru robdt, informacji BIOZ i
Piaseczno siedem tysiecy kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie

jeden zlotych

wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie
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09/100) pozwolenia na budowe dla wszystkich branz

oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z
zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej
dokumentacji przez Zamawiajacego — W
terminie do dnia 30.09.2020 r.

Etap II: wykonanie robot budowlanych na
przedmiotowym zadaniu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng oraz
STWIORB i odpowiednimi przepisami prawa
- w terminie do dnia 30.11.2021 r.

Zamawiajacy informuje, ze oSwiadczenie o przynaleznosci/braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, stanowigce zalacznik nr 3 do
siwz nalezy zlozy¢ w terminie 3 dni od upublicznienia informacji z otwarcia ofert.

Burmistrz
(-) Pawet Mierzwiak
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