

# **KOSZTORYS OFERTOWY**

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

OBIEKT:

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:**

**I. Skibice – ul. Św. Marcina**

**II. Kotowice – ul. Zimna**

**III. Nowogród Bobrzański – ul. Łąkowa**

INWESTOR:

**Gmina Nowogród Bobrzański,**

**ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański**

BRANŻA:

**DROGOWA**

Kod główny przedmiotu zamówienia:  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Imię i nazwisko oraz funkcja opracowującego kosztorys :

Kosztorysant –

Wartość kosztorysu z podatkiem VAT :  
Słownie:

Data opracowania kosztorysu:

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

I. Skibice – ul. Św. Marcina

II. Kotowice – ul. Zimna

III. Nowogród Bobrzański – ul. Łąkowa

L.p.	ZAKRES	Wartość
1	Skibice – ul. Św. Marcina	
2	Kotowice – ul. Zimna	
3	Nowogród Bobrzański – ul. Łąkowa	
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>		
<b>PODATEK VAT 23%</b>		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>		

**Kosztorys branży drogowej  
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w m. Skibice**

**FORMULARZ CENOWY**      Załącznik nr  
**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,20		
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	740,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (740+200x2x0,25)x0,07	m3	59,00		
<b>Razem: PODBUDOWA</b>						
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	740,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	740,00		
<b>Razem: NAWIERZCHNIE</b>						
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonych kruszywem niezwiązanym/pospółką 300x0,15= 45	m3	45,00		
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)</b>						

**Kosztorys branży drogowej  
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w m. Kotowice**

**FORMULARZ CENOWY**      Załącznik nr  
**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,70		
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	2 565,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (2565+700x2x0,25)x0,07	m3	204,00		
<b>Razem: PODBUDOWA</b>						
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	2 565,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	2 565,00		
<b>Razem: NAWIERZCHNIE</b>						
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonych kruszywem niezwiązanym/pospółką 1050x0,15= 158	m3	158,00		
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)</b>						

**Kosztorys branży drogowej**  
**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**  
**w m. Nowogród Bobrzański**

FORMULARZ CENOWY      Załącznik nr  
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
1	2	3	4	5	6	7
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,30		
<b>Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: POBBUDOWA</b> <b>Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	1 100,00		
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (1100+300x2x0,25)x0,07	m3	88,00		
<b>Razem: POBBUDOWA</b>						
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE</b> <b>Kod CPV 45233000-9</b>	x	x	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1 100,00		
5	D.05.03.09	Pojedyncze utrwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	1 100,00		
<b>Razem: NAWIERZCHNIE</b>						
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>Kod CPV 45100000-8</b>	x	x	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonych kruszywem niezwiązanym/pospółką 450x0,15= 68	m3	68,00		
<b>Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)</b>						

**Kosztorys branży drogowej  
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w m. Skibice**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Przedmiar	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,20
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA</b>	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	740,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (740+200x2x0,25)x0,07	m3	59,00
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE</b>	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	740,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	740,00
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonych kruszywem niezwiązanym/pospółką 300x0,15= 45	m3	45,00

**Kosztorys branży drogowej  
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w m. Kotowice**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Przedmiar	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,70
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA</b>	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	2 565,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (2565+700x2x0,25)x0,07	m3	204,00
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE</b>	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	2 565,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	2 565,00
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonych kruszywem niezwiązanym/pospółką 1050x0,15= 158	m3	158,00

**Kosztorys branży drogowej  
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w m. Nowogród Bobrzański**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
x	<b>D.01.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie płaskim	km	0,30
x	<b>D.04.00.00.</b>	<b>Rodzaj robót: PODBUDOWA</b>	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie	m2	1 100,00
3	D.04.08.04	Wyrównanie podbudowy gr. do 7 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm (1100+300x2x0,25)x0,07	m3	88,00
x	<b>D.05.03.00.</b>	<b>Rodzaj robót: NAWIERZCHNIE</b>	x	x
4	D.05.02.01	Ułożenie nawierzchni grub. gr. 10 cm z kruszywa niezwiązanego C-90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm	m2	1 100,00
5	D.05.03.09	Pojedyncze utwalenie emulsją asfaltową kationową i grysem 2/5 mm	m2	1 100,00
x	<b>D.06.00.00</b>	<b>Rodzaj robót: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
6	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych gr. 15 cm ulepszonym kruszywem niezwiązanym/pospółką 450x0,15= 68	m3	68,00