

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Dragowina**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 970770758

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Słowackiego 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Nowogród Bobrzański

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-010

**1.5.4.) Województwo:** lubuskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 683290962

**1.5.8.) Numer faksu:** 683290962

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** now.bobrz.um@post.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowogrodbobrz.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://nowogrodbobrz.ezamawiajacy.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w m. Dragowina

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7723c816-26e6-11ec-b885-f28f91688073

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00250401/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-28 16:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003598/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa szatni na boisku w m. Dragowina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00219578/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.1.7.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182304,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyszczególnionych w przedmiarze w dziale 1 oraz 2.

Zakres robót obejmuje:

- Budowę stóp fundamentowych prostokątnych żelbetowych pod montaż kontenerów. Ustalono rzędną posadowienia stóp fundamentowych na poziomie -1,10 (0,80m poniżej poziomu istniejącego terenu – poziom podbetonu) . Wszystkie fundamenty należy posadzić na chudym betonie C8/10 gr. Do 10cm, w celu zabezpieczenia prętów zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemią oraz niedopuszczenia do mieszania się z nią betonu konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundamentów podany jest na przekroju. Wszystkie stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu C20/25.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka FeZn 30x4. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. I-II
- Montaż złączy pomiarowych
- Podłączenie instalacji wodnej kontenera do sieci wodociągowej. Przebudowa i podłączenie wodociągowe z rur ciśnieniowych PE na długości około 36 metrów - średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm SDR11.
- Podłączenie instalacji kontenera do szamba. Długość przyłącza około 22,5 metra w tym: przykanaliki z rur PCV SN4 o śr. 160 mm, włączenie studzienki kanalizacyjnej systemowej o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową.
- Rozbudowa szafki z podlicznikiem wraz z przyłączeniem kontenera

- Zagęszczenie i rozplantowanie gruntu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

**4.5.5.) Wartość części:** 28924,95 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wyszczególnionych w przedmiarze w dziale 3.

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie szatni kontenerowych z pełnym wyposażeniem wewnętrznym.
- Dostawa kontenerów wraz ustawieniem i uruchomieniem oraz instrukcją.

Jako zaplecze boiska projektuje się parterowy budynek szatni i toalet dla piłkarzy oraz sędziego wraz z salą spotkań. W budynku zlokalizowane będą szatnie oddzielne dla każdej z drużyn piłkarskich wraz z pełnym zapleczem sanitarnym, w skład którego wchodzić będą pomieszczenia z prysznicami oraz toalety z miskami ustępowymi i umywalkami. Przy kompleksie szatni dla piłkarzy przewidziano również pomieszczenia dla trenerów. Oddzielne pomieszczenie przewidziane jest także dla sędziego, które wykorzystywane będzie również jako pomieszczenie biurowe. Zaprojektowano szatnie o wysokości max 3,0 m p.p.t, o konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym o spadku max3% pokrytym blachą trapezową o wymiarach 6,5x12,9m, powierzchnia użytkowa, zaprojektowana na bazie prostokąta o bokach w stosunku 1:2 na bazie 6 typowych kontenerów.

Program użytkowy:

- 1) Pomieszczenie trenera/magazyn podręczny – pow. 5,5m<sup>2</sup>
- 2) Pomieszczenie sędziego/biuro zawodów - pow. 3,7m<sup>2</sup>
- 3) Pomieszczenie WC sędziego - pow. 1,9 m<sup>2</sup>
- 4) Szatnia I - pow. 24,7m<sup>2</sup>
- 5) Zespół pomieszczeń I - umywalnia i wc - pow. 6,6m<sup>2</sup>
- 6) Szatnia II - pow. 20,2m<sup>2</sup>
- 7) Zespół pomieszczeń II - umywalnia i wc - pow. 6,6m<sup>2</sup>
- 8) Pomieszczenie WC - pow. 3,4m<sup>2</sup>

Razem 72,6m<sup>2</sup>  
pow. użytkowa

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212230-7 - Instalowanie szatni

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

**4.5.5.) Wartość części:** 153379,23 PLN

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

### **Część 1**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Do terminu składania ofert tj. do dnia 21.10.2021 r. do godz. 10:00 nie została złożona żana oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Nie złożono żadnej oferty -art. 255 ust. 1 ustawy.

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 0

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 0 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 0 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 0 PLN

### **Część 2**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

### **5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Do terminu składania ofert tj. do dnia 21.10.2021 r. do godz. 10:00 nie została złożona żana oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Nie złożono żadnej oferty -art. 255 ust. 1 ustawy.

## **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN**