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Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim  

ul. J. Słowackiego 11       
66-010 Nowogród Bobrzański  
NIP: 9291004928 
 
e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 

Dni i godziny urzędowania:  
Poniedziałek      8.00-16.00 
wtorek - piątek.7.00 -15.00 

Nr telefonów i faksów:    
Centrala   68 329-09-62 
Budownictwo   517 886 288 
                         517 886 287 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) 
 
Nazwa zamierzenia: 
 

„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina 
gmina Nowogród Bobrzański” 

droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klępina – od km: 0+000,0 do km: 2+250,0 - 
 
wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 
 
1. Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności lub decyzji pozwolenia na budowę. 
2. Wykonanie i zatwierdzenie operatu wodno-prawnego. 
3. Innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. 
4. Realizacji robót. 
5. Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 
 
Adres obiektu budowlanego: 
Województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański 
 
Nazwy i kody CPV: 
Kody CPV dla robót: 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45221200, 45220000, 
45230000, 45233000,45233120, 45200000 
Kody CPV dla prac/usług  projektowych: 71322000, 71322500,  
Zakresy robót wg kodów CPV - Roboty budowlane, Przygotowanie terenu pod budowę, Roboty w 
zakresie burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych; Roboty ziemne, Roboty w zakresie 
kształtowania terenów zielonych, Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei 
podziemnej, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; Wyrównywanie 
terenu, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg, Roboty w zakresie budowy dróg, Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej . 
Zakresy robót wg kodów CPV - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego,  
 
Zamawiający: 
Gmina Nowogród Bobrzański 
ul. Słowackiego 11 
66-010 Nowogród Bobrzański  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina gmina Nowogród Bobrzański” 
droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klępina – od km: 0+000,0 do km: 1+650,0  - 

 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Plan orientacyjny - usytuowanie 

 
1.2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji  i zezwoleń 
na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:  

„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina gmina Nowogród Bobrzański” 
droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klępina – od km: 0+000,0 do km: 1+650,0  - 

Docelowo dla ulicy Lubuskiej zaplanowano wykonanie robót na odcinku do końca zabudowań w km 
2+250, stąd cały zakres robót podzielony został na III etapy i 2 odcinki: ze względu na koszty do 
realizacji zakwalifikowano etapy I-II, odcinek 1 do km 1+650,0.  . 
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 
zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pt  

„Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina gmina Nowogród Bobrzański” 
droga publiczna 003822F ul. Lubuska w m. Klępina – od km: 0+000,0 do km: 1+650,0   

Etap II – Odcinek 1 wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego 
dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 0+000,0 do km: 1+650,0.   
Etap III – Odcinek 2 opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w oparciu o 
przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  lub zgłoszenie zakończenia robót 
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w km: 1+650,0  do km: ok.2+250,0 

Przedmiotowe zadanie może być realizowane w całości dla wstępnie ustalonego podziału na 
odcinki, pierwszego od skrzyżowania w km 0+000,0 z drogą powiatową do km 1+650,0  miejsca za 
przepustem lub we fragmentach. Wykonawca w celu przyspieszenia robót może wykonywać zadanie 
z podziałem na dodatkowe pododcinki wymagające uzyskania odrębnych decyzji np. uzyskania 
decyzji ZRID i na odcinki wymagające uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Planowany do 
wykonania zakres planowanej inwestycji zaczyna się od skrzyżowania ul. Lubuskiej w Klepnie, w km 
0+000,0 tj. gminnej drogi  publicznej nr 003822F; klasy technicznej D ul z drogą powiatową nr 
1183F  klasy L, a kończy w km ok.1+650,0  za przepustem.  Planowana inwestycja zlokalizowana jest 
na terenie województwa lubuskiego, w powiecie zielonogórskim, gminie Nowogród Bobrzański.  



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

PFU ul. Lubuska m. Klępina  str. 6 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym (PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych 
dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia 
wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) lub pozwolenia na budowę. W ramach realizowanej dokumentacji 
projektant uzyska, jeżeli będzie wymagane odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W 
myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z poźn. zm.) 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów 
techniczno- budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. 
b) Wykonanie robót  budowlanych  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  w  oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi 
robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni  : 
• Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, oraz decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie 
wymagany 
• Nadzór nad zabezpieczeniem  i przeniesieniem zabytków małej architektury, jeżeli będzie 
wymagane 
• Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie 
nadzoru saperskiego, geologicznego, jeżeli będzie wymagane 
• Nadzór  autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

1.2.1. Stan istniejący 
- Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowościach Klepina na terenie gminy 
Nowogród Bobrzański w Powiecie Zielonogórskim, woj. lubuskie. W układzie sieci drogowej służy 
głównie do obsługi komunikacyjnej mieszkańców sąsiadującej zabudowy oraz w mniejszym zakresie 
ruchu związanego z działalnością gospodarczą i turystyczną. 
- Użytkowany pas drogowy jest zmienny i wynosi od 4,2 m (początkowy odcinek a nawierzchni 
asfaltowej 0+000,0 / 1+140,0) do 3,8m na końcu opracowania ( o nawierzchni z kostki granitowej 
1+140,0/2+250,0). W pasie drogowym usytuowana jest jezdnia o szerokości  od 3,8 m do 4,2, 
pobocza  są zawężone na całej długości brak jest chodnika. 
- Przepusty pod zjazdami wykonane z różnych materiałów często nie mają średnic dostosowanych 
do objętości wód, które zbierane z  istniejącej jezdni do rowów odpływowych. 
- Nieuporządkowane są wloty i wyloty przepustów pod drogą , zarośnięte drzewami i krzewami. 
- Lokalnie brak miejsca na poszerzenia jezdni i budowę chodnika. 
W szczególności odcinek 1: 0+000,0 do 1+1650km 
- Przebudowy wymagać będą 3 przepusty drogowe w ul. Lubuskiej o średnicy do 1200mm: 
 w km: 0+715 na dł. 24,0 m 
 w km: 1+150 na dł. 12,0 m 
 w km: 1+632 na dł. 12,0 m 
 - Przebudowy wymagać będą przepusty na skrzyżowaniach z lokalnymi ulicami oraz zjazdami 
gospodarczymi i publicznymi o średnicy min 400 max 800mm ze ściankami czołowymi: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 72,0 mb 
- Przebudowy wymagać będą zarurowane odcinki rowu o śr. do 400 na kanalizacje dn 300mm: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 135,0 m jako dreno-kolektory 
- Wymagana będzie budowa przepustu o średnicy min 600mm: 
 w km: 0+015,0 na dł. ok. 9,0 m 
- Na odcinkach oddalonych od rowów oraz przy spadkach uniemożliwiających odwodnienie do rowu 
wymagana będzie budowa kanalizacji deszczowej o średnicy min 200-300mm przykanaliki 160mm: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 700,0 m w poboczach jako dreno-kolektory 
- Przebudowy lub konserwacji wymagać będą rowy na całej długości zadania: 
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 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 1250,0 m 
- Miejscowo przebudowy będzie wymagać naziemna infrastruktura energetyczna i 
telekomunikacyjna na całej długości zadania: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 10 miejsc 
- Miejscowo przebudowy będzie wymagać oznakowanie na całej długości zadania: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  na dł. ok. 8 skrzyżowań  
- Przebudowy ( 1 szt) i budowy  będą wymagały elementy uspokojenia ruchu oraz przejścia  minimum 
przy przystanku i zatoce: 
 w km: 0+000,0 do 1+650,0  km  
W szczególności odcinek 1: 1+650,0  do 2+250km 
- Przebudowy wymagać będą przepusty pod zjazdami gospodarczymi i publicznymi o średnicy min 
400 max 800mm ze ściankami czołowymi: 
 w km: 0+000,0 do 2+250,0 na dł. ok. 30,0 mb 
- Przebudowy lub konserwacji wymagać będą rowy na całej długości zadania: 
 w km: 1+650,0  do 2+250,0 na dł. ok. 350,0 m 
- Miejscowo przebudowy będzie wymagać naziemna infrastruktura energetyczna i 
telekomunikacyjna na całej długości zadania: 
 w km: 1+650,0  do 2+250,0 na dł. ok. 2 miejsc 

1.2.2. Projektowany zakres dokumentacji i robót budowlanych 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności 
następujące elementy: 
- Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegać będzie po istniejącym śladzie 
wskazanym na załączonym planie orientacyjnym. 
- Projekt przebudowy i rozbudowy drogi gminnej dostosowany będzie do wymaganych parametrów 
technicznych dla drogi klasy D. 
- Dla ruchu dwukierunkowego jezdnia wymaga poszerzenia do 5,0 m z uwzględnieniem poszerzeń na 
łukach poziomych oraz zawężeń jezdni do 3,5m na odcinkach ruchu dwukierunkowego na jezdni 
jednokierunkowej . 
- Niezbędna jest budowa chodnika o szerokości netto bez obrzeży min 1,8 m z dopuszczalnymi 
zwężeniami, oraz ze wskazaniem usytuowania jednostronnie po stronie lewej zgodnie z 
kilometrażem oraz dwustronnie na odcinku przy zatoce autobusowej i zawrotce obustronnie, w tym 
miejscu przekrój uliczny o szerokości jezdni min 7,5 m. Poszerzenia wymagać będą również pobocza 
ziemne po stronie przeciwnej na pozostałym odcinku. 
- Istniejący system odwodnienia rowami ziemnymi pozostaje utrzymany, miejscami odcinki 
kanalizacji deszczowej strona prawa (przekrój uliczny). 
- Wskazane jest poszerzenie obustronne, rów ziemny, wraz z odpływami od przepustów, odbudowy 
i umocnienia wlotów i wylotów z istniejących i przebudowywanych przepustów pod drogą. 
- W pasie drogi należy przebudować istniejące obiekty infrastruktury. Dla przepustów  niezbędne 
jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego i 
innych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji stosownie do obowiązujących  przepisów   prawa  
budowlanego.  Projekty  obiektów pozostają w obowiązującej klasie D. Projekty przebudowy wraz 
z obliczeniami hydrologicznymi, badaniami geologicznymi i mapą  do celów projektowych. 
- Z uwagi na obustronnie zabudowany teren, droga wymaga wprowadzenia elementów BRD,     z  
uzupełnieniem  oznakowanie  pionowego  i  poziomego,  projekt   należy  wykonać  zgodnie z 
rozwiązaniami  technicznymi  wg standardów dla tej drogi. 
- Dokonać inwentaryzacji i wycinki kolidujących z inwestycją drzew, oraz wykonać nasadzenia 
rekompensacyjne nowej roślinności; 
- Budowa urządzeń ochrony środowiska (jeśli wystąpią) - wg. odrębnych zapisów uzyskanej przez 
Wykonawcę decyzji środowiskowej; 
- Wzmocnienie  podłoża  gruntowego  dla  uzyskania właściwych  warunków  posadowienia dróg i 
obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z umocnieniem skarp; 
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- Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzeń konstrukcji jezdni 
budowy chodników. Wymaga się sprawdzenia warunku mrozoodporności dla konstrukcji KR2. 
- Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016.124 z późn. zm) 
 - Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych na wszystkie działki przylegające do drogi 
- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie 
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu 
nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania; 
- Jeżeli będzie wymagany, przy procedurze ZRID wykonać podział działek zgodnie z uzgodnionym 
z Zamawiającym projektem zagospodarowania oraz wznowić/ustalić/wydzielić/dokonać regulacji 
prawnej/ granic pasa drogowego w liniach rozgraniczających w ramach projektowanej Inwestycji; 
 Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów 
późniejszego  utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji.  Wykonawca  jest   zobowiązany  
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych 
minimalizujących koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed 
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane  
koszty eksploatacji danego elementu. 
1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i  inwestycji 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 
• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
• wynikami badań i pomiarów własnych, 
• wynikami opracowań własnych, 
• zapisami niniejszego PFU, 
• ogólnodostępnymi materiałami, min. Studium Zagospodarowania Przestrzennego, 
• danymi z ośrodków geodezyjnych, 
• danymi dot. terenów zalewowych, 
• ogólnodostępnymi STWIORB DM.00.00.00 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia 
są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec 
zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu 
realizacji. Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w Ustawie o 
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.  ( Dz.U.2018.2018 z dnia 2018. 10.30) oraz Ustawie z 
dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .2031  z późniejszymi zmianami). 
Podstawa prawną rozwiązań projektowo-organizacyjnych będzie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych z uwzględnieniem pozostałych przepisów w tym Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.00.63.735) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 
Technicznego czy Wykonawczego  oraz,  w razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót 
budowlanych. Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, 
należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie 
lokalizacji lub zakresu prac,  w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia  
roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w 
PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w 
których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

PFU ul. Lubuska m. Klępina  str. 9 

Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. 
Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 
składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich 
aktualnym brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 
Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych, 
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, 
hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących 
budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 
życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.  
Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do 
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa 
organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. Na Wykonawcy  spoczywa  
odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  zlokalizowanych  na terenie Placu Budowy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W 
przypadku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do 
istniejącego pikietażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 
Zakładane efekty: 
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 
- poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanej drogi powiatowej 
- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 
- poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 
- możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby 
prowadzenia działalności gospodarczej . 

1.4. Opis stanu istniejącego odcinka objętego zadaniem 
Początek trasy przedmiotowej drogi gminnej  zaczyna się od skrzyżowania ul. Lubuskiej z Klonową 
w Klepnie, w km 0+000,0 (krawędź drogi powiatowej) tj. gminnej drogi  publicznej nr 003822F; 
klasy technicznej D ul z drogą powiatową nr 1183F  klasy L. Odcinek od km 0+000,0 do 1+140,0 km 
posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok. 3,8m max 4,2 m od km 1+140,0 ul. Lubuska posiada 
nawierzchnie brukowa z kostki granitowej obramowanej krawężnikiem i opornikiem również z kostki 
betonowej szerokość jezdni od 3,8 do 3,9m. Ulica Lubuska krzyżuje się z ulicami bocznymi, 8 
skrzyżowań oraz przecina 3 cieki wodne. Całkowita długość drogi gminnej do przebudowy i 
rozbudowy wynosi dla odcinka nr 1 1,9km, natomiast przygotowanie dokumentacji projektowej może 
być podzielone na odcinki w zależności od przyjętego harmonogramu. 
Droga usytuowana jest w terenie płaskim z wyraźną deniwelacja do istniejących cieków wodnych. 
W pasie drogi usytuowane są 3 przepusty przechwytujące wody płynące z południa oraz dwa 
przystanki autobusowe w tym jeden z pętlą/nawrotką, za przepustem zapewnić miejsca postojowe. 
Do wszystkich posesji należy wykonać wjazdy indywidualne Lokalizacja skrzyżowań, przepustów, 
zjazdów i pozostałych obiektów została naniesiona na załączonych do PFU arkuszach ARK1,2,3. 
W ciągu przedmiotowego odcinka zlokalizowane są skrzyżowania z drogami publicznymi - ulicami : 
• z ulicą, odnogą ulicy Lubuskiej - przystanek 
• z ulicą, odnogą ulicy Lubuskiej 
• z ulicą STRUMYKOWA. 
• z ulica RÓŻANĄ  
• z ulicą, dojazdem do ulicy Szkolnej 
• z ulica RÓŻANĄ  
• z ulicą, dojazdem do boiska 
• z ulicą JAGODOWĄ – przystanek, pętla  
• z ulicą LEŚNĄ 
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Wymienione  skrzyżowania  wymają  przebudowy  zgodnie  z  warunkami technicznymi tj. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak również na terenie przyległym występuje 
infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci: 
- sieci elektroenergetycznych, 
- sieci teletechnicznych, 
- sieci kanalizacji deszczowa, melioracyjna 
- sieci wodociągowej, 
W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy tych 
linii kolidujące z rozwiązaniami drogowymi. 
2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU,SKALĘ ROBÓT. 
Droga musi odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniach w sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie lub wynikać z uzyskanych odstępstw od tych 
warunków. Przyjęte parametry techniczne projektowanej do budowy i przebudowy drogi gminnej: 
Długość ODCINEK 1 – ok. 1650mb;  
- klasa drogi – D  (dojazdowa); obciążenie ruchem – 115 kN/oś; kategoria ruchu – KR 2 
- konstrukcja nawierzchni: podbudowa gr. 20 cm, w-wa zasadnicza 7cm/ścieralna 5cm 
- prędkość projektowa – Vp max 40 km/h (obszar zabudowany) 
- liczba jezdni -1; liczba pasów ruchu jezdni – 2; lokalnie -1 
- szerokość jezdni 5,0 m; lokalnie 3,5m 
- przekrój jednostronny; lokalnie daszkowy – pochylenie min 2% 
- szerokość drogi w jednostronnym krawężniku – 5,15m, w dwustronnym 5,3m (lokalnie 3,8m) 
- szerokość poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi 
- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z krawężnikiem i obrzeżem > 2,0m) 

lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejściach, przystankach 
miejscach postojowych   

- pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6% 
- pochylenie poprzeczne ciągu pieszego – 2% 
- Parametry przepustów drogowych należy zastosować dla drogi klasy L. 
Długość ODCINEK 2 ok. 600mb 
- klasa drogi – D  (dojazdowa); obciążenie ruchem – 115 kN/oś; kategoria ruchu – KR 2 
- konstrukcja nawierzchni: podbudowa gr. 20 cm, w-wa zasadnicza 7cm/ścieralna 5cm 
- prędkość projektowa – Vp max40 km/h (obszar zabudowany) 
- liczba jezdni -1; liczba pasów ruchu jezdni – 2;  
- szerokość jezdni 5,0 m;  
- przekrój jednostronny; lokalnie daszkowy – pochylenie min 2% 
- szerokość drogi w jednostronnym krawężniku – 5,15m, w dwustronnym 5,3m  
- szerokość poboczy 0,75 m dla przebudowy drogi 
- szer. chodnika w terenie zabudowanym 1,8 m (z krawężnikiem i obrzeżem > 2,0m) 

lokalnie o szer. min 1,0m, lokalnie chodnik dwustronny, przy przejściach, przystankach 
miejscach postojowych   

- pochylenie podłużne ciągu pieszego – do 6% 
- pochylenie poprzeczne ciągu pieszego – 2% 
- Parametry przepustów drogowych należy zastosować dla drogi klasy L. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie 
uzgodnionym  z  Zamawiającym  i  na  tej  podstawie  zaprojektować  konstrukcję  nawierzchni  
jezdni    i chodnika,  poszerzeń  nasypów  korpusu  drogowego, posadowienia obiektów  inżynierskich,   
budowy i przebudowy przepustów. 
3.1. Odwodnienie powierzchniowe 
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Zachowuje się dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez założone spadki 
podłużne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wód do istniejących projektowanych rowów, a 
następnie do istniejących cieków. Wody opadowe z jezdni i pobocza odprowadzane będą do 
istniejących rowów ziemnych po stronie prawej. Po stronie lewej, wody opadowe sprowadzone będą 
do wpustów ulicznych z dalszym odprowadzeniem do rowu ziemnego po stronie prawej, przez  
projektowane odcinki kanalizacji deszczowej. Odcinki z dwustronnym krawężnikiem oraz oddalone 
od rowu przydrożnego odwadniane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem do istniejących rowów i cieków. 
3.2. Elementy wyposażenia, elementami wyposażenia drogi są: 
3.2.1.1. Chodniki 
W związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej planuje się budowę chodnika dla pieszych 
szerokości 1,8 m (szerokość 1,8m nie obejmuje krawężnika). Pochylenie poprzeczne ciągów pieszych 
wynosi 2%. Pochylenie podłużne ciągów pieszych wynosi do 6%. 
3.2.1.2. Pobocza utwardzone kruszywem 
Wzdłuż rozbudowywanej drogi, w przekroju półulicznym po stronie lewej należy przewidzieć 
pobocze umocnione kruszywem o szerokości min. 0,75 m. W przypadku występowania elementów 
brd lub elementów odwodnienia, budowy barier drogowych szerokość pobocza należy odpowiednio 
zwiększyć. 
3.2.1.3. Rowy przydrożne i odwodnienie pasa 
Wzdłuż całej drogi przewiduje się wykorzystać jeden ziemny rów drogowy po prawej stronie, 
trapezowy o szerokości dna 60 cm min 40cm,  wyjściowa min głębokość 0,7 m, pochyleniu skarp od 
1:1,5do1,5:1), do którego odprowadzana jest woda opadowa z jezdni i chodników. W przypadku 
konieczności zastosowania skarp o większym pochyleniu należy zastosować umocnienia skarp i dna. 
W miejscach w których rowy oddalają się od krawędzi należy przewidzieć odwodnienie przez 
odcinki kanalizacji deszczowej dn 200-300mm z wpustami ulicznymi, odcinki zlokalizowane w 
poboczu,  wykonać jako dreno-kolektory perforowane od góry z odwodnieniem na pobocze.   
3.2.1.4. Ścieki 
W razie potrzeby przewiduje się lokalne zastosowanie ścieków lub innych elementów tj. ścieki 
trójkątne, ścieki skarpowe , ścieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie liniowe,  
3.2.1.5. Bariery ochronne 
W miejscu występowania wysokich skarp nasypów, obiektów inżynierskich należy zaprojektować  
bariery ochronne. Należy przewidzieć dodatkowe rozszerzenie pasa drogowego (w tym pobocza z 
kruszywa ) dla wyznaczonych miejsc lokalizacji barier, zgodnie rozporządzeniem w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
3.2.1.6. Oświetlenie 
Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 
3.2.1.7. Zabezpieczenia akustyczne 
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 
3.2.1.8. Skrzyżowania 
Planowana trasa krzyżuje się z drogami gminnymi ulicami, zakres prac w obrębie skrzyżowań będzie 
obejmował: 
-korektę geometrii skrzyżowań, 
-zapewnienie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań 
-dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania do aktualnych przepisów 
 3.2.1.9. Przebudowa i budowa zjazdów 
Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i 
publicznych do nieruchomości. Przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów publicznych: 
-dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych na warunkach technicznych 
budowy zjazdów publicznych . 
-szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 4 m, 
-nawierzchnia bitumiczna do granicy pasa drogowego, 
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-przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 
mniejszym niż 5 m. 
Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych: 
-szerokość nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 
-nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, 
-przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie 
mniejszym niż 3 m lub skosem 1:1, jeżeli jest zjazd przez chodnik 
Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższym. Jednak w przypadku istniejącego 
zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dowiązać. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do 
obowiązków Wykonawcy należy budowa i przebudowa/rozbudowa wszystkich zjazdów 
zinwentaryzowanych. Inwentaryzację zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Nawierzchnia na zjazdach  twarda  ulepszona  zgodnie  z  §79  pkt.  4  ppkt.  a)  Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 
124.  z późn. zm.) – dotyczy również odcinków na które Inwestor posiada zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
3.2.1.10. Przepusty drogowe 
Projektant przeanalizuje zasadność lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejących przepustów 
pod drogą, jednocześnie nie wyklucza się wykonania nowych przepustów lub przesunięcia 
istniejących, stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sąsiadujących działek. Na 
powyższe należy dokonać obliczeń przepustowości i dokonać wszelkich uzgodnień ze stronami 
objętymi prawem do roszczeń terenu. Dla wszystkich przepustów pod drogą, oraz projektowaną 
przebudową rowów ziemnych pod zjazdami, należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Przepusty  
Ø1000/1200 przebudować na przepust Ø1000/1200 lub skrzynkowe. 
3.2.1.11. Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi: 
Na budowanych rowach pod istniejącymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w miejscach 
występowania dróg bocznych, kolidujących studni gospodarczych przewidziano zabudowę rowów  
rurami z tworzywa sztucznego lub betonowych o średnicy wewnętrznej min 400 mm oraz studnie 
połączeniowe o średnicy min Ø420. 
 3.2.1.12. Systemy i urządzenia bezpieczeństwa oraz oznakowanie 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 
-wygrodzenia w miejscach przejść dla pieszych, wyjścia ze obiektów publicznych, tam gdzie to 
wynika z konieczności spełnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
-balustrady przy chodnikach w m-ch o dużego natężenia ruchu pieszego, (np. przystanek, kościół) 
-bariery ochronne w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów zgodnie z warunkami 
-obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 
-przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych należy utrzymać w świetle projektowaną 
szerokość chodnika 1,8m 
3.2.1.13. Oznakowanie poziome i pionowe Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 
-projekt docelowej organizacji ruchu, 
-projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ 
zarządzający ruchem tzn. Starostą Powiatu Zielonogórskiego. 
Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z 
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu 
budowy. Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i 
tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać 
wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio 
zdemontowanych. 
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Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 1). 
Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami 
zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220, 
poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Załącznik nr 2). 
3.2.1.14. Urządzenia ochrony środowiska 
W celu ochrony środowiska przed uciążliwością drogi i ruchu drogowego stosuje się przy 
projektowaniu drogi zasady i warunki określone w rozporządzeniu dot. warunków technicznych dla 
dróg oraz przepisach odrębnych i Polskich Normach. Urządzenia  służące  ochronie  środowiska  
powinny  być  usytuowane  w  pasie  drogowym  zgodnie    z warunkami wynikającym z ww. 
rozporządzenia oraz przepisów odrębnych. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne 
do wprowadzenia w projekcie budowlanym z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych i 
szczegółowych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty 
kontraktowej. System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne 
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczający do min. możliwość zanieczyszczenia 
środowiska. Odwodnienie ciągu należy oprzeć na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz na 
systemie rowów drogowych trawiastych z odprowadzeniem do odbiornika . 
Badania i oceny związane z oddziaływaniem projektowanej drogi na środowisko powinny być 
wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi określenia rodzajów inwestycji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska 
oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. 
Dla przedmiotowej przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia – której zapisy należy bezwzględnie spełnić podczas wykonywania projektu 
budowlanego, technicznego i wykonawczego. 
3.2.1.15. Ekrany akustyczne 
Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych) 
zabezpieczających przed nadmiernym hałasem. 
3.2.1.16. Pasy zieleni izolacyjnej 
Pas zieleni może być elementem pasa drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub związane z 
ochroną środowiska. Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników 
ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. 
Pasy zieleni powinny być zgodne z wym. rozporządzenia dot. warunków technicznych dla dróg. 
3.2.1.17. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów  
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) . Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie 
oznaczone, dla których: 
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z odpowiednią 
normą lub aprobatą – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 
- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie znaku 
bezpieczeństwa. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: 
- optycznego prowadzenia ruchu, 
- wskazania pikietażu drogi, 
- oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 
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- zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych, 
- poinformowania i ostrzegania kierujących, 
- zamykania dróg dla ruchu, 
- zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu wszystkim użytkownikom przewidziano następujące 
elementy: 
- wygrodzenia  w miejscach przejść dla pieszych, 
- balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, wysokich nasypów, 
- bariery ochronne w miejscach wys. nasypów ponad 3,5 m, w miejscach występowania przepustów, 
- oznakowanie przejść dla pieszych (oznakowanie aktywne), 
- obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych, 
3.2.1.18. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i 
niezwiązana z drogą. Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia 
obiektów i urządzeń kolidujących z proj. inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym budową. 
3.2.1.19. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 
Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić na długości 
umożliwiającej poprawny odpływ tych wód. Należy usunąć chaszcze, krzewy, zarośla. 
Wody opadowe z jezdni i chodników wprowadzane do odbiorników powinny być oczyszczone zgodnie  
z decyzją  środowiskowej , oraz pozwoleniem wodno-prawnym 
Skarpy i dna odbiorników wód opadowych i roztopowych należy umocnić (płyty ażurowe, narzut 
kamienny, obetonowanie, dyble itp.) zgodnie z warunkami zrzutu wód, decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym. 
3.2.1.20. Sieci wodociągowe 
Wodociąg zlokalizowany jest na działkach prywatnych. Przejścia poprzeczne pod projektowaną 
drogą zaprojektowano w rurach ochronnych. Należy zachować minimalne przykrycie rurociągów 
wynoszące 1,6 m. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu z projektowaną przebudową drogi, 
dokumentację i przebudowę wykonać w opraciu o wydane warunki techniczne Administratora tej 
sieci. Studnie w pasach drogowych zlikwidować zgodnie z prawem geologicznym  
3.2.1.21. Sieci gazowe 
W rejonie planowanej przebudowy i rozbudowy nie znajdują się sieci gazowe wymagające 
przebudów lub zabezpieczeń. 
3.2.1.22. Kanalizacja sanitarna 
W rejonie planowanego zainwestowania nie znajduje sieć kanalizacji sanitarnej, głownie na działkach 
przylegających do drogi. W miejscach wynikłych kolizji kanalizacji sanitarnej  z  projektowaną 
przebudową drogi, dokumentację i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne 
Administratora tej sieci. 
3.2.1.23. Sieci elektroenergetyczne 
Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji 
otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. Całość prac powinna być wykonana zgodnie z 
Wytycznymi do budowy systemów energetycznych ENEA. 
3.2.1.24. Sieci telekomunikacyjne 
Po zaakceptowaniu koncepcji przebudowy i rozbudowy drogi przez Zamawiającego, należy 
zlokalizować kolizje z sieciami uzbrojenia terenu na podstawie map geodezyjnych, inwentaryzacji 
otrzymanych od gestorów sieci oraz wizji w terenie. 
Całość prac powinna być wykonana zgodnie z Wytycznymi. Administratorów tej sieci. 
3.2.1.25. Oświetlenie drogi 
Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 
3.2.1.26. Kanał technologiczny 
Zamawiający przewiduje wykonanie kanału technologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Nie dotyczy odcinków dla których inwestor zrezygnuje. 
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 
niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych 
zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz 
realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 
ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących 
warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od 
Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do 
wojewody w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania 
projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty 
dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać 
min wymagania niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz realizacji robót,  a jeżeli 
przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych dodatkowo w zakresie wymaganym w zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 
 
5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY, ROZBUDOWY DROGI 
W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 
 Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i 
powołanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzą techniczną. 
 Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej, realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 
pokryje Wykonawca. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 
 Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby 
inżynierów budownictwa. 
 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 
 Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 
terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 
szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 
od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w 
odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy.  
 Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres 
szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
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 Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego w szczególności: 
 zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie pisana na komputerze, podpisana przez osobę opracowującą 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
 cał. dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na odwrocie której będzie spis treści, 
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby opracowującej, 
 Obok wersji papierowej całość dokumentacji projektowej należy przedstawić w wersji 
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami dla poszczególnych stadiów, a dla pozostałych opracowań zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji, 
 W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia dokumentacja projektowa oraz 
wszystkie dokumenty powstałe w związku z procesem projektowania powinny spełniać wymagania w 
zakresie promocji projektów objętych danym programem pomocowym. W szczególności wymaga się, 
aby dokumenty te oznaczane w sposób wymagany przez dany program, 
 Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 
graficzną opracowań projektowych, 
 Wykonawca – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane – jest zobowiązany sprawować nadzór 
autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest  do: 
 opiniowania  zgodności  projektów   wykonawczych,   technologicznych   i   zamiennych   w 
zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
 niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
 Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać  będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 
i niniejszym PFU, 
 Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od 
niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 
dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem, 
 Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 
 Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie 
prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 
 Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego  
wynagrodzenia  na   jego  rzecz  oraz  bez  żadnych  ograniczeń   czasowych      i ilościowych w 
następującym zakresie: 
 rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby      i 
potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub 
ich dowolnej części, także ich kopii: 
 innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych 
opracowań projektowych, 
 innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
 stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 
 wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz 
działań promocyjnych i  informacyjnych,  w tym  udostępniania opracowań  projektowych w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet), 
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 wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, 
 zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką, 
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 
 Teren przeznaczony pod inwestycję poza istniejącym pasem drogowym należy uzyskać na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2008 Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.), 
 Grunt niezbędny do czasowego zajęcia (poza liniami rozgraniczającymi) niezbędny do 
utrzymania ciągłości ruchu i wykonania robót, Wykonawca pozyska własnym staraniem, 
 Zaznacza się, że projektując linie rozgraniczające teren inwestycji Wykonawca wskazuje 
równocześnie linie podziału nieruchomości. Wykonawca uwzględni m.in. rzeczywisty przebieg 
istniejących cieków wodnych w świetle obowiązujących (szczegółowych) przepisów   prawnych. 
Projekt linii rozgraniczających teren inwestycji winien uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego, 
 Wykonawca winien opracować dokumentację w sposób zapewniający ciągłość przejazdu 
podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonawstwem drogi  oraz znajdujących się 
w jej ciągu obiektów inżynierskich, 
 Sporządzenia dokumentacji geodezyjno – prawnej do nabycia praw do nieruchomości 
przeznaczonych pod inwestycję, mającej stanowić załącznik do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w niezbędnej ilości egzemplarzy – min 8 egz., która 
powinna zawierać m.in.: 
 mapy zbiorcze z projektem podziału nieruchomości, 
 zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana użytków na tp) 
 mapy i wykazy synchronizacyjne, 
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje, 
 wykazy działek przeznaczonych pod inwestycje w całości, 
 dokumenty własności – Akty Własności Ziemi, postanowienia sądowe, akty notarialne (kopie 
w 1 egz. – do weryfikacji badania stanów prawnych przejmowanych nieruchomości), 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia również zobowiązany będzie do 
uwzględnienia następujących wymagań: 
- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje 
zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa. 
- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne  
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 
wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 
rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 
włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań, budowy skrzyżowań z drogami istniejącymi, lub 
odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidzieć 
ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych. 
Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne i będzie uczestniczył 
w konsultacjach s 
połecznych (ilość spotkań max. 2) w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej opracowania. 
Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich 
szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi 
Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego lub podmiotów wskazanych przez 
Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w 
trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 
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6. ROBOTY BUDOWLANE 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i 
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie 
niezbędnych decyzji,  zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych 
zgodnie z prawem. 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
 respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej, 
 prowadzenie robót w sposób niestanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
 zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 
ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
 oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
 ochrona terenu budowy, materiałów i urządzeń używanych do robót, 
 dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego 
z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji ruchu, 
 organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych, 
 utrzymanie  przejezdności  dróg   publicznych   oraz   zapewnienie   dostępu   nieruchomości   
w okresie od dnia przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 
 instalacja tablic informacyjnych budowy, 
 przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
 używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
 opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej 
program    gospodarki     odpadami     niebezpiecznymi     oraz     sporządzenie     informacji     o  
wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach  gospodarowania  wytworzonymi  odpadami     i złożenie 
jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, 
 zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji  
 ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, na i podziemnych, 
 minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
 stosowanie się przy transporcie materiałów i wyposażenia do obowiązujących ograniczeń na 
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych, a jeśli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, 
 przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz BIOZ, 
 sprawdzenie przed rozpoczęciem badań i robót tereny budowy pod względem obecności 
ewentualnych niewypałów/niewybuchów a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru saperskiego, 
 znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), 
wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów,  regulaminów, wytycznych (w 
zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, 
 przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 
 odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopów pod obiekty budowlane, 
 oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu      
i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni 
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robót należy do Wykonawcy , 
 zabezpieczenie wszelkich obiektów zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji. 
 Jednocześnie należy odtworzyć/przenieść ujawnione w ewidencji punkty graniczne, które 
w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostaną zniszczone. 
 Sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do zmiany 
użytków w ewidencji gruntów, 
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7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, 
rowerowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi 
publicznej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające 
przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności 
drogi. 
7.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Wykonawca    zaprojektuje,   wybuduje    i   odda   do   użytkowania    w   stanie   wolnym    od    wad     
i usterek  budowany   odcinek drogi  gminnej na  podstawie  dokumentacji projektowej  
opracowywanej 
 przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym 
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU oraz 
dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadać będzie 
wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje. 
Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione były wymagania 
określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 usuwania wody opadowej i odpadów, 
 możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 
 odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, 
 poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 
 warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 
Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w obrębie pasa drogowego, który 
określi decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W razie potrzeby Wykonawca na 
swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i 
zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący pasem drogowym 
ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed 
dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i 
zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i 
oznakowanie robót zgodnie z zaakceptowaną technologią i zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu. 
Wykonawca winien rozpoznać teren w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych na własny 
koszt i ponieść koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich  
elementów. Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego na własny 
koszt. 
 
7.2. Wskaźniki ekonomiczne 
Zamawiający wymaga aby inwestycja wykazywała: 
 skrócenie czasu przejazdu samochodów, 
 podwyższenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 polepszenie warunków ruchu, 
 zmniejszenie dla mieszkańców i środowiska uciążliwości spowodowanych ruchem. 
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 A w szczególności: 
 Uzyskanie parametrów drogi odpowiadających klasie D lub L, 
 Uzyskanie nośności jezdni 100 kN/oś, 
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu wszystkich jego uczestników, 
 Uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu 
pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, 
 Zwiększenie przepustowości, 
 Poprawa komfortu jazdy, 
 Zmniejszenie czasu przejazdu.- Ograniczenie prędkości przejazdu poprzez zastosowanie 
elementów BRD 
 
7.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. 
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 
 Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu robót, 
 W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i 
wymagania dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
 W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje 
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony 
do obniżania założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania 
częstotliwości badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów 
realizacji odcinków próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.), 
 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych należy kierować  
się wytycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wydanie 
aktualne na dzień opracowania STWiORB, 
 Opracowując STWiORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu 
wynikającego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, które mają 
spełnić materiały, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny być 
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powołanych w OST norm, 
przepisów i wytycznych, 
 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając 
się na  zapisach  odpowiednich  norm,  a  w  przypadku  ich  braku  na  istniejących  wytycznych      i 
instrukcjach dotyczących tego typu robót i związanych z nimi badań. 
  
8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE DO 
CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” będzie  
należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU): 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów    planistycznych    gmin,    zasobów    zarządców    i administratorów    
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu 
przedsięwzięcia, 
 Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb PB i PW 
 Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań 
terenu  i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy 
dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze, 
 pozyskanie dokumentów własności, 
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 Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących 
sieci zewnętrznych, 
 Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji ZRID (w 
tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej 
 Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej 
niezbędnej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego 
korzystania z nieruchomości, 
 Sporządzenie wniosku o pozwolenie na budowę lub o wydanie decyzji ZRID, w tym 
skompletowanie wszystkich załączników, 
 Sporządzenie dokumentacji projektowej technicznej/wykonawczej umożliwiającej 
realizację obiektów budowlanych, 
 Prowadzenie działań promocyjnych, przekazywania informacji dotyczących zaawansowania 
prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja z odpowiednimi logo 
 Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej 
do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na 
terenie inwestycji, 
 Sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót i placu budowy, 
gospodarką odpadami, 
 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 
 Sporządzenie wszelkich projektów technologicznych i montażowych, 
 Sporządzenie instrukcji użytkowania obiektów budowlanych, 
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestorów przedsięwzięć związanych, 
 Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
 Inwentaryzacja działek przed wejściem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do 
obowiązków wykonawcy należy sporządzenie dokumentacji fotograficznej, opisu terenu i 
sporządzenie protokołu podpisanego również przez właściciela działki. Inwentaryzacja wersja 
papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf). 
Ponadto Zamawiający wymaga aby: 
 Każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje  
zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność 
sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa, 
 Techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne 
istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa 
wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając w/w zmiany w zakresie 
rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków 
włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu w trakcie wyłączenia skrzyżowań lub odcinków dróg wskazał konieczne objazdy i tymczasowe 
obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i 
innych nieruchomości obcych, 
 Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne 
oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych 
niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich 
uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu, 
 Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: 
  
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9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
9.1. Konstrukcja nawierzchni 
Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku 
polepszenia: trwałości nawierzchni; parametrów użytkowych;  bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
• Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR2 w oparciu o typowe 
konstrukcje zawarte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 
GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Projekt 
konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 
• Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi 
gminnej. Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny zgodnie 
z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA  
• Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża 
gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r 
(Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzględnieniem określenia warunków gruntowo-wodnych umożliwiających 
dobór typowych konstrukcji z „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDKIA ). 
• Projekt    Konstrukcji    Nawierzchni    i    Specyfikacje    Techniczne    należy    wykonać    
z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 
25.09.2014, WT-2 cz. I – załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II 
– załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia 
nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA  z dnia 
19.11.2010 oraz obowiązujących Norm krajowych. 
• Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej 
grubości konstrukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 
• W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy 
obniżonych temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu 
pozwalających na obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania 
granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 
• W specyfikacjach technicznych dotyczących wyk. warstw nawierzchni należy zawrzeć: 
1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej w miarę możliwości całą szerokością jezdni bez szwu 
technologicznego dla całego odcinka drogi, a w przypadku jeśli wykonywanie warstwy ścieralnej 
odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz technologicznych taśm bitumiczno – 
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do złącz technologicznych 
(Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz technologicznych emulsji asfaltowych), 
2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw 
nawierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 
3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 
4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 
09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 
5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie  
skośne podczas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym nachyleniu jezdni należy 
uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). Niżej położona krawędź boczna 
powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych 
należy uszczelnić gorącym asfaltem w ilości określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw 
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie 
ulegną zabrudzeniu. 
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Wymagania funkcjonalne 
a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla 
przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu 
pojazdów. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w 
zakresie długiej żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 
b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% 
powierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 1 km, 
na którym występują w/w naprawy. 
c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
9.2. Przyjęte parametry techniczne projektowanych elementów zagospodarowania pasa 
- Chodniki należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kostki betonowej, 
wibroprasowanej gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika musi uwzględniać dopuszczenie postoju 
samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kg na podłożu G1 o module sprężystości  
(wtórnym) nie mniejszym niż !00 MPa. 
- Zjazdy publiczne należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni bitumicznej z betonu 
asfaltowego lub kostki betonowej gr 8cm, 
- Zjazdy indywidualne do posesji należy zaprojektować i wykonać z betonowej kostki gr. 8 
cm wibroprasowanej koloru zbliżonego do czerwonego lub innego niż nawierzchnia chodnika. 
- Zjazdy indywidualne do pól należy zaprojektować i wykonać z kruszywa niezwiązanego 
0/31,5mm. 
- Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem 
wodnoprawnym. W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej 
gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności obwodowej 
SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem. 
- Umocnienia rowu drogowego należy wykonać zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi. 
- Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać jako 
żelbetowe ścianki proste. 
- Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako cienkowarstwowe 
- Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi  
przepisami. Należy zastosować folię II generacji oraz słupki ocynkowane ogniowo o średnicy 60 
mm. Znaki o  dużej powierzchni należy zamontować na konstrukcjach wsporczych. 
- Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne należy zaprojektować i wykonać w miejscach 
wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagających 
zabezpieczenia. Jeżeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, należy zastosować 
bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor żółty 
 
9.3. Założenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej: 
- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, 
- dopuszcza się stosowanie kostki o wysokości 80 mm, 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 60MPa (średnio z 6 kostek); wytrzymałość 
pojedynczej kostki nie mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z 10 kostek), 
- nasiąkliwość nie więcej niż 5 %, 
- odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmarzania: 
- próbka ma nie wykazywać pęknięć, strata masy nie przekracza 5 %, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie większe niż 20 %  

(w stosunku do próbek nie poddanych próbie), 
- ścieralność: określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm. 
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10. ROBOTY ZIEMNE 
10.1. Materiały w wykopie 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 
10.2. Materiały do wykonania nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S- 
02205 :1998 z zastrzeżeniami: 
- wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni 
robót ziemnych 1,2m; Is=0,97 – warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych 
poniżej 1,2m, 
- współczynnik wodoprzepuszczalności k ≥ 8m/dobę 
- wskaźnik nośności CBR ≥ 25%. 
 
11. PRZEPUSTY 
11.1. Konstrukcja przepustów – wymagania ogólne 
Przepusty należy projektować i wykonywać w jednej z poniższych konstrukcji: 
- żelbetowej, 
- stalowe powłokowe (z blach falistych). 
Rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla 
zastosowanych podstawowych materiałów: 
dla projektowanych konstrukcji żelbetowych: 
- klasa betonu: min. C30/37, 
- klasa  stali zbrojeniowej: A-IIIN.  
dla projektowanych konstrukcji powłokowych z blachy falistej: 
- gatunek stali konstrukcyjnej dla blachy falistej o parametrach minimalnych: granica 

plastyczności: 315MPa, 
Wbudowany beton powinien spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość zastosowanego bet., określ. ułamkiem masowym nie może być większa od 5 %, 
- stopień wodoszczelności betonu nie może być niższy od W8, 
- stopień mrozoodporności betonu nie może być mniejszy niż F150 dla elementów wykonanych 
z betonu monolitycznego oraz w elementach prefabrykowanych. 
Przepusty są to budowle o przekroju poprzecznym zamkniętym i służą do przeprowadzenia cieków 
przez korpus drogi. Przepusty powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zbytnio 
nie ingerowały w otaczające środowisko, a zarazem nawiązywały swoją formą do otoczenia. 
Przedmiotowe obiekty winny być proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej oparte na 
klasycznych wzorcach celem zminimalizowania przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo 
- naprawczych. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia i/lub przebudowy infrastruktury naziemnej 
lub podziemnej kolidującej z projektowaną inwestycją. Przedmiot zamówienia należy realizować 
zgodnie     z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami 
oraz innymi stosownymi przepisami. Rozwiązania mają zapewnić optymalną ekonomiczność realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 
W Projekcie Budowlanym należy uwzględnić wszystkie wymagania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dotyczące lokalizacji, parametrów technicznych i 
sposobu zagospodarowania przepustów dla płazów i przejść dla zwierząt. 
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12. WYMAGANE POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
12.1. Obiekty drogowe 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ocen, 
ekspertyz, pomiarów, badań terenu i istniejących obiektów, urządzeń, jakie wymagane są do 
prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia. W szczególności w zakres Wykonawcy wchodzą: 
- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie oraz zakończone 
opracowaniem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający 
zakłada, że konieczne będzie sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w której 
zostaną załączone wyniki badań geologiczno – inżynierskich) oraz geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. W razie potrzeby powinna być sporządzona dokumentacja 
hydrogeologiczna. Załączona do PFU dokumentacja geotechniczna może być traktowana wyłącznie 
jako materiał pomocniczy. Należy wykonać odwierty co 100 m (na drodze rozbudowywanej oraz na 
ciągu pieszym). 
- Badania istniejących nawierzchni drogowych pod kątem określenia potrzeby ich 
wzmocnienia do prognozowanego ruchu pojazdów, o ile warunki stan techniczny oraz projekt 
zakłada ich dalsze użytkowanie dla istniejących dróg gminnych. Zamawiający wymaga aby powyższe 
badania były wykonane co najmniej metodą ugięć, jeśli zaś ze względu na zbyt duże prognozowane 
natężenia ruchu metoda ta jest niemożliwa do zastosowania – metodą mechanistyczną. 
- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek. 
- Inwentaryzacje istniejącej zieleni, kolidującej lub zasięgu oddziaływania. 
Wykonawca sporządzi w/w materiały w ilości zależnej o ilości egzemplarzy elementu projektu, w 
którym są one zamieszczane. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań 
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych, zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania dla uzyskania zgody na 
przeprowadzenie prac terenowych, polegające m.in. na sporządzeniu projektu prac geologicznych, 
projektów czasowej organizacji ruchu na czas badań nawierzchni. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej, bhp i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac 
pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb 
planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich 
lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Jeżeli odkryte zostaną na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, 
monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym to są one własnością Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest je 
zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Inżyniera i 
postępować zgodnie z ich poleceniami. 
Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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12.2. Mapy dla potrzeb PB i PT/PW 
Mapa do celów projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego i 
wykonawczego powinna być sporządzona zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach 
powołanych w części informacyjnej PFU. Zamawiający wymaga aby mapa do celów projektowych 
zawierała: 
- Odpowiedni zakres mapy, niezbędny do uzyskania wszystkich warunków, uzgodnień i opinii 

niezbędnych do wydania decyzji, 
- Dane sytuacyjno – wysokościowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uważa za 

wystarczający do odwzorowania terenu na cele projektowania dróg i obiektów związanych, 
- Lokalizacje punktów referencyjnych dróg, 
- Lokalizacje istniejącego oznakowania pionowego dróg, 
- Oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 
- Oznaczenia świateł istniejących obiektów inżynierskich, w szczególności przepustów, 
- Lokalizacje istniejących pojedynczych drzew i ich skupisk, 
- Oznaczenia numerów wszystkich działek, 
- Oznaczenia użytków gruntowych, 
- Granice obrębów geodezyjnych, 
- Granice jednostek administracyjnych, 
- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu. 
Wykonawca sporządzi mapę do celów projektowych w następującej formie i liczbie egzemplarzy: 
- 1 egz. w wersji papierowej dla Zamawiającego 
- 1 egz. w wersji elektronicznej dla Zamawiającego, 
- dodatkowe egzemplarze w ilości niezbędnej do projektowania oraz uzyskania niezbędnych 
decyzji. 
  
13. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
13.1. Ogólne wymagania dla wykonania opracowań projektowych 
Zamawiający w PFU oraz materiałach do niego załączonych wskazuje ogólne rozwiązania 
projektowe, które powinny być podstawą prac projektowych prowadzonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia materiałów wyjściowych w 
celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym. 
Zamawiający z uwagi na ogólny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie 
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawcę korekt rozwiązań przedstawionych w PFU. 
Zamawiający oczekuje analizy przedprojektowej załączonych ogólnych rozwiązań projektowych i 
ich uściślenia w stopniu wymaganym do podjęcia dalszych prac projektowych. W szczególności 
Zamawiający oczekuje analizy przedstawionych w  PFU rozwiązań ogólnych w odniesieniu do: 
- koordynacji z przedsięwzięciami związanymi, (np. oświetlenia) 
- kolizji z istniejącymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu, 
- możliwości odwodnienia drogi, 
- warunków geologicznych i hydrogeologicznych, 
- obsługi terenów przyległych, 
- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej, 
- wymaganych działań w zakresie ochrony środowiska i warunków życia ludzi, 
- zgodności wprowadzonych rozwiązań z warunkami decyzji środowiskowej, 
- innych mających związek z projektowanym przedsięwzięciem. 
Wynikiem powyższych działań Wykonawcy powinna być uszczegółowiona koncepcja 
wielobranżowych rozwiązań projektowych, którą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
Akceptacji, wraz z komentarzem dotyczącym zmian i uszczegółowień jakie Wykonawca wprowadził 
do rozwiązań załączonych do PFU. Po przedłożeniu materiału Zamawiający podejmie decyzję 
odnośnie jego akceptacji do dalszych prac projektowych. 
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13.2. Stadium – projekt budowlany 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu 
Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno 
– budowlane. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i ewentualnej rozbiórce obiektów budowlanych (przepustów) 
i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni opracowane przez siebie założenia 
do projektu stałej organizacji ruchu, dla których uzyska akceptację Zamawiającego, a które mogą 
mieć wpływ  na  sytuacyjno  –  wysokościowe  kształtowanie  projektowanych  obiektów  budowlanych.    
W szczególności w wystarczającym na potrzeby projektu budowlanego stopniu Wykonawca 
przewidzi organizację ruchu na skrzyżowaniach, lokalizacje przejść dla pieszych, przystanków 
komunikacji zbiorowej. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]. 
 
13.3. Wymagania do opracowań szczegółowych 
13.3.1. Projekt budowlany (PB) 
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartości, formy i ilości powinna odpowiadać warunkom 
określonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej. Wykonawca 
zobowiązany jest do objęcia dokumentacją projektową budowlaną wszystkich rodzajów robót 
budowlanych, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W tym celu 
Wykonawca sporządzi projekt zagospodarowania terenu oraz branżowe projekty architektoniczno 
– budowlane. 
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzględni zmiany zagospodarowania terenu 
polegające również na wycince zieleni i rozbiórce obiektów budowlanych i stosownie do zakresu 
tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową budowlaną wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz 
zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] 
Projekt budowlany powinien zawierać: 
1. Projekt zagospodarowania terenu, złożony z: 
- Części opisowej, 
- Części rysunkowej, oświadczeń i załączników do PZT; 
2. Projekt architektoniczno-budowlany, złożony z: 
- Opisu technicznego, 
- Części rysunkowej; 
3. Załączniki do PB w tym BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) i uzgodnienia, 
4. Projekt zieleni (wycinki/nasadzeń drzew i krzewów), jeżeli będzie potrzebny. 
5. Projekt rozbiórki obiektów budowlanych(np. przepustów), jeżeli będzie potrzebny. 
13.3.2. Liczba egzemplarzy 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy: 
- mapa do celów projektowych – 1 egz. 
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntów podłoża – 2 egz. 
- materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej – 1 egz. dla 

Zamawiającego + liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i 
uzgadniających, celem uzyskania niezbędnych decyzji, 
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- materiały do  uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne  tj.  operat wodnoprawny  –  2  ezg.  
liczba egzemplarzy zależna od liczby organów opiniujących i uzgadniających, celem 
uzyskania niezbędnych decyzji, 

- projekt budowlany – 1 egz. + 3 egz. dla uzyskania niezbędnych decyzji 
- projekt rozbiórki – 3 egz. w razie potrzeby 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z uzyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze wymagane do uzyskania 
odpowiednich decyzji w razie konieczności 

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz. 
- projekt techniczny/wykonawczy – 2 egz. 
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu– 2 egz. 
- przedmiar robót – 1 egz. 
- kosztorys inwestorski – 1 egz. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne – 2 egz. 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1 

komplet uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu). 
- raport z wyprzedzających badań archeologicznych – 3 egz. 
Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu 
tych opinii, uzgodnień, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji 
będzie przedmiotem dodatkowych uzgodnień pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
13.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji 
elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach: 
rysunki – format .dwg i .pdf opisy – format .doc i .pdf  tabele – format .xls,  .pdf, i doc, 
inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym 
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być zgodna z wersja papierową 
Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy 
opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na  wykonanie 
robót budowlanych ( wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową ) 
projekt budowlany – format .pdf, .dwg; 
projekt rozbiórki – format .pdf, .dwg; 
projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg; 
mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do PODGiK –   format pdf; 
dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format dwg 
projekt stałej organizacji ruchu – format .pdf, .dwg; 
informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg; 
przedmiar robót – format .doc, .xls, .pdf; 
szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc. 
13.3.4. Projekt techniczny (PT) wykonawczy (PW) 
Projekty techniczne i wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie 
realizacji inwestycji występuje branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, 
ewentualnie inne jeżeli będą konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna być 
opracowana zgodnie z  warunkami rozporządzenia oraz przepisami związanymi z daną branżą 
projektu. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa 
budowlana poszczególnych branż. Wykonawca w zależności od potrzeb sporządzi dodatkowe 
projekty, które umożliwią prawidłowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne z punktu 
widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 
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W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
1. Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany)  wraz  z  opiniami,  uzgodnieniami   
i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia o opisy i rysunki istotne 
dla potrzeb wykonawstwa robót, 
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi, 
3. Projekt  stałej  i  tymczasowej  organizacji  ruchu   wraz  z  wymaganymi  prawem  opiniami        
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy z dnia 
20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z późniejszymi zmianami, 
4. Cześć przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i kosztorysy dla 
wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową, 
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wykonawca przekaże Zmawiającemu dokumentację projektową wykonawczą wraz ze wszystkimi 
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi. 
13.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych, nie później niż 2 tygodnie po   
podpisaniu 
umowy i harmonogram prac budowlanych nie później niż 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID 
z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: 
 zobowiązań Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, 
 warunków umowy, 
 możliwości Wykonawcy, 
 wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. W harmonogramie 
Wykonawca przedstawi: 
 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, 
 kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych, 
 terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych 
elementów opracowań projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnień, 
pozwoleń i opinii wymaganych przepisami prawa, 
 czas na weryfikację elementów dokumentacji projektowej, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 
Zamawiającego. 
 
14. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
14.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oznakowania robót, które musi być zgodne z 
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzględniać objazdy innymi drogami, w tym 
oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w 
czasie trwania robót, a także zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do 
dróg otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót należy do Wykonawcy robót. 
14.2. Dzierżawa i koszty związane z rekultywacją gruntów 
W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze względów 
technologicznych, transportu technologicznego i innego związanego z budową a odbywającego się 
po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania związane z korzystaniem za istniejącej 
infrastruktury technicznej jak również wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą czy 
rekultywacją gruntów ponosi Wykonawca. 
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14.3. Roboty budowlane 
14.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robót 
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną, a także zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową wykonawczą, w tym specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i 
wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o 
obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i  
wiedzę techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca 
zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii 
z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 
uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 
Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 
bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 
Wszelkie prace dodatkowe wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej i 
których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie 
można było przewidzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 Nr 
19 poz. 177 z późn. zm.) Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie 
dodatkowej. 
14.3.2. Wymagania w zakresie kontroli robót 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową (w tym STWiORB), 
programem zapewnienia jakości, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego 
na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w STWiORB, a także w innych dokumentach wiążących dla Wykonawcy 
a powołanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót. 
14.3.3. Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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14.3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Gotowość  danej  części   robót  do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika  budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
14.3.3.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 
uprzednie wystawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 
14.3.3.3. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru, który informuje o tym Zamawiającego. 
Na  etapie  odbioru  ostatecznego  i  w  zakresie  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest 
zobowiązany 
przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i 
*.dwg. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego 
przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, 
przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru 
ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru  ostatecznego wykona 
Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru 
w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 
w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań 
Laboratorium wskazane przez Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich 
jakość w poszczególnych  asortymentach  jest  zgodna  z  Warunkami  Kontraktu,  STWiORB  oraz  
ustaleniami   i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna  
nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 
wchodzące w skład operatu odbiorowego: 
1. Dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami 
poszczególnych obiektów inżynierskich, przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inżyniera dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne 
zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem 
wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na 
kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 
Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 
naniesionymi zmianami oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  robót.  
Wymaga  się  przy  tym, żeby  dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
STWiORB, 
7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 
w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru, 
8. Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Inspektora Nadzoru, zawierającą 
m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości  wykonanych pomiarów i 
badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
11. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 
W   oparciu    o    poligonizację    państwową    i    osnowę    realizacyjną    należy    wykonać    zgodnie 
z rozporządzeniem geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie odpowiedniego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej. Brakujące znaki graniczne Wykonawca 
uzupełni (zapewniając, że graniczniki spełniają wymagania Zamawiającego) i zastabilizuje. 
Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 
umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych 
w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja. 
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14.3.3.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

14.3.4.  Rozliczenie zadania płatności i termin wykonania 
Płatności dokonywane będą na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony 
Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, wg zapisów umownych.  
  
Terminy realizacji zadania: 
Zamówienie należy wykonać w okresie około 20 miesięcy od pisania umowy, w terminach określonych 
w umowie i harmonogramie robót. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU 
  
1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 
 
Zamawiający oświadcza że dysponuje wszystkimi nieruchomościami w istniejącym pasie drogowym. 
 
 
2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 24 czerwca 2022 r w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1643), 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1642), 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.  w 
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.2018.1175), 
4. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część I: Wprowadzenie”, GDDKiA 2000, 
5. „Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Część II: Zagadnienia techniczne”, GDDKiA 2002, 
6. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417), 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463), 
8. Rozporządzenie  Ministra  Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia   2   marca   
1999r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1643) 
9. Rozporządzenie  Ministra  Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   dnia   30   maja   
2000r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.2019.1642 ). 
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566). 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 
t.j.). 
12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U.2012.463) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznej   wykonania   i   odbioru       
robót 
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno-  użytkowego.  Na  podstawie  art.31  ust.4  ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2004.96.959 , 
Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537) 
14. Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U.2019.1712) 
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15. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   18   maja    2004r.    w    sprawie   
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.1995.25.133) 
17. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  w   sprawie   informacji  dotyczącej   
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( 
Dz.U.2003.120.1126) 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 
decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz.U.2015.443) 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.) 
20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.2007.86.579) 
21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych (Dz.U.2002.77.695) 
22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.) 
23. Rozporządzenie       Ministra       Infrastruktury        z        dnia        18        maja        2004r.       
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.2004.130.1389) 
24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen 
czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 20 grudnia 
2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22) 
25. Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze. ( Dz.U.2011.163.981) 
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest 
konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983) 
27. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981) 
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej. (Dz.U.2013.1238) 
29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1712 ) 
30. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogólne) 
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. (Dz.U.2017.784 t.j.) 
32. Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915) 
33. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716) 
34. Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 
35. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309) 
36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j.) 
37. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2019.1716) 
38. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) 
39. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.) 
40. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2019.1696) 
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41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 ) 
42. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U.2019.1712) 
43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2015.1936) 
44. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696). 
45. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2019.1117 t.j.). 
46. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744). 
47. Zarządzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w 
sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i 
obiektów inżynierskich (Dz.Urz.MIiB.2017.3) 
48. Rozporządzenie Infrastruktury  z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w  
sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne iich 
usytuowanie.(Dz.U.2019.1643) 
49. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815) 
50. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. (Dz.U.2015.680) 
51. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz „Inżynieria ruchu”, WKŁ, 1997, 
52. „Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) 
WPD-1”, GDDP 1995, 
53. „Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995, 
54. „Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995, 
55. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część I
 Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane”, GDDP 2001, 
56. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979-1982. 
57. „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych - część II Ronda”, GDDP 2001 
58. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 
2002, 
59. „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007, 
60. „Żelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004, 
61. Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 
października 2006 r. w spawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach 
drogowych (…) 
62. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
63. PN-91/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
64. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
65. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
66. PN 89/S-10050 Obiekty. Mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
67. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
 żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
68. PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 



Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

PFU ul. Lubuska m. Klępina  str. 37 

69. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
70. Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005. 
71. Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005. 
72. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
73. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
74. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
75. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
76. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
77. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
78. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
79. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
80. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
81. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
82. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
83. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
84. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 
na środowisko 
85. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
86. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
87. Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania 
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpień 2003; 
88. Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych; Wymagania 
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesień 2001; 
89. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
90. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone 
do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. 
st. Warszawy - sierpień 1984 r 
Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 
przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający 
wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ARK 1-3 
 
2.PRZEKROJE RYS 1-7 
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IV. CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA 
 
1.GEOLOGIA 
 
2.WYPISY 
 
….. 
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V. OSZACOWANIE NAKŁADÓW i KOSZTÓW 
Wg załączników 

 


