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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na  

 

Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa 

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – zw. dalej „ustawą”) Zamawiający – Gmina Nowogród 

Bobrzański informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.   

Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa zostało 

unieważnione.  

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania 

Do terminu składania ofert tj. do dnia 22.09.2022 r. do godz. 10:15 wpłynęła jedna oferta. Cena 

oferty – 355.485,08  znacząco przewyższają  kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (250.000,00 zł), a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.  

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania 

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; -art. 255 ust. 3 ustawy. 
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